

2015-08-03

Dėl (Nr. 3143) Didelio slėgio dujotiekio iki sklypo ribos Katilinės g. 3, Karlų k., Visagino sav. projektavimo ir statybos darbų pirkimo.

2015-07-31 UAB Verslo aptarnavimo centras gavo Tiekėjo klausimą dėl 2015-07-30 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis paskelbto (Nr. 3143) Didelio slėgio dujotiekio iki sklypo ribos Katilinės g. 3, Karlų k., Visagino sav. projektavimo ir statybos darbų pirkimo. Siunčiame atsakymą į gautą klausimą:

Klausimas

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.6. p. nurodyta, kad preliminarai sutarties pasirašymo data 2015-10-20. Sutarties specialiosios dalies 5.3 p. ir 5.4 p. nurodyta, kad projektavimo ir statybos darbus turėtume atlikti per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Paskaičiavome, kad dujotiekio montavimo darbai turėtų būti vykdomi žiemos metu (gruodžio ir sausio mėnesiais). Esant minusinei oro temperatūrai negalima virinti polietileno dujotiekio vamzdžių (pagal PE vamzdynų montavimo taisykles), atstatyti asfalto dangos. Žemės, betranšėjo dujotiekio vamzdžių tiesimo darbai (esant įšalui) taip pat negalimi.

Prašome paaiškinti, ar būtų galima pratęsti sutartį (konkurso laimėjimo atveju) iki palankesnių oro sąlygų pavasarį ar konkrečiam terminui.

Atsakymas

Pažymime, kad nurodyta Sutarties pasirašymo data 2015-10-20 yra **preliminari**. Planuojama pirkimo procedūras užbaigti iki nurodytos datos ir su Rangovu sutartį pasirašyti greičiau bei suderinti projektavimo ir statybos darbų terminus iki šių metų pabaigos.

Taip pat pažymime, kad Sutarties bendrojoje dalyje yra numatytos sąlygos kai Darbų atlikimo pradžios ar pabaigos terminai gali būti pratęsti, tame tarpe jeigu Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos.