

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ (GRIOVIŲ IR TVENKINIŲ) PRIEŽIŪROS DARBŲ

SUTARTIS

2019 m. birželio 12 d. Nr. G1- 123

Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Vidos Rekešienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Jurmelsta“, kodas 158257064, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 1, Jurbarkas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas – Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (griovių ir tvenkinių) priežiūros darbai (toliau - Darbai). Darbai apima šiuos objektus (objektų vietos Sutarties 1 priedas):

1.1.1. Goniūnų, Girdžių, Klausučių, Pašaltuonio, Stakių ir Volungiškių tvenkinių priežiūros darbai,

1.1.2. projekto „Jurbarko rajono Agliuonos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ griovių priežiūros darbai,

1.1.3. Jurbarko r. Girdžių sen. Pavidaujo k. v., Jurbarkų sen. Žindaičių k. v. ir Šimkaičių sen. Paskynų k. v. melioracijos griovių Nr. N (Nerys), N-8, N-3, N-6, N-4, N-1, N-1-1 ir N-1-2 priežiūros darbai.

Darbai turi būti atlikti iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

1.2. Darbų atlikimo vieta – Jurbarko rajono, Eržvilko, Girdžių, Jurbarkų, Raudonės, Seredžiaus, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijas.

1.3. Darbai atliekami pagal Užsakovo nurodytas darbų apimtis (Sutarties 2 priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis bei kitomis šioje Sutartyje aptartomis sąlygomis.

2. Rangovo teisės ir pareigos

2.1. Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir šia Sutartimi įsipareigoja atlikti rangos darbus kurie numatyti Sutarties 2 priede bei šioje Sutartyje.

2.2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti su Užsakovu suderintą statybos vadovą.

2.3. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukiamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

2.4. Priiimti visą atsakomybę už įvykius objekte.

2.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.6. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei pateikti atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus.

2.7. Užsakovui paprašius, teikti informaciją susijusią su Darbų vykdymu. Rangovas suteikia Užsakovui galimybę patikrinti atliktus darbus, siekiant nustatyti, ar atliktų Darbų kiekiai ir kokybė atitinka darbų techninę specifikaciją ir/arba šioje Sutartyje pateiktus Darbų aprašymus ir reikalavimus. Užsakovo atliekama kontrolė ir priežiūra neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti Darbus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, statybos standartus ir normas.

2.8. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį.

2.9. Garantinio laikotarpio metu atsiradus trūkumų ir Užsakovui pateikus Rangovui raštišką pretenziją, per trumpiausią įmanomą laiką nuo atitinkamo raštiško pranešimo, jeigu dėl savo pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau, pašalinti trūkumus savo sąskaita.

2.10. Savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant Darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

2.11. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai raštu praneša Užsakovui per 5 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

2.12. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ekspertai ar jų pavaldiniai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

2.13. Gauti Sutarties kainą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

3. Užsakovo teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

3.2. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol Darbai nebaigti, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant į atlyginimą už nuostolius tai, ką Rangovas sutaupo dėl Sutarties nutraukimo.

3.3. Užsakovas, prieš 15 dienų apie tai pranešęs raštu, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme.

3.4. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaičiuoti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti, jeigu per Užsakovo nustatytą protingą terminą Rangovas nepašalina trūkumų. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai.

3.5. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

3.6. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti iš Rangovo, kad šis pateiktų ir su Užsakovu suderintų Sutartyje numatytų darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafiką). Rangovui per Užsakovo nustatytą terminą nepateikus ar nesilaikant pateikto Grafiko, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

3.7. Jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sąskaita.

3.8. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar jų dalies vykdymą tokiu laikui ir tokiu būdu, kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

- trečiųjų šalių įtaka;
- sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;



- laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
 - būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
 - laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
 - bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
 - fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietyje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
 - bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Darbų pakeitimo;
 - kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.
- 3.9. Užsakovas įsipareigoja:
- 3.9.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;
- 3.9.2. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
- 3.9.3. organizuoti Darbų techninę priežiūrą (*jeigu taikoma*). Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas;
- 3.9.4. Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir jam už juos sumokėti.

4. Šalių pareiškimai ir garantijos

- 4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
- 4.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
- 4.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus darbams atlikti;
- 4.1.3. Sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;
- 4.1.4. Ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

5. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, pakeitimai ir darbų terminai

5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai abi Šalys ją pasirašo ir galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t.y. įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

5.2. Sutarties vykdymo pradžia yra Darbų vykdymo pradžia – 2019 m. liepos 15 d.

5.3. Pakeitimai atliekami dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl kitų aplinkybių.

Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytoms sąlygoms.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslo.

Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama nevertinant aukščiau nurodytų aplinkybių.

Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, negali būti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai Pakeitimu iš esmės pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis, kaip gali būti numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose bei įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

5.4. Pakeitimai gali apimti:

5.4.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

5.4.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą;

5.4.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

5.4.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

5.5. Darbai turi būti atlikti *iki 2019 m. rugsėjo 30 d.* Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

6. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

6.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	32 227,46 Eur (trisdešimt du tūkstančiai du šimtai dvidešimt septyni eurai ir 46 centai)
PVM	6 767,77 Eur (šeši tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir 77 centai)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	38 995,23 Eur (trisdešimt aštuoni devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai ir 23 centai)

6.2. Į Sutarties kainą įskaičiuota Darbų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai.

6.3. Sutartyje numatyta Darbų kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

Darbų kaina (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus. Kainos perskaičiavimas galimas tik teisės aktais pakeitus konkrečioms darbams taikomą pridėtinės vertės mokesť. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui kaina bus perskaičiuojama ją keičiant tokiu procentu, koku pakito mokesčio dydis. Likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie šios Sutarties, perskaičiuotomis kainomis mokama už tuos Darbus, kurie buvo atlikti nuo susitarimo pasirašymo dienos.

6.4. Mokėjimai atliekami eurai tokia tvarka:

6.4.1. Už tinkamai atliktus Darbus Užsakovas pagal gautas sąskaitas-faktūras Rangovui atsiskaito ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

6.4.2. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E.sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

6.5. Užsakovas už kokybiškai atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą sąskaitą.

6.6. Užsakovas nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas.

7. Darbų atlikimo tvarka

7.1. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas (-i) Darbų perdavimo-priėmimo aktas (-ai). Darbų rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir šios Sutarties keliamus reikalavimus.

7.2. Rangovas informuoja Užsakovą raštu apie Darbų užbaigimo datą pagal šią Sutartį ir pateikia atliktų Darbų aktus, statybos vykdymo dokumentus ir kitus reikalingus dokumentus.

7.3. Užsakovas gali nepriimti atliktų Darbų rezultato, jei jų perdavimo metu (ar Darbų metu) nustatomi trūkumai, kurie gali trukdyti naudoti objektą pagal paskirtį.

7.4. Užsakovas taip pat gali nepriimti Darbų, jeigu nebuvo pateikta dokumentacija, kuri turi būti pateikta prieš perdavimo procedūrą ir kuria Užsakovas turi naudotis įvertindamas, ar įvykdyta Sutartis.

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 5 proc. nuo 6.1 punkte nurodytos bendros Sutarties kainos. Rangovas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją arba draudimo ar kredito bendrovės laidavimo raštą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laiką.

8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

8.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas gražinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų atlikimo pabaigos.

9. Šalių atsakomybė

9.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną, iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas 0,05 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, o jei Užsakovas uždelsia apmokėjimą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,1 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. 6.1. punkte nustatytos bendros kainos.

9.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. 6.1. punkte nustatytą bendrą kainą, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą - nutraukti Sutartį.

10. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

10.1. Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Konkurso nugalėtojo paskelbimo ar po Sutarties įsigaliojimo dienos.

10.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”).

10.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

10.4. Rangovas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei Užsakovo nenurodo jam to daryti.

10.5. Jei, vykdydamas Užsakovo nurodymus arba naudodamas alternatyvius būdus pagal šio straipsnio 4 dalį, Rangovas patiria papildomų išlaidų, Užsakovo jas turi atlyginti.

10.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

11. Susirašinėjimas

11.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Vardas, pavardė	Martynas Kursevicius	Juozas Paulauskas
El. paštas	martynas.kursevicius@jurbarkas.lt	sekretore@jurmesta.lt
Adresas	Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas	Pramonės g. 1, Jurbarkas
Telefonas	8 615 12386	8 620 37998
Faksas	---	---

11.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

12. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

12.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykstant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektines ar pramonines nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

12.2. Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, paslaugų (prekių) pavadinimų ar paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

13. Konfidencialumo įsipareigojimai

13.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys nurodė kaip konfidencialią ir gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms Šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta

tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

14. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva

14.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

14.1.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

14.1.2. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

14.1.3. kai Rangovas perleidžia savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims arba pasitelkia nenurodytus Rangovo pasiūlyme subrangovus be Užsakovo leidimo;

14.1.4. kai Rangovas įgyja bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduojamos įmonės statusą, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

14.1.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.

14.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu.

14.3. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

14.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.

14.5. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

15. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

15.1. Rangovas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą gali nutraukti Sutartį, jei:

15.1.1. Užsakovas ilgiau kaip 30 dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

15.1.2. Užsakovas stabdo Darbų vykdymą daugiau kaip 90 kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių.

15.2. 15.1 punkte nurodyto nutraukimo atveju Užsakovas atlygina Rangovui jo patirtus tiesioginius nuostolius.

16. Ginčų nagrinėjimo tvarka

16.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

16.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

17.2. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia šiuos subrangovus: *(nurodyti jei pasitelkiama)*. Nurodytų subrangovų keitimas galimas tik Sutarties vykdymo metu jiems atsisakius būti subrangovais, nutraukus ar sustabdžius vykdyti veiklą, bankrutavus, pradėjus likvidavimo ar restruktūrizavimo procedūras ir tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Keičiant Sutartyje nurodytą subrangovą kitu, Rangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad subrangovo kvalifikacija



atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams (jei tokie reikalavimai buvo nustatyti). Naujų subrangovų pasitelkti negalima. Rangovas, dalį Darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

17.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

17.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

17.6. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:

17.6.1. Objektų vietos;

17.6.2. Darbų apimtys;

17.6.3. Priedas dėl asmens duomenų apsaugos.

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 188713933

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas

A/s: LT254010044300351566

Luminor Bank, AB

Tel.: 8 447 70153

faks.: 8 447 70166

RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“

Įmonės kodas: 158257064

Adresas: Pramonės g. 1, Jurbarkas

A/s: LT544010044300070326

Luminor Bank, AB


Tel.: 8 447 70080

El. paštas: sekretore@jurmelsta.lt

Administracijos direktorė
Vida Rekešienė



Direktorius
Kęstutis Naujokas



Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

Žemės ūkio skyriaus

vyriausiasis specialistas

Martynas Kursevičius

20

Finansų skyriaus vedėja

Andronė Stoškienė

teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus

vyriausioji specialistė (viešųjų pirkimų)

Jolanta Laurinaitienė

Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus Vyriausioji specialistė

Andronė Stoškienė


UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"

Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas

Įmonės kodas 158257064, PVM kodas LT582570610

 Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmesta.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 179204613

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai
PASIŪLYMAS
**VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ
(GRIOVIŲ IR TVENKINIŲ) PRIEŽIŪROS DARBAI**

 2019 m. birželio 3 d. Nr. *L-85*

(Data)

Jurbarkas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.):</i>	UAB „Jurmėsta“
--	----------------

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektą (-ų)

Subtiektų (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiektų (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiektą	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) šiose pirkimo sąlygose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, techniniame darbo projekte).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši **konfidenciali** informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

3. Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM kaina, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (griovių ir tvenkinių) priežiūros darbai	32227,46	6767,77	38995,23

Pasiūlymo kaina su PVM **38995,23** Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai ir dvidešimt trys euro centai)(*nurodoma skaičiais ir žodžiais*), tame tarpe PVM sudaro **6767,77** Eur (*šeši tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir septyniasdešimt septyni euro centai(nurodoma skaičiais ir žodžiais)*).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	UAB „Jurmelta“ kvalifikacijos atestato kopija Nr. 45-MT	1
3.	Tiekėjo įvykdytų svarbiausių sutarčių sąrašas ir užsakovo pažymos kopija	5
4.	Sutarčiai vykdyti siulomo specialisto atestato kopija, darbinės veiklos aprašymas	5

Pasiūlymas galioja iki termino nurodytos pirkimo dokumentuose.

UAB „Jurmelta“ direktoriaus
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens p
pavadinimas)



(Parašas)

Kęstutis Naujokas
(Vardas ir pavardė)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"

2019-01-02 Nr. 2-1

ĮGALIOJIMAS DĖL PARAIŠKŲ IR PASIŪLYMŲ PASIRAŠYMO

Įgalioju UAB "Jurmelta" planavimo skyriaus viršininkę Daivina Juknevičienę, darbo pažymėjimo Nr. 9122, atstovauti UAB "Jurmelta" dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose ir UAB "Jurmelta" vardu pasirašyti (įskaitant, bet neapsiribojant ir elektroninėmis priemonėmis) bei pateikti perkančiosioms organizacijoms paraiškas (jei paraiškos teikimą nustato atitinkamo viešojo pirkimo dokumentai), pasiūlymus ir visus kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, paklausimus bei atsakymus į paklausimus dėl pirkimo dokumentuose išdėstytų dalykų, o tai patvirtinti dokumentų, susijusių su dalyvavimu viešųjų pirkimų procedūrose, kopijų tikrumą.

Šis įgaliojimas galioja vienerius metus skaičiuojant nuo jo sudarymo dienos.

Parašo pavyzdys:

Daivina Juknevičienė

Bendrovės direktorius



Kęstutis Naujokas



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. sausio 03 d.

Nr. 45-MT

Vilnius

UAB "Jurmelsta"

ATESTUOTA

**Melioracijos statinių statybai, melioracijos statinių statybos
techninei priežiūrai**

Viceministras



Artūras Bogdanovas

**Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė**


Aušra Kalantaite

Atestatas galioja iki 2023 m. sausio 03 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. sausio 17 d.

protokolas Nr. 8D-19 (5.50E)

TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SVARBIAUSIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS 2014-2018 m.

Pateikiame per 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašą (nurodant užsakovą ir jo kontaktinius duomenis) kartu pridedame užsakovo pažymos kopiją, įrodančią, kad darbai buvo atlikti tinkamai.

Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė / aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Bendra darbų, už kuriuos rangovas buvo atsakingas, vertė su PVM, Lt/Eur.	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Atlikta darbų, %	Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta	Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (KP) ar subrangovas (S)	Ar išduota galutinė Perėmimo pažyma (Priėmimo akto)? -Taip -Pridėkite kopiją -Dar ne -Sutartis vykdoma -Ne	Ar išduota galutinė Perėmimo pažyma (Priėmimo akto)? -Taip -Pridėkite kopiją -Dar ne -Sutartis vykdoma -Ne
Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis Jurbarko rajone	Griovių remontas	450000,00/ 130329,01	2014/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Petras Vainauskas (8-447)70166	R	Taip	Taip
Žindaičių melioracijos sistemų ir statinių naudotojų asociacijos narių žemių melioracijos statinių rekonstravimas	Melioracijos statinių rekonstrukcija	306230,00	2015/2015	100	Žindaičių melioracijos sistemų naudotojų asociacija Tilto g., Žindaičių k., Jurbarko raj. Česlovas Petraitis (86 86) 11 288	R	Taip	Taip
Paulių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemių sausinimo sistemų rekonstrukcija	Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai	306333,09	2015/2015	100	Paulių melioracijos statinių naudotojų asociacija Dvaro g. 30, Gėluvos k., Raseiniai Vilius Lekavičius (8 618) 22994	R	Taip	Taip
Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo	Melioracijos griovių remontas, žiočių keitimas, pralaidų remontas, krūmų kirtimas	152002,00	2015/2015	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas	R	Taip	Taip

paslaugomis						Vida Rekešienė (8-447)70166		
Melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis	Griovių ilgis – 16110 m. Žiočių įrengimas – 186 vnt. Pralaidų įrengimas – 23 vnt Krūmų kirtimas – 5,9 ha.	164740,00	2016/2016	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Vida Rekešienė (8-447)70166	R	Taip	
„Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Algirva“ melioracijos statinių rekonstravimas“ melioracijos sistemų ir jų statinių rekonstrukcijos darbus	Melioracijos sistemų ir jų statinių rekonstrukcijos darbai : griovio rekonstrukcija-1,476 km; drenažo rinktinių rekonstrukcija-9,820 km; drenažo sausintuvų rekonstrukcija-28,042 km; rekonstruojamų sistemų sausinamas plotas-124,80.	344998,83	2016/2017	100	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Algirva“ Alytaus g. 8, Rutkiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko r., Algirdas Umantas tel. (8 679)52 202	R	Taip	
Jurbarko rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Skirsnemunė“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija.	Melioracijos sistemų ir jų statinių rekonstrukcijos darbai	344849,62	2016/2017	100	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Skirsnemunė“ Žievelišės g. 2, Kalnėjai., Jurbarko r. sav., Alvydas Rauliškevičius (8 699)13 440	R	Taip	
Projekto „Jurbarko rajono Agluonos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ rekonstrukcijos darbai.	Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai: Griovio rekonstrukcija- 16,375 km; Drenažo rinktinių rekonstrukcija-1,868 km; Pralaidų rekonstrukcija-15 vnt.	344984,11	2016/2017	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Vida Rekešienė (8-447)70166	R	Taip	
Melioracijos statinių remonto (Objektas – Jurbarko r. Veliuonos sen. Tamošių k.v. melioracijos grioviai Nr. G – 2 (Striūnpjauinis) ir G-2-1 (Dūdypjauinis)) darbai	Melioracijos statinių remontas	37808,78	2017/2017	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Vida Rekešienė (8-447)70166	R	Taip	
Griovių dugno valymas Jurbarko regioninio padalinio administruojamose girinėse	Griovių dugno valymas	46 877,70	2018/2018	100	VĮ valstybinių miškų urėdija Jurbarko regioninis padalinys Miškininkų g. 5 Jurbarkas Darius Baziliauskas (8-447) 72 262	R	Taip	

Pralaidų įrengimo, keitimo, remonto darbai	Pralaidų įrengimas, remontas, keitimas	44 805,81	2018/2018	100	VI valstybinių miškų urėdija Jurbarko regioninis padalinys Miškininkų g. 5 Jurbarkas Darius Baziliauskas (8-447) 72 262	R	Taip
--	--	-----------	-----------	-----	--	---	------

UAB „Jurmelsta“ direktorius





Kęstutis Naujokas
(vardas, pavardė)

(parašas)



JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Jurmelsta“
Pramonės g. 1, 74111 Jurbarkas

2018-03-01

Nr. R4-29-367

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Jurmelsta“, įm. kodas 158257064
Tiekėjo pavadinimas, kodas (jeigu sutartį vykdė ūkio subjekto grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai)
sėkmingai įvykdė 2016 m. rugsėjo 23 d. sutartį Nr. G1-129: projekto „Jurbarko rajono
Darbų pavadinimas

Agliuonos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių melioracijos statinių
rekonstravimas“ rekonstrukcijos darbai.

Bendra atliktų darbų vertė – 344 984,11 Eur.

Darbų pradžia – 2016-09-23.

Darbų pabaiga – 2017-11-10.

Darbų vieta – Jurbarko rajonas.

Atlikti melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai:

Griovio rekonstrukcija – 16,375 km;

Drenažo rinktuvų rekonstrukcija – 1,868 km;

Pralaidų rekonstrukcija – 15 vnt.;

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir užbaigti tinkamai.

Administracijos direktorė

Vida Rekešienė

100 Atkurtai
Lietuvai

Martynas Kursevičius, tel. (8 447) 70 194, el. p. martynas.kursevicius@jurbarkas.lt

Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 96. 74187 Jurbarkas, tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166,
el.p. info@jurbarkas.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188713933



JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Jurmelsta“
Pramonės g. 1, 74111 Jurbarkas

2018-03-01

Nr. R4-29-369

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Jurmelsta“, įm. kodas 158257064
Tiekėjo pavadinimas, kodas (jeigu sutartį vykdė ūkio subjekto grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai)
sėkmingai įvykdė 2016 m. balandžio 12 d. sutartį Nr. G1-40: Melioracijos griovių ir jų statinių
Darbo pavadinimas

remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis.

Bendra atliktų darbų vertė – 164 740,00 Eur.

Darbo pradžia – 2016-04-12.

Darbo pabaiga – 2016-11-18.

Darbo vieta – Jurbarko rajonas.

Atlikti darbai:

Griovių ilgis – 16 110 m;

Žiočių įrengimas – 186 vnt.;

Pralaidų įrengimas – 23 vnt.;

Krūmų kirtimas – 5,9 ha.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir užbaigti tinkamai.

Administracijos direktorė

Vida Rekešienė

100 Atkurtai
Lietuvai

Martynas Kursevičius, tel. (8 447) 70 194, el. p. martynas.kursevicius@jurbarkas.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. gruodžio 17 d.

Nr. S-561-MT

Vilnius

Juozas Paulauskas

ATESTUOTAS

**Melloracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu**

Viceministras




Evaldas Gustas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė



Aušra Kalantaitė

Atestatas galioja iki 2023 m. gruodžio 17 d.

Atestavimo komisijos 2019 m. sausio 02 d.

protokolas Nr. 8D-2 (5.50)

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė **Juozas Paulauskas**

Gimimo data ir vieta

Namų adresas ir telefonas

Darbovietė, telefonas **UAB „Jurmelsta“, 8 692 69705**

Mokslo baigimo institucija, specialybė ir kvalifikacija **Lietuvos žemės ūkio akademija, hidromelioracija, inžinierius hidrotechnikas;**

Kauno technologijos universitetas, viešojo administravimo magistras

1. Darbinė veikla:

Darbo pradžia (metai, mėnuo)	Darbo pabaiga (metai, mėnuo)	Darbovietė ir pareigos arba kita veikla	Darbovietės adresas
1981-10-29	1983-10-03	Jurbarko MSMV meistras	Pramonės g. 1, Jurbarkas
1985-12-25	1986-04-01	Jurbarko MSMV darbininkas	Pramonės g. 1, Jurbarkas
1986-04-01	1987-04-01	Jurbarko MSMV meistras	Pramonės g. 1, Jurbarkas
1987-04-01	1990-01-02	Jurbarko MSMV vyresn. darbų vykdytojas	Pramonės g. 1, Jurbarkas
1990-01-02	1990-11-21	Jurbarko MSMV darbų vykdytojas	Pramonės g. 1, Jurbarkas
1990-11-21	1992-04-21	Jurbarko valstybinė melioracijos įmonė. darbų vykdytojas	Pramonės g. 1, Jurbarkas
1992-05-01	1995-01-02	A. Ramso įmonė „Vada“ tiekėjas	Kęstučio g. 20, Jurbarkas
1995-05-22	1999-01-01	Jurbarko valstybinė mokesčių inspekcija, vyresnysis inspektorius	Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas
1999-01-01	2002-08-06	Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, nusikaltimų tyrimo grupės vyriausiasis kvotejas	Tumo-Vaižganto g., Tauragė
2002-08-06	2007-04-01	Tauragės apskrities VMI, akcizų administravimo skyriaus vedėjas	Tumo-Vaižganto g., Tauragė
2007-07-02		UAB „Jurmelsta“ darbų vykdytojas	Pramonės g. 1, Jurbarkas

2. Specifinė patirtis statybos sektoriuje:

Pareigos objekte	Data: nuo / iki	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas	Perkančioji organizacija / Užsakovas
Statybos darbų vadovas	2008-10-15 2010-07-20	Bebirvyčio up. baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija ir remontas (Griovių bei jų statinių rekonstrukcija, šienavimas, krūmų kirtimas ir remontas), vertė 817901,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2008-03-15 2008-11-30	Vidaujos up. baseino griovių priežiūros darbai (Griovių priežiūros darbai), vertė 113000,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2008-12-19 2009-10-15	Alsos up. baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija Jurbarko r. (Griovio remonto darbai, šienavimas, krūmų kirtimas), vertė 1201684,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2010-05-01 2010-10-30	Pralaidų keitimo ir pralaidų remonto darbai (Pralaidų keitimas ir remontas), vertė 230437,80 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2010-07-27 2011-05-31	„Jurbarko rajono Jurbarkų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ tyrinėjimo ir projektavimo, projekto viešinimo, projekto vykdymo priežiūros ir statyba (Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai),	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija

Statybos darbų vadovas	2011-12-16 2011-12-31	vertė 1259610,00 Lt. VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės g-jos kelių per 50-51 kv tiesimas bei dalies 49 kv. nusausinimas (Vandens pralaidų, nuovažų įrengimas, kelio dangos įrengimas), vertė 135884,00 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2011-07-04 2011-11-01	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Jūravos girininkijos dalies melioracijos griovių 8, 28, 29, kv. remontas (Griovių remontas, pralaidų įrengimas), vertė 181195,00 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2012-04-16 2012-10-15	Magistralinio dujotiekio nuo Jurbarko iki atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį pažeistų melioracijos/drenažo sistemų atstatymo darbai (Drenažo sistemos atstatymo darbai), vertė 2315000 Lt.	UAB „MT Group“
Statybos darbų vadovas	2012-08-31 2013-10-04	Jurbarko r. Jurbarkų, Girdžių ir Šimkaičių seniūnijų melioracijos statinių rekonstrukcija, vertė 1251110,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-08-29 2013-11-30	Jurbarko r. Jurbarkų sen. melioracijos statinių rekonstrukcija, vertė 233832,46 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-07-15 2013-09-27	Jurbarko r. Alsos upelio baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija, vertė 34952,88 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-09-19 2013-12-30	Jurbarko r. (Jurbarkų k., Rotulių k., Žindaičių k., Lybiškių k.) griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai, vertė 1348625,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-02-15 2014-06-12	Jurbarko r. Eržvilko seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstravimas, vertė 1110600,0 Lt./ 321651,99Eur.	Šaltuonos melioracijos sistemų naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2013-02-20 2014-06-19	Jurbarko r. Veliuonos krašto dalies melioracijos statinių rekonstarvimas, vertė 1094500,00 Lt./ 297320,44 Eur.	Mituvos melioracijos naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2013-05-05 2014-07-11	Jurbarko r. Paulių ir Baltraičių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai, vertė 1026588,00 Lt./ 297320,32 Eur.	Kalmių melioracijos sistemų naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2013-07-15 2013-09-27	Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai, vertė 233832,46 Lt./ 67722,56 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014-03-17 2014-11-17	Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis Jurbarko rajone, vertė 450000 Lt./ 130329,01 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014-05-09 2014-11-17	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (tiltų) remonto darbai, vertė 118841,36 Lt./ 34418,84 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014-04-22 2014-06-30	Melioracijos statinių rekonstrukcijos Rotulių II k. vėjo elektrinių parke, vertė 398749,49 Lt./115485,83 Eur.	UAB „Eurakras“
Statybos darbų vadovas	2015-04-16 2015-09-11	Paulių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemių sausinimo sistemų rekonstrukcija, 306333,09 Eur.	Paulių melioracijos sistemų naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2015-05-10 2015-11-30	Valstybinės įmonės Jurbarko miškų urėdijos Balandinės girininkijos miško kelio per 16 kvartalą	VĮ Jurbarko miškų urėdija

		rekonstrukcijos darbai, 29800,00 Eur.	
Statybos darbų vadovas	2015-03-06 2015-11-20	Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis, 152002,00 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2015-03-10 2015-09-10	Žindaičių melioracijos sistemų ir statinių naudotojų asociacijos narių žemių melioracijos statinių rekonstravimas, 306230,00 Eur.	Žindaičių melioracijos sistemų naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2015-07-10 2016-06-30	Raseinių seniūnijos Norgėlių k.v. melioracijos griovių Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 remonto darbais techninio darbo projekto parengimo paslauga	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2015-04-16 2015-09-11	Paulių melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemių sausinimo sistemų rekonstrukcija, 306333,09 Eur.	Paulių melioracijos statinių naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2016-04-12 2016-11-18	Melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis, 164740,00 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2016-10-04 2017-10-30	Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Algirva“ melioracijos statinių rekonstravimas“ melioracijos sistemų ir jų statinių rekonstrukcijos darbus, 344998,83 Eur	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Algirva“
Statybos darbų vadovas	2016-09-12 2017-09-29	Jurbarko rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Skirsnemunė“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija, 344849,62 Eur.	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Skirsnemunė“
Statybos darbų vadovas	2017-06-26 2017-12-15	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Globių girininkijos miško kelio per 12, 13, 14 kvartalus statybos darbai, 99999,24 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2017-09-11 2017-11-30	Melioracijos statinių remonto (Objektas – Jurbarko r. Veliuonos sen. Tamošių k.v. melioracijos grioviai Nr. G – 2 (Striūnpjaunis) ir G-2-1 (Dūdpjaunis)) darbai, 37808,78 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2018-02-06 2018-08-31	Melioracijos statinių remonto (objektas – Jurbarko r. Girdžių sen. Pavidaujo k.v. melioracijos grioviai Nr. 8 ir V-2) darbai, 32734,30 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2018-06-21 2018-10-01	Griovių dugno valymas Jurbarko regioninio padalinio administruojamose girininkijose, 46 877,70 Eur	VĮ Valstybinių miškų urėdija (Jurbarko regioninis padalinys)
Statybos darbų vadovas	2018-08-01 2018-10-30	Pralaidų įrengimo, keitimo, remonto darbai, 44805,81Eur.	VĮ Valstybinių miškų urėdija (Jurbarko regioninis padalinys)

- Profesinė visuomeninė veikla LŽHIS narys.
- Dabartinės pareigos vyr. darbų vykdytojas.
- Darbo patirties pagal specialybę metai: 21 metų.
- Kita atestuojamam asmeniui svarbi pateiktina informacija: tobulinimasis LŽŪU rganizuojamuose kursuose, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos kursuose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.

7. Turimi atestatai:

Nr.	Kvalifikacijos atestato Nr., ir išdavusios įstaigos pavadinimas	Išdavimo data	Galiojimo data
1.	Nr. S-561-MT, Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerija	2019 m. sausio 02 d.	2023 m. gruodžio 17d.

Parašas