

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. VP-773

2019-09-23

Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Jonavos hidrotechnika“ (įmonės kodas 256658230), atstovaujama direktoriaus Andriaus Dūdės, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – visi darbai, nustatyti Statinio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.3 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu, prieš surašant baigto statyti statinio Statybos užbaigimo dokumentą.
- 1.4 **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
- 1.5 **Išankstinis mokėjimas** – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.
- 1.6 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.7 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.8 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.9 **Pakeitimas** – Statinio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Statinio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.
- 1.10 **Pradinė sutarties vertė** – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainos ir galimų papildomų darbų pagal 10.3.1 papunktį (jeigu taikoma) vertės sumai.
- 1.11 **Statinio projektas** rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Projektas) ir yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio projekto ir darbo projekto tikslai:
 - 1.11.1. **statinio techninis projektas** (toliau – **Techninis projektas**) – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti;
 - 1.11.2. **statinio darbo projektas** (toliau – **Darbo projektas**) – projekto antrasis etapas, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai.
- 1.12 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

- 1.13 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.14 **Rangovo personalas** – visi Statybvietyje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.15 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Statinio projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.16 **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Statinio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
- 1.17 **Statybos užbaigimo dokumentas** – deklaracija apie statybos užbaigimą, kaip tai apibrėžia statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“
- 1.18 **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas.
- 1.19 **Statybvietyje** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietyje ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.
- 1.20 **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
- 1.21 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 1.22 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiką, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
- 1.23 **Statinio projekto klaida** – statinio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti
- (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)
- (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio darbo projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.
- 1.24 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.25 **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Statinio projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.
- 1.26 **Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas**, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės

aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti projekto „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas)“, Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0028 statybos darbus pagal 2018 m. supaprastintą statinio statybos projektą „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas) projektas (teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Respublikos g., Liaudies g., A. Kanapinsko g. ir Rasos g., sutvarkymas)“ Nr. 18-06/04, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-26 įsakymu Nr. AD-1-1357 „Dėl daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapas) projektu tvirtinimo“, įrengti laikiną ir nuolatinę informacinius standus, atlikti kadastrinius ir geodezinius matavimus, parengti visus dokumentus, reikalingus Statybos užbaigimo dokumento pasirašymui, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1., Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
 - 3.2.2. Statinio projektas:
 - (i) techninės specifikacijos,
 - (ii) aiškinamieji raštai,
 - (iii) brėžiniai,
 - (iv) orientacinės pirkimo objekto lokalinės sąmatos;
 - 3.2.3. Veiklų sąrašas;
 - 3.2.4. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami);
 - 3.2.5. Subrangovų sąrašas;
 - 3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).
- 3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.
- 3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Pradinė sutarties vertė	1.10	-
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Ina Vainauskienė, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistė, (8 347) 69553, el. paštas ina.vainauskiene@kedainiai.lt
Darbų atlikimo terminas	6.1	10 mėn.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	Nenumatomas
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,05 % Sutarties kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1	45 649,38 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt devyni eurai ir 38 ct)

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	-
Sutarties kaina,	9.1	1 521 646,00 eurų (vienas milijonas penki šimtai dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai keturiasdešimt šeši eurai ir 00 ct),
iš kurių PVM sudaro	9.1	264 087,32 eurų (du šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoniasdešimt septyni eurai ir 32 ct)
Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)	9.3	-
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	-
Sulaikymo procentas	9.5	5 %
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	-
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	60 dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,05 % laiku neapmokėtos sumos per dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviетę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybviетę yra perduodama Šalims pasirašant Statybviетės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybviетės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.
- 4.2. Užsakovas turi teisę paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Statinio statybos techninės priežiūros vadovui (jei jis bus skirtas). Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybviетėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
 - 4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
 - 4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Statinio projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje.

- 4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
- 4.8. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų ir/ar sutarties vykdymo užtikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Statinio projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti statybos vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- 5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Statinio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- 5.7. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Statinio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
- Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos* III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.
- 5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
- 5.11.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.11.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.11.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę

* Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

- 5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietyje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.
- 5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
- 5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
- 5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą (jei jis bus skirtas)/Užsakovo atstovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui (jei jis bus skirtas)/Užsakovo atstovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui (jei jis bus skirtas)/Užsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
- 5.14. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui (jei jis bus skirtas)/Užsakovo atstovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui (jei jis bus skirtas)/Užsakovo atstovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (jei jis bus skirtas)/Užsakovo atstovas.
- 5.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (jei jis bus skirtas)/Užsakovo atstovas gali atmesti Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.16. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros (jei jis bus skirtas) ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose

turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

- 5.20. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs(s) savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
- 5.21. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 5.22. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- 5.23. Jeigu Statinio projekte ar Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.
- 5.24. Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinius standus, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis (detali informacija <http://www.esinvesticijos.lt>), suderinęs jį su Užsakovu. Nuolatinio informacinio stendo išmatavimai 800x600 mm gulsčias, laikino - 1100x800 mm gulsčias.
- 5.25. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutartį vykdysiančių darbuotojų, įskaitant ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi darbuotojus, atlyginimas atitinka Rangovo pasiūlyme nurodytus įsipareigojimus pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų „Darbuotojams mokamas atlyginimas (T2)“. Rangovas privalo iki kiekvieno mėnesio 25 d. Užsakovui pateikti atitinkamiems darbuotojams, įskaitant ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojus, mokamo atlyginimo dydį patvirtinančius dokumentus. Nustačius, kad Sutartį vykdysiančių darbuotojų, įskaitant ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojus, atlyginimas neatitinka Rangovo pasiūlyme nurodytus įsipareigojimus pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų „Darbuotojams mokamas atlyginimas (T2)“ arba nepateikus Užsakovui privalomos informacijos iki kiekvieno mėnesio 25 d., Užsakovas turi teisę Rangovui skirti po 3 000,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną atskirą atvejį. Jei Sutarties vykdymo metu, Rangovui bus skirtos dvi bausės už šiame Sutarties punkte nustatytą Sutarties pažeidimą, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Sutartis bus nutraukta vadovaujantis Sutarties 12.3. p. nustatyta tvarka.
- 5.26. Rangovas privalo užtikrinti, kad vykdant Sutartį, statybos darbų vadovo pareigas eitų asmuo, nurodytas Rangovo pasiūlyme ir kurio patirtis buvo vertinama pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų „Darbuotojų kvalifikacija (T3)“. Šis statybos darbų vadovas Rangovo gali būti pakeistas kitu specialistu, kurio kvalifikacija ir patirtis yra ne žemesnė nei buvo nurodyta Rangovo pasiūlyme. Specialisto keitimas galimas tik raštu suderinus su Užsakovu. Nustačius, kad vykdant Sutartį, statybos darbų vadovo pareigas eina asmuo, neatitinka Rangovo pasiūlyme pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų „Darbuotojų kvalifikacija (T3)“ nurodyto specialisto kvalifikacijos ir patirties, Užsakovas turi teisę Rangovui skirti po 3 000,00 Eur dydžio baudą už

kiekvieną atskirą atvejį. Jei Sutarties vykdymo metu, Rangovui bus skirtos dvi baudos už šiame Sutarties punkte nustatytą Sutarties pažeidimą, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Sutartis bus nutraukta vadovaujantis Sutarties 12.3. p. nustatyta tvarka.

- 5.27. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus įsipareigojimus pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų „Darbų atlikimo terminas (T1)“, Rangovui skaičiuojami Sutartyje nustatyti delspinigiai už kiekvieną dieną. Jeigu šiame Sutarties punkte nurodyti delspinigiai yra taikomi / skaičiuojami ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, laikoma, kad Rangovas padarė esminį Sutarties pažeidimą ir Sutartis bus nutraukta vadovaujantis Sutarties 12.3. p. nustatyta tvarka.
- 5.28. Rangovo parengtos kadastrinių matavimų bylos turi būti pateiktos su VĮ „Registru centras“ atlikta patikra.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas mėnesių skaičius nuo Darbo pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
- 6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąrašė. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.
- 6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąrašė pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
- 6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
- 6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
 - 6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
 - 6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
- 6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

SUDERINTA
Taisės ir personalo skyriu

7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Uzsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietyje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietyje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

- 6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktį, Uzsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Uzsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (užstatą). Užtikrinimo suma, nurodyta 3.4 papunktyje, pervedama per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (įm. kodas 188768545) sąskaitą LT50 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.
- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.
- 7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Uzsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui kartu su galutiniu mokėjimu.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

- 8.1. Uzsakovas perima Darbus:

- 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,
- 8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą (jei jis bus skirtas) kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo Uzsakovui aktą ir užtikrinimo dokumentą (jei taikoma), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Uzsakovui.

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

- turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;
- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su PVM).

Statybos užbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkčių reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo dokumentą.

8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (jei jis bus skirtas), gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:

8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (jei jis bus skirtas) parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (jei jis bus skirtas). Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui;

arba

8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

8.4. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas arba jo įgaliotas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (jei jis bus skirtas) privalo nedelsiant pradėti statybos užbaigimo procedūrą. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo dokumentas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pašalinti neatitinkančių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

8.5. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui (jei jis bus skirtas), Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio

mokėjimo Rangovui.

- 8.6. Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis 8.4 papunktyje nustatytą 35 dienų terminą ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytą 28 dienų terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.
- 8.7. Jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą pradėti statybos užbaigimo procedūras, ir dėl to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje nustatytas laikas, tai Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaikymą kartu su galutiniu mokėjimu neatskaitant defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumos pagal 8.5 papunktį, tačiau visais atvejais atsižvelgiant į 8.2.1 papunkčio nuostatas. Toks sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos organizuoti statybos užbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.
- 8.8. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo dokumentas, bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Statinio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
- 9.3. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.
- 9.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (jeigu bus skirtas)/ Užsakovo atstovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui. Visos sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

- 9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos du egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

- 9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
- 9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktą ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

- 9.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo dokumentas. Šis dokumentas galutiniam mokėjimui nereikalaujamas, jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą ir dėl to Statybos užbaigimo dokumentas nesurašomas per Statybos užbaigimo terminą.

Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą

(i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo dokumentą per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – visą, arba

(ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo dokumento ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą arba visą, kaip nurodyta 8.7 papunktyje,

atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

- 9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

- 9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

- 9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio

tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo sąmatinė vertė (dėl jo neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal šį papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinė sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkčius, atsižvelgiama į pakeistą Pradinę sutarties vertę.

- 9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

- 10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakeitimus;

10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo (jei jis bus skirtas) ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

- 10.2.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
- 10.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
- 10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti **papildomus** darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

10.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu

- 10.3.1. pasirinkimo galimybės (*opcionalas*), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (*opciono*) apimtį, pobūdį ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba
- 10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t.y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminių, kai dėl jo
- pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
 - pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba
 - labai padidėja Darbų apimtį.

10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

- 10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba
- 10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.

10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

10.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio darbo projekto (jo techninių specifikacijų,

aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

- 10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.
- 10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (jei jis bus skirtas) raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, vienašališkai nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų:
- 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ar Užsakovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,
 - 12.3.2. nepradedą laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąrašą nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;
 - 12.3.3. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14 dienų;
 - 12.3.4. nepateikia Rangovo darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo galiojančios sutarties (jei privaloma) ar nepratęsia nurodytų dokumentų;
 - 12.3.5. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:

- 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
- 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 20 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
- 12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
- 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

- 12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);
- 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
- 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;
- 12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 20 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

- 12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

12.8. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

13. GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60

SUDERINTA

dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje.
- 15.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
- 15.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai
A. s. Nr. LT50 7044 0600 0619 7013
AB SEB bankas
tel. (8 347) 69550
el. paštas: administracija@kedainiai.lt



Arūnas Kacevičius
administracijos direktorius

Parašas

Data

A.V.

SUDERINTA

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir turto skyriaus vedėja
AUDRONĖ NAUJALIENĖ

Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistė
Ina Vainauskienė

20 ____ m. ____ mėn. ____ d.

RANGOVAS

UAB „Jonavos hidrotechnika“
Kodas 256658230
PVM mokėtojo kodas LT566582314
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Darbininkų g. 17, LT-55101 Jonava
A.s. Nr. LT16 7044 0600 0183 1073

tel.: (+370 349) 52246, mob. tel. 8 611 17702
el. paštas: info@jht.lt

Andrius Dūda
direktorius

Parašas

Data

A.V.



Biudžeto ir finansų skyriaus
vedėja

Jolanta Sakavičiūtė

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Evaldas Vaicekavičius

VEIKLŲ SĄRAŠAS

II PIRKIMO DALIS - DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSO ATNAUJINIMO KĖDAINIŲ MIESTE (II ETAPŲ) PROJEKTAS
(TERITORIJOS, APRIBOTOS J. BASANA VIČIAUS G., RESPUBLIKOS G., LIAUDIES G., A. KANAPINSKO G. IR RASOS G., SUTVARKYMAS)

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM [pildo tiekėjas]						Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM [pildo tiekėjas]
			2019 – 2021 metai						
			1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	2020 metai	2021 metai	4 – 8 stulpelių suma	
			4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I RANGOS DARBAI									
1.	SUSISIEKIMO DALIS							67538,79	
1.1.1.	Paruošiamieji darbai	100	20000,00	20000,00	27538,79	0	0	387072,17	
1.1.2.	Gatvių įrengimas	100	70000,00	70000,00	99463,80	147608,37	0	280700,75	
1.1.3.	Pėsčiųjų takų įrengimas	100	30000,00	30000,00	32725,75	187975,00	0	265300,88	
1.1.4.	Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas	100	10000,00	40000,00	30000,00	185300,88	0	9006,83	
1.1.5.	Vertikalūs ir horizontalūs ženklavimas	100	0	0	0	9006,83	0	65106,92	
1.1.6.	Vaikų žaidimų aikštelių ir sporto aikštelių įrengimas	100	0	0	10000,00	55106,92	0	105216,90	
1.1.7.	Vaikų žaidimų aikštelių įrengimas	100	0	0	0	105216,90	0	65134,81	
2.	LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS	100	10000,00	10000,00	10000,00	35134,81	0		
3.	LAUKO ELEKTROTECHNIKOS DALIS	100	0	0	4700,00	4780,63	0	9480,63	
II KITI DARBAI/PASLAUGOS									
1.	Laikino stendo įrengimas	100	200,00	0	0	0	0	200,00	
2.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	100	0	0	0	1100,00	0	1100,00	
3.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas	100	0	0	0	1400,00	0	1400,00	
4.	Nuolatinio stendo įrengimas	100	0	0	0	300,00	0	300,00	
Suma Eur be PVM:								1 257 558,68	
PVM 21 proc. suma Eur:								264 087,32	
BENDRA SUMA Eur su PVM:								1 521 646,00	

Pastabos:

1. Tiekėjas darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Jeigu dėl nepatvirtintų aplinkybių būtų pakeistas skirtas finansavimas, darbai bus atliekami pagal papildomą sutarties šalių susitarimą ir detalizuotą įkainotą Veiklų sąrašo priedą, atsižvelgiant į pakeistą finansavimą.
2. Veiklų sąraše nurodytas maksimalus darbų atlikimo terminas. Veiklų sąrašą tiekėjai pildo vadovaudamiesi savo pasiūlyme pateiktu darbų atlikimo terminu.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

Andrius Dūda

(Vardas ir pavardė)



STATINIO PROJEKTAS

Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapo) projektas (teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Respublikos g., Liaudies g., A. Kanapinsko g. ir Rasos g., sutvarkymas):

Nr.	Bylos pavadinimas	Bylos žymuo	Lapų skaičius
1	Bendroji dalis	(18-06/4)-SSPP-BD	90
2	Susisiekimo dalis	(18-06/4)-SSPP-S	48
3	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	(18-06/4)-SSPP-LVN	23
4	Lauko elektrotechnikos dalis	(18-06/4)-SSPP-LE	14

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. _____

Data _____

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
	<i>[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą]</i>				
Suma be PVM (Eur):					
PVM [tarifas]: :					
Bendra suma su PVM (Eur):					

Užsakovas

Rangovas

20 __ m. _____ mėn. ____ d.

20 __ m. _____ mėn. _____ d.

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

- 1.
- 2.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas _____

Parašas: _____ **Data**

Rangovo atstovas _____

Parašas: _____ **Data**

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

[Vardas, Pavardė]
[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

Parašas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JONAVOS HIDROTECHNIKA“
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Darbininkų g.17, LT-55101 Jonava, tel./faks. 8 (349) 52246,
VI Registru centro Kauno filialas, 256658230, PVM kodas LT566582314
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas,
juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas,
jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės
mokesčio mokėtojas)

Konkurso sąlygų
1 priedas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSNIO ATNAUJINIMO KĖDAINIŲ
MIESTE (II ETAPAS) RANGOS DARBŲ PIRKIMO,
VYKDOMO SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU

A dalis. Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją

2019-07-25 Nr.SD- 226

(Data) (Reg. Nr.)

Jonava

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių pavadinimai/</i>	UAB „Jonavos hidrotechnika“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai/</i>	Darbininkų g. 17, LT 55101 Jonava
Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis vardas, pavardė, pareigos* *jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija elektroninėje formoje	Direktorius Andrius Dūda
Telefono numeris	8-349-52446
Fakso numeris	8-349-52446
El. pašto adresas	info@jht.lt

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti subtiekęją (-us) (subrangovus) ***

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Elektros automatika“
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	Ringuvos g. 65, LT-45245 Kaunas
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us)	0,75%
Darbai, kurių atlikimui ketinama pasitelkti subtiekęją (-us)	Lauko elektrotechnikos dalis

****Jeigu Tiekėjas nurodo subtiekęjus, tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninę kopiją elektroninėje formoje.**

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Europos Sąjungos oficialiame leidinyje ir CVP IS;
- 2) šiose pirkimo sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame direktorius Andrius Dūda tel.8-611 17702, info@jht.lt.

(nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus, el. paštą)

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš A ir B dalių, pateiktų atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Patvirtinu, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, įskaitant atitiktį techninėje specifikacijoje ir techniniame darbo projekte nustatytus reikalavimus, ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

5. Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis
1.	II PIRKIMO DALIS - DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSINIO ATNAUJINIMO KĖDAINIŲ MIESTE (II ETAPŲ) PROJEKTAS (TERITORIJOS, APRIBOTOS J. BASANAČIAUS G., RESPUBLIKOS G., LIAUDIES G., A. KANAPINSKO G. IR RASOS G., SUTVARKYMAS)	1

6. Pasiūlymų vertinime vertinamos skaitinės charakteristikos:

Eil. Nr.	Vertinamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomos charakteristikų reikšmės
1	Antras kriterijus – Darbų atlikimo terminas (T₁)	<i>10 mėn.</i>
2	Trečias kriterijus – Sąžiningos prekybos sąlygos (Darbuotojams mokamas atlyginimas) (T₂)	<i>Pažyma (darbuotojams mokamas atlyginimas)</i>
3	Ketvirtas kriterijus – Darbuotojų kvalifikacija (T₃)	<i>Įvykdytų sutarčių sąrašas statybos vadovų, užsakovų pažymos, įsakymai</i>

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
1.	EBVPD	2
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	3
3.	VĮ Registrų centro pažyma	4
4.	Įkainotų veiklų sąrašas	5
5.	Orientacinės lokalinės sąmatos	6
6.	Vidutinė metinė atliktų darbų apimtis	7
7.	Užsakovų pažymos	8
8.	Banko pažyma	9
9.	Tiekėjo sutikimas	10
10.	Kvalifikacijos atestatas A. Dūdos	11
11.	Diplomas A. Dūdos	12
12.	Kvalifikacijos atestatas J. Masiuk	13
13.	A. Dūdos įvykdytų sutarčių sąrašas	14
14.	Užsakovų pažymos	15
15.	Įsakymai statybos vadovo paskyrimui (A. Dūda)	16
16.	J. Masiuk įvykdytų sutarčių sąrašas	17
17.	Užsakovų pažymos	18

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
18.	Įsakymai statybos vadovo paskyrimui (J. Masiuk)	19
19.	Pažyma (darbuotojams mokamas atlyginimas)	20
20.	V. Rukšėno geodezininko kvalif. pažymėjimas	21
21.	G. Dumbliausko kadastrinių matav. pažymėjimas	22
	Subrangovas UAB „Elektros automatika“	
22.	EBVPD	23
23.	Preliminari sutartis	24
24.	VĮ Registrų centro pažyma	25
25.	Kvalifikacijos atestatas	26
26.	Įgaliojimas	27

8. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

9. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai)***:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Kvalifikacijos atestatas A. Dūdės „Konfidencialu“	10
2.	Diplomas A. Dūdės „Konfidencialu“	11
3.	Kvalifikacijos atestatas J. Masiuk „Konfidencialu“	12
4.	Pažyma (darbuotojams mokamas atlyginimas)	19

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Andrius Dūda
(Vardas ir pavardė)

Kodas 256658230
PVM LT 566582314
Ats. s-ta LT 167044060001831073
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Darbininkų g. 17
LT 55101, Jonava
tel./faks 8-349-52446
e.p.info@jht.lt

Direktorius
8-611 17702
Vyr. buhalterė
8-614 03902

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

PAŽYMA

2019-08-14 Nr. 485315

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Elektros automatika"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
faksas	837400242
mobilusis telefonas	869829067, 869813542
elektroninio pašto adresas	elektros.automatika@gmail.com
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	ŽIVILĖ MARČIULAITIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302504984
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. Josvainių g. 98A
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	AIDAS ČĖRKA
įregistravimo data	2010-04-30
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-08-14
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-08-13
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Elektros automatika", kodas 302504984, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Aidui Čėrkai [redacted] per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)	Živilei Marčiulaitienei [redacted] per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs

teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jį neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data

2019-08-14

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų
registro departamento JAR Kauno skyriaus
Registratore



DAIVA AUŠRA LIELIENĖ

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-08-19 Nr. 486496

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos hidrotechnika"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	834952446
faksas	834952446
mobilusis telefonas	861117702
elektroninio pašto adresas	info@jht.lt
interneto svetainės adresas	www.jht.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	RITA MITRIKEVIČIŪTĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	256658230
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Jonavos r. sav. Jonavos m. Darbininkų g. 17
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ANDRIUS DŪDA
įregistravimo data	1994-04-28
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-08-13
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-08-13
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Jonavos hidrotechnika", kodas 256658230, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Andriui Dūdai, [redacted], per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Duomenų suformavimo data

pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Ritai Mitrikevičiūtei, [redacted] per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

2019-08-14

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų registro departamento JAR Kauno skyriaus Registratorė ekspertė



A. V.

VILIMANTĖ AUČINIKIENĖ



ĮGALIOJIMAS

Nr. ĮG-2019-01

2019 m. sausio 02 d.
Kaunas

Donatui Adomavičiui
Dėl bendrovės atstovavimo

UAB „Elektros automatika“, įmonės kodas 302504984, esanti adresu: Ringuvos g. 65, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Aido Čėrkos, įgalioja Donatą Adomavičių, asmens kodas [redacted] gyv. Josvainių g. 98A, Kaunas, atstovauti UAB „Elektros automatika“ visose valstybinėse ir privačiose įstaigose bei organizacijose, sprendžiant bet kokius su UAB „Elektros automatika“ susijusius klausimus, teikti raštus, prašymus ir pareiškimus, gauti pažymą ir pažymėjimus, pasirašyti sutartis ir atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus tinkamam bendrovės atstovavimui.

Direktorius

Aidas Čērka

Parašas galioja:

Donatas Adomavičius



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.19863

Jan Masiuk

[Redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).
Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

02294

Išduotas 2012 m. spalio 31 d.
Pirmą kartą išduotas 2007 m. spalio 15 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36953

Darius Lukauskas



Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės.

Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

18010

Išduotas 2017 m. vasario 23 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 m. lapkričio 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

MATININKO
KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMAS

2008-05-20 Nr. 2M-M-188

GIEDRIUS DUMBLIAUSKAS

atitinka kvalifikacinius reikalavimus
nekilnojamųjų daiktų kadastro
duomenims nustatyti

Generalinis
direktorius

A. V.


Kazys Maksvytis

GEODEZININKO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS 1GKV

<-Atgal

Vardas ir pavardė:	Vytautas Rukšėnas
Gyvenamoji vieta:	Jonavos rajono sav.
Telefonas:	
El. paštas:	imone@delift.lt
Pažymėjimo tipas:	1GKV
Pažymėjimo išdavimo data:	2011-07-19
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.:	1GKV-466
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas:	Isak. Nr. 1P-(1.3.)-155
Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data:	2017-02-06
Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris:	Nr. PN-73
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:	
Pažymėjimas galioja:	✓
Paskutinį kartą atnaujinta:	2017-02-06



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.20903

Albinas Jocius

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės, geležinkelio kelias, oro uostų statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai (vandenvietės ir vandenruošos statiniai, nusodintuvai), sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.



Direktorius



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Indrius Dūda

Valdemaras Gauronskis

20444

Išduotas 2018 m. balandžio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. vasario 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.34761

Andrius Dūda



Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2015 m. liepos 9 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. liepos 9 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

13703



K A U N O
T E C H N O L O G I J O S
U N I V E R S I T E T A S

MAGISTRO DIPLOMAS

M Nr. 0018239

Andrius Dūda

2014 metais Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultete baigė
statybos inžinerijos studijų krypties statybos inžinerijos
studijų programą (kodas 621H20001) ir įgijo
STATYBOS INŽINERIJOS MAGISTRO
kvalifikacinį laipsnį.

REKTORIUS

FAKULTETO DEKANAS

Registracijos Nr.: SA-02131

Išdavimo data: 2014 m. birželio 20 d.



Petras Baršauskas

Žymantas Rudžionis

Diplomo kodas: 7115

Kauno technologijos universiteto kodas 111950581



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS HIDROTECHNIKA“ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PRISKYRIMO ATSAKINGO STATYBOS VADOVO

2017-04-26 Nr. 27

Jonava

Atsakingu už „Papildomus sutartyje nenumatytus šaligatvio įrengimo darbus Chemikų gatvėje“ (užsakovas ~~AB „Jonavos Hidrotechnika“~~), objekto kodas (274) skiriu:

1. Statinio statybos vadovą- **Andrių Dūdą**. Kvalifikacijos atestatas Nr.35836 išduotas 2016-03-29 Statybos vadovo pareigas vykdyti vadovaujantis statybos vadovo pareiginiais nuostatais 2011 03 15, statybos įstatymu, taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais ir kt. norminiais dokumentais susijusiais su saugaus darbo vykdymu statybvietyje.
2. **Meistrą Algimantą Neverdauską** Kvalifikacijos atestatas Nr.31970 išduotas 2003-11-12. Statybos vadovo pareigas vykdyti vadovaujantis statybos vadovo pareiginiais nuostatais 2011 03 15, statybos įstatymu, taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais ir kt. norminiais dokumentais susijusiais su saugaus darbo vykdymu statybvietyje.
3. Už statybinių medžiagų priėmimą, naudojimą ir apskaitą skiriu atsakingu statybos vadovą Andrių Dūdą.

Direktorius

Linus Usevičius

Direktoiaus pavaduotojas
ekonomika:
Donatas Semionas



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS HIDROTECHNIKA” DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S

DĖL PRISKYRIMO ATSAKINGO STATYBOS VADOVO

2017-05-04 Nr. 34

Jonava

Atsakingu už „Automobilių stovėjimo aikštelės Budrio g., Kėdainiai naujos statybos darbus“ (1 ~~302~~ 302), objekto kodas (302). skiriu:


1. Statinio statybos vadovą- Andrių Dūdą. Kvalifikacijos atestatas Nr.34761, išduotas 2015-07-09 Valstybinės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo įmonės.

Statinio statybos vadovo pareigas vykdyti vadovaujantis statybos vadovo pareiginiais nuostatais 2011 03 15, statybos įstatymu, taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais ir kt. norminiais dokumentais susijusiais su saugaus darbo vykdymu statybvietyje.

2.Elektros dalies darbus atliks Subrangovai. Jų atstovas- Antanas Lukoševičius. Kvalifikacijos atestatas Nr.34304, išduotas 2015-11-06 Statybos produkcijos sertifikavimo centro.

Direktorius

Linas Usevičius



KOPIJA TIKRA



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS HIDROTECHNIKA“
DIREKTORIUS**

**I S A K Y M A S
DĖL ATSAKINGO STATYBOS VADOVO PASKYRIMO**

2018-04-23 Nr. V-09A
Jonava

Atsakingu už dviračių/pėsčiųjų tako, nuo Šaltinio iki Žeimių gatvės Jonavoje statybos darbus (Užsakovas – ~~Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos Hidrotechnika“~~), skiriu:

1. Statinio statybos vadovu – statybos vadovą Andrių Dūdą () . Kvalifikacijos atestatas Nr. 34761, išduotas 2015-07-09, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo įmonės. Statinio statybos vadovo pareigas vykdyti vadovaujantis statybos vadovo 2011-03-15 pareiginiais nuostatais, statybos įstatymu, taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais ir kt. norminiais dokumentais susijusiais su saugaus darbo vykdymu statybvietyje.
2. Meistru - statybos vadovą Mantą Arlauską. Kvalifikacijos atestatas Nr. 35836, išduotas 2016-03-29. Statybos vadovo pareigas vykdyti vadovaujantis statybos vadovo pareiginiais nuostatais 2011 03 15, statybos įstatymu, taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais ir kt. norminiais dokumentais susijusiais su saugaus darbo vykdymu statybvietyje
3. Už statybinių medžiagų priėmimą, naudojimą ir apskaitą skiriu atsakingu statybos vadovą Mantą Arlauską.

Direktorius

Linus Usevičius

Susipažinau:

Andrius Dūda

Mantas Arlauskas

Rita Mitrikevičiūtė


Grażina Ragulienė




Irena Butkevičienė


Jūratė Ona Ambrasienė

Stanislava Stučinskienė

Virgilijus Vitkauskas


(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS HIDROTECHNIKA” DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PRISKYRIMO ATSAKINGO STATYBOS VADOVO

2017-10-18 Nr. 89

Jonava

Atsakingu už „Kėdainių m. Nuokalnės gatvės rekonstravimo darbus ir paslaugas, objekto kodas (327) (Užsakovas:)



skiriu:

1. Statinio statybos vadovą- Andrių Dūdą, [redacted]. Kvalifikacijos atestatas Nr.34761, išduotas 2015-07-09 Valstybinės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo įmonės.

Statinio statybos vadovo pareigas vykdyti vadovaujantis statybos vadovo pareiginiiais nuostatais 2011 03 15, statybos įstatymu, taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais ir kt. norminiais dokumentais susijusiais su saugaus darbo vykdymu statybvietėje.

Direktorius

Linas Usevičius



Direktorius, parašantis
ekonomistas
Donatas Šematonis



Statybos vadovas
Andrius Dūda



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS HIDROTECHNIKA“
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ATSAKINGO STATYBOS VADOVO PASKYRIMO**

2018-03-26 Nr. 16
Jonava

Atsakingu už Prezidento gatvės (nuo PK 0+00 iki PK4+47) Jonavos mieste kapitalinio remonto darbus (~~„Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos Hidrotechnika“~~) skiriu:

1. Statinio statybos vadovu – statybos vadovą Andrių Dūdą (). Kvalifikacijos atestatas Nr. 34761, išduotas 2015-07-09, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo įmonės. Statinio statybos vadovo pareigas vykdyti vadovaujantis statybos vadovo 2011-03-15 pareiginiais nuostatais, statybos įstatymu, taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais ir kt. norminiais dokumentais susijusiais su saugaus darbo vykdymu statybvietėje.

Direktorius

Linas Usevičius

Susipažinau:

Andrius Dūda


(parašas)



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS HIDROTECHNIKA“ DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S

DĖL ATSAKINGO STATYBOS VADOVO PRISKYRIMO

2014-08-04 Nr. 45

Jonava

1. Atsakingu už „**Kėdainių miesto Babėnų kvartalo Kosmonautų, Jubiliejaus, Draugystės, Ateities, Ažuolų, Saulėlydžio gatvės rekonstrukcijos darbai**“ darbų organizavimą, darbų kokybę, darbuotojų saugą ir sveikatą, turto, gaisrinę saugą, aplinkosaugą, medžiagų apskaitos vedimą s k i r i u statybos vadovą Jan Masiuk.
2. Kvalifikacijos atestatas Nr. 197, išduotas 2013 01 29 Valstybinės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo įmonei.
3. 3. Jo pavaduotoju s k i r i u: meistrą Gytį Lukoševičių, kuris nesant Janui Masiuk objekte atlieka visas įsakyme minėtas funkcijas.

Direktorius

J. Masiuk

Arūnas Gumauskas

G. Lukoševičius

2014.08.04

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Andrius Duda



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS HIDROTECHNIKA“ DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S

DĖL 7,5 MV VĖJO JĖGAINIŲ PARKO GRIKIENIŲ, KEZIŲ KAIMUOSE, KAVARSKO SENIŪNIJOJE, ANYKŠČIŲ RAJONO

2016-05-13 Nr. 31

Jonava

1. Atsakingu už 7,5 Vėjo jėgainių parko Grikienių, Kezių kaimuose, Kavarsko seniūnijoje, Anykščių raj., darbų organizavimą, darbų kokybę, darbuotojų saugą ir sveikatą, turto, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą skiriu statybos darbų vadovą Janą Masiuk.

1. Statinio statybos vadovą- **Jan Masiuk** - Kvalifikacijos atestatas Nr.197, išduotas 2013-01-29 Valstybinės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo įmonės. Statinio statybos vadovo pareigas vykdyti vadovaujantis statybos vadovo pareiginiais nuostatais 2011 03 15, statybos įstatymu, taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais ir kt. norminiais dokumentais susijusiais su saugaus darbo vykdymu statybvietėje.

2. **Darbų vadovu** – Stasį Dūdą (Darbų saugos pažymėjimas B Nr.314176 išd. 2010-12-14). Darbų vadovo pareigas vykdyti vadovaujantis darbų vadovo pareiginiais nuostatais 2011 03 15, statybos įstatymu, taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais ir kt. norminiais dokumentais susijusiais su saugaus darbo vykdymu statybvietėje

3. **Meistru** – meistrę Klaudiją Dūdienę . Meistro pareigas vykdyti vadovaujantis meistro pareiginiais nuostatais 2011 03 15, statybos įstatymu, taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais ir kt. norminiais dokumentais susijusiais su saugaus darbo vykdymu statybvietėje

Direktorius

Linas Usevičius

Statybos vadovas
Jan Masiuk

Susipažinau *St. Duda*
Klaudija Dūdienė



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS HIDROTECHNIKA” DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PRISKYRIMO ATSAKINGO STATYBOS VADOVO

2016-02-17 Nr. 08

Jonava

Atsakingu už Upninkų sen.vietinės reikšmės kelio Mediniai-Pakalniškiai nuo PK 0+00 iki PK 7+92 kapitalinio remonto darbus, objekto darbų organizavimą, darbų kokybę, darbuotojų saugą ir sveikatą, turto, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, o taip pat medžiagų priėmimą ir apskaitą skiriu:

1. Statinio statybos vadovą- **Jan Masiuk**. Kvalifikacijos atestatas Nr.197, išduotas 2013-01-29 Valstybinės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo įmonės. Statinio statybos vadovo pareigas vykdyti vadovaujantis statybos vadovo pareiginiais nuostatais 2011 03 15, statybos įstatymu, taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais ir kt. norminiais dokumentais susijusiais su saugaus darbo vykdymu statybvietėje.

2. Meistru – **meistrą Mantą Paplauską** (Atestuotas 2015-02-20, Protokolas Nr. 07). Meistro pareigas vykdyti vadovaujantis meistro pareiginiais nuostatais 2011 03 15, statybos įstatymu, taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais ir kt. norminiais dokumentais susijusiais su saugaus darbo vykdymu statybvietėje

Direktorius

Linus Usevičius



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS HIDROTECHNIKA“ DIREKTORIUS

I S A K Y M A S

DĖL PRISKYRIMO ATSAKINGO STATYBOS VADOVO

2017-06-09 Nr.41

Jonava

Atsakingu už „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį Kaišiadorių mieste“ (kodas:) darbus skiriu: (367)

1. Statinio statybos vadovą- **Jan Masiuk** - Kvalifikacijos atestatas Nr.197, išduotas 2013-01-29 Valstybinės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo įmonės. Statinio statybos vadovo pareigas vykdyti vadovaujantis statybos vadovo pareiginiais nuostatais, 2011 03 15, statybos įstatymu, taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais ir kt. norminiais dokumentais susijusiais su saugaus darbo vykdymu statybvietyje. Mob. [redacted]

2. Už statybinių medžiagų priėmimą, naudojimą ir apskaitą skiriu statybos vadovą Jan Masiuk.

Direktorius

Linas Usevičius

Susipažinau ir sutinku:

Statybos vadovas
Jan Masiuk

Direkoriaus pavaduotojas
ekonomikai
Donatas Šematonis

Vr buhalteris

Buhalterė-kaslininkė
Gina Jankaitė



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS HIDROTECHNIKA“ DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S DĖL ATSAKINGO STATYBOS VADOVO PASKYRIMO

2018-03-27 Nr. 18
Jonava

Atsakingu už Kaišiadorių miesto, V. Kudirkos g. rangos darbus (Užsakovas – ~~Jonavos hidrotechnika~~) skiriu:

1. Statinio statybos vadovą - Jan Masiuk ~~(redacted)~~. Kvalifikacijos atestatas Nr.197, išduotas 2013-01-29 Valstybinės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo įmonės. Statinio statybos vadovo pareigas vykdyti vadovaujantis statybos vadovo 2011-03-15 pareiginiais nuostatais, statybos įstatymu, taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais ir kt. norminiais dokumentais susijusiais su saugaus darbo vykdymu statybvietyje.
2. Už statybinių medžiagų priėmimą, naudojimą ir apskaitą skiriu atsakingu statybos vadovą Jan Masiuk.

Direktorius

Linas Usevičius

Susipažinau:

~~Jan Masiuk~~

Rita Mitrikevičiūtė

Gražina Ragulienė

Irena Butkevičienė

Jūratė Ona Ambrasienė

Stanislava Stučinskienė

Virgilijus Vitkauskas

(parašas)
(parašas)
(parašas)
(parašas)
(parašas)
(parašas)
(parašas)



Tiekejo vidutine metine svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus

Eil. Nr.	Užsakovas	Objekto pavadinimas, vieta, aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Sutarties darbų vertė Eur su PVM (darbų už kurios tiekėjas buvo atsakingas)	Pateikiama Užsakovo pažyma arba statybos priėmimo aktas/deklaracija apie statybos užbaigimą.
1.	[redacted]	Kėdainių miesto Babėnų kvartalo Kosmonautų, Jubiliejaus, Draugystės, Ateities, Ažuolų, Saulėlydžio gatvių rekonstrukcijos darbai	2014-08-08/ 2015-06-25	Lietaus nuotekos 331 701,21Eur	Užsakovo pažyma
2.	[redacted]	Vietinės reikšmės kelio Nr. 4 Čičinai-Dijokiškiai-Ragožiai, Dijokiškių k. Kulvos sen., Jonavos raj. rekonstravimo darbai	2015-05-20 2015-12-25	87 372,28 Eur	Užsakovo pažyma
3.	[redacted]	Vėjo elektrinių pamatų, kelių iki vėjo elektrinių aptarnavimo aikštelių, drenažo rekonstrukcija „7,5 vėjo elektrinių parko Grikenių, Kezių kaimuose, Kavarsko sen., Anykščių raj. sav. Nauja statyba“.	2016-05 2016-12	349 751,31Eur	Užsakovo pažyma
4.	[redacted]	Kėdainių miesto J. Basanavičiaus gatvės šaligatvio paprastojo remonto darbai	2016-07-15 2016-10-15	86 425,90 Eur	Užsakovo pažyma
5.	[redacted]	Upninkų sen. Vietinės reikšmės kelio Medinai – Pakalniškiai kapitalinis remontas nuo PK 0+00 iki PK 7+92	2016-02 2017-05	131 281,92 Eur	Užsakovo pažyma
6.	[redacted]	Chemikų g. Jonavos mieste rekonstravimo papildomi darbai, darbo projektas	2017-04-20 2017-11-27	507 837,35 Eur	Užsakovo pažyma
7.	[redacted]	Automobilių stovėjimo aikštelės Budrio g. 5, Kėdainiuose naujos statybos darbai	2017-05-08 2017-11-30	353 972,62 Eur (tame skaičiuje lauko nuotekos 23 568,32Eur)	Užsakovo pažyma
8.	[redacted]	„Dviraičių/pėsčiųjų takų plėtos nuo esamų dviračių takų ties Panerių g.43 iki Laukagalių Jonavos mieste statyba“.	2017-08-22 2017-12-05	133 266,01 Eur	Užsakovo pažyma

9.	[REDACTED]	„Savičių k. Ramybės gatvės rekonstravimo darbai“	2017-07-21 2018-08-01	108 335,17 Eur	Užsakovo pažyma
10.	[REDACTED]	„Kėdainių miesto Nuokalnės gatvės rekonstravimo darbai“	2017-10-02 2018-08-27	484 350,15 Eur (tame skaičiuje pavišinės nuotekos 80 610,04Eur)	Užsakovo pažyma
11.	[REDACTED]	„Prezidento gatvės (nuo PK0+00 iki PK4+47 Jonavos mieste kapitalinio remonto darbai“	2018-03-22 2018-11-10	645 876,01 Eur (Susisiekimo d. 571 970,70 Lietaus nuotekos 73 905,30)	Užsakovo pažyma
12.	[REDACTED]	„Pėsčiųjų tako/šaligatvio, nuo J. Raio gimnazijos iki Žeimių g.28 namo, rekonstravimo darbai“	2018-04-16 2018-11-09	101 668,77 Eur	Užsakovo pažyma
13.	[REDACTED]	„Dviraičių/pėsčiųjų tako, nuo Šaltinio iki Žeimių gatvės, statybos darbai“	2018-04-16 2018-08-21	112 592,62 Eur	Užsakovo pažyma
14.	[REDACTED]	Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį, Kaišiadorių mieste	2017-08-22/ 2018-06-27	124 344,94Eur	Užsakovo pažyma
15.	[REDACTED]	Kaišiadorių miesto V. Kudirkos g. rangos darbai	2018-05-07/	547 649,88 Eur (tame skaičiuje lietaus nuotekos 64 203,73 Eur)	Užsakovo pažyma
Svarbiausi susisiekimo komunikacijų statybos darbai per pastaruosius 5 metus:			4 106 426,14 Eur		
Vidutinė metinė svarbiausių susisiekimo komunikacijų statybos darbų apimtis:			821 285,23 Eur		

UAB „Jonavos hidrotechnika“ direktorius



Andrius Dūda

II Pirkimo dalis - Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapo) projektas (teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus, Respublikos g., Liaudies g., A. Kanapinsko g. ir Rasos g. sutvarkymas)

Statybos vadovo Andriaus Dūdos įvykdytų sutarčių sąrašas per pastaruosius 5 metus

Eil. Nr.	Užsakovas	Objekto pavadinimas, vieta, aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Sutarties darbų vertė Eur su PVM (darbų už kuriuos tiekėjas buvo atsakingas)	Pateikiama Užsakovo pažyma arba statybos priėmimo aktas/deklaracija apie statybos užbaigimą.
1.		Chemikų g. Jonavos mieste rekonstravimo papildomi darbai, darbo projektas	2017-04-20 2017-11-27	507 837,35 Eur	Užsakovo pažyma
2.		Automobilių stovėjimo aikštelės Budrio g. 5, Kėdainiuose naujos statybos darbai	2017-05-08 2017-11-30	353 972,62 Eur (tame skaičiuje lauko nuotekos 23 568,32Eur)	Užsakovo pažyma
3.		„Dviraičių/pėsčiųjų tako, nuo Šaltinio iki Žeimių gatvės, statybos darbai“	2018-04-16 2018-08-21	112 592,62 Eur	Užsakovo pažyma
4.		„Kėdainių miesto Nuokalnės gatvės rekonstravimo darbai“	2017-10-02 2018-08-27	484 350,15 Eur (tame skaičiuje paviršinės nuotekos 80 610,04Eur)	Užsakovo pažyma
5.		„Prezidento gatvės (nuo PK0+00 iki PK4+47 Jonavos mieste kapitalinio remonto darbai“	2018-03-22 2018-11-10	645 876,01 Eur (Susisiekimo d. 571 970,70 Lietaus nuotekos 73 905,30)	Užsakovo pažyma
Svarbiausi susisiekimo komunikacijų statybos darbai per pastaruosius 5 metus:					
Vidutinė metinė svarbiausių susisiekimo komunikacijų statybos darbų apimtis:					
				2 104 628,75Eur	
				420 925,75Eur	

UAB „Jonavos hidrotechnika“ direktorius



Andrius Dūda

II Pirkimo dalis - Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapo) projektas (teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Respublikos g., Liaudies g., A. Kanapinsko g. ir Rasos g. sutarkymas)

Statybos vadovo Jan Masiuk įvykdytų sutarčių sąrašas per pastaruosius 5 metus

Eil. Nr.	Užsakovas	Objekto pavadinimas, vieta, aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Sutarties darbų vertė Eur su PVM (darbų už kurios tiekėjas buvo atsakingas)	Pateikiama Užsakovo pažyma arba statybos priėmimo aktas/deklaracija apie statybos užbaigimą.
1.	[redacted]	Kėdainių miesto Babėnų kvartalo Kosmonautų, Jubiliejaus, Draugystės, Ateities, Ažuolų, Saulėlydžio gatvių rekonstrukcijos darbai	2014-08-08/ 2015-06-25	Lietaus nuotekos 331 701,21Eur	Užsakovo pažyma
2.	[redacted]	Vėjo elektrinių pamatų, kelių iki vėjo elektrinių aptarnavimo aikštelių, drenažo rekonstrukcija „7,5 vėjo elektrinių parko Grikienuų, Kezių kaimuose, Kavarsko sen., Anykščių raj. sav. Nauja statyba“.	2016-05 2016-12	349 751,31Eur	Užsakovo pažyma
3.	[redacted]	Upninkų sen. Vietinės reikšmės kelio Medinai – Pakalniškiai kapitalinis remontas nuo PK 0+00 iki PK 7+92	2016-02 2017-05	131 281,92 Eur	Užsakovo pažyma
4.	[redacted]	Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį, Kaišiadorių mieste	2017-08-22/ 2018-06-27	124 344,94Eur	Užsakovo pažyma
5.	[redacted]	Kaišiadorių miesto V. Kudirkos g. rangos darbai	2018-05-07/ 2019-05-07	547 649,88Eur (tame skaičiuje lietaus nuotekos 64 203,37Eur)	Užsakovo pažyma
Įvykdytų sutarčių statybos darbai per pastaruosius 5 metus:				1 484 729,26Eur	
Vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis:				296 945,85Eur	

UAB „Jonavos hidrotechnika“ direktorius



Andrius Dūda



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JONAVOS HIDROTECHNIKA“

Jonavos rajono savivaldybės administracijai

2019-07-24 NR.SD-224

PAŽYMA

DĖL „II PIRKIMO DALIS - DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSNIO ATNAUJINIMO KĖDAINIŲ MIESTE (II ETAPO) PROJEKTAS (TERITORIJOS, APRIBOTOS J. BASANA VIČIAUS G., RESPUBLIKOS G., LIAUDIES G., A. KANAPINSKO G. IR RASOS G., SUTVARKYMAS)


Priskirtų UAB „Jonavos hidrotechnika“ darbuotojų, įskaitant subrangovų UAB „Elektros automatika“ darbuotojų skaičius - 31.

Sutarčiai priskirtų darbuotojų numatomas mokėti darbo užmokeskis per vieną mėnesį:

1. Darbuotojas Nr.1 Darbininkas	- 1 250,00 Eur
2. Darbuotojas Nr.2 Darbininkas	- 1 250,00 Eur
3. Darbuotojas Nr.3 Darbininkas	- 1 250,00 Eur
4. Darbuotojas Nr.4 Darbininkas	- 1 250,00 Eur
5. Darbuotojas Nr.5 Darbininkas	- 1 250,00 Eur
6. Darbuotojas Nr.6 Darbininkas	- 1 250,00 Eur
7. Darbuotojas Nr.7 Darbininkas	- 1 250,00 Eur
8. Darbuotojas Nr.8 Darbininkas	- 1 250,00 Eur
9. Darbuotojas Nr.9 Darbininkas	- 1 250,00 Eur
10. Darbuotojas Nr.10 Darbininkas	- 1 250,00 Eur
11. Darbuotojas Nr.11 Darbininkas	- 1 250,00 Eur
12. Darbuotojas Nr.12 Darbininkas	- 1 250,00 Eur
13. Darbuotojas Nr.13 Darbininkas	- 1 250,00 Eur
14. Darbuotojas Nr.14 Darbininkas	- 1 500,00 Eur
15. Darbuotojas Nr.15 Darbininkas	- 1 500,00 Eur
16. Darbuotojas Nr.16 Mechanizatorius Traktoriaus	- 1 600,00 Eur
17. Darbuotojas Nr.17 Mechanizatorius Traktoriaus	- 1 600,00 Eur
18. Darbuotojas Nr.18 Savivarčio vairuotojas	- 1 300,00 Eur
19. Darbuotojas Nr.19 Savivarčio vairuotojas	- 1 300,00 Eur
20. Darbuotojas Nr.20 Savivarčio vairuotojas	- 1 300,00 Eur
21. Darbuotojas Nr.21 Savivarčio vairuotojas	- 1 300,00 Eur
22. Darbuotojas Nr.22 Savivarčio vairuotojas	- 1 300,00 Eur
23. Darbuotojas Nr.23 Savivarčio vairuotojas	- 1 300,00 Eur
24. Darbuotojas Nr.24 Ekskavatoriaus mašinistas	- 1 600,00 Eur
25. Darbuotojas Nr.25 Ekskavatoriaus mašinistas	- 1 600,00 Eur
26. Darbuotojas Nr.26 Ekskavatoriaus mašinistas	- 1 600,00 Eur
27. Darbuotojas Nr.27 Darbininkas	- 1 250,00 Eur
28. Darbuotojas Nr.28 Darbininkas	- 1 500,00 Eur
29. Darbuotojas Nr.29 Elektromontuotojas	- 1 400,00 Eur
30. Darbuotojas Nr.30 Elektromontuotojas	- 1 400,00 Eur
31. Darbuotojas Nr.31 Elektromontuotojas	- 1 400,00 Eur

Šiems darbuotojams įsipareigojame mokėti vieno mėnesio darbo užmokesčio bendrą sumą – 42 000,00 Eur su mokesčiais.

Direktorius Andrius Dūda



Kodas 256658230
PVM LT 566582314
Ats. s-ta LT 167044060001831073
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Darbininkų g. 17
LT-55101, Jonava
tel./faks 8-349-52446
e.p.info@jht.lt

Direktorius
8-611 17702
Vyr. buhalterė
8-614-03902



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JONAVOS HIDROTECHNIKA“
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Darbininkų g.17, LT-55101 Jonava, tel./faks. 8 (349) 52246,

VI Registru centro Kauno filialas, 256658230, PVM kodas LT566582314

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Konkurso sąlygų
I priedo tęsinys

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSINIO ATNAUJINIMO KĖDAINIŲ
MIESTE (II ETAPAS) RANGOS DARBŲ PIRKIMO,
VYKDOMO SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU

B dalis. Kainos

2019-07-25 Nr. 229

(Data) (Reg. Nr.)

Jonava

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi tiekėjų pavadinimai/

UAB „Jonavos hidrotechnika“

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodyta pasiūlymo A dalyje siūlomų darbų kaina. Kaina nurodyta šioje lentelėje:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4
1.	II PIRKIMO DALIS - DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSINIO ATNAUJINIMO KĖDAINIŲ MIESTE (II ETAPAS) PROJEKTAS (TERITORIJOS, APRIOTOS J. BASANAVIČIAUS G., RESPUBLIKOS G., LIAUDIES G., A. KANAPINSKO G. IR RASOS G., SUTVARKYMAS)	1 257 558,68	1 521 646,00


IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina su PVM) žodžiais: vienas milijonas penki šimtai dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai keturiasdešimt šeši eurai 00 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 264 087,32 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Andrius Dūda

(Vardas ir pavardė)

Kodas 256658230
PVM LT 566582314
Ats. s-ta LT 167044060001831073
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Darbininkų g.17
LT 55101, Jonava
tel./faks 8-349-52446
e.p.info@jht.lt

Direktorius
8-611 17702
Vyr. buhalterė
8-614 03902

VEIKLŲ SĄRAŠAS

II PIRKIMO DALIS - DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSNIO ATNAUJINIMO KĖDAINIŲ MIESTE (II ETAPŲ) PROJEKTAS
(TERITORIJOS, APRIBOTOS J. BASANA VIČIAUS G., RESPUBLIKOS G., LIAUDIES G., A. KANAPINSKO G. IR RASOS G., SUTVARKYMAS)

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM [pildo tiekėjas]						Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM [pildo tiekėjas]
			2019 – 2021 metai						
			1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	2020 metai	2021 metai	4 – 8 stulpelių suma	
			4	5	6	7	8		
1	2	3						9	
I RANGOS DARBAI									
1.	SUSISIEKIMO DALIS								67538,79
1.1.1.	Paruošiamieji darbai	100	20000,00	20000,00	27538,79	0	0		387072,17
1.1.2.	Gatvių įrengimas	100	70000,00	70000,00	99463,80	147608,37	0		280700,75
1.1.3.	Pėsčiųjų takų įrengimas	100	30000,00	30000,00	32725,75	187975,00	0		265300,88
1.1.4.	Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas	100	10000,00	40000,00	30000,00	185300,88	0		9006,83
1.1.5.	Vertikalūs ir horizontalūs ženklavimai	100	0	0	0	9006,83	0		65106,92
1.1.6.	Vaikų žaidimų aikštelių ir sporto aikštelių įrengimas	100	0	0	10000,00	55106,92	0		105216,90
1.1.7.	Vaikų žaidimų aikštelių įrengimas	100	0	0	0	105216,90	0		65134,81
2.	LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS	100	10000,00	10000,00	10000,00	35134,81	0		9480,63
3.	LAUKO ELEKTROTECHNIKOS DALIS	100	0	0	4700,00	4780,63	0		
II KITI DARBAI/PASLAUGOS									
1.	Laikino stendo įrengimas	100	200,00	0	0	0	0		200,00
2.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	100	0	0	0	1100,00	0		1400,00
3.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas	100	0	0	0	1400,00	0		300,00
4.	Nuolatinio stendo įrengimas	100	0	0	0	300,00	0		
Suma Eur be PVM:								1 257 558,68	
PVM 21 proc. suma Eur:								264 087,32	
BENDRA SUMA Eur su PVM:								1 521 646,00	

Pastabos:

1. Tiekėjas darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Jėgų išnaudojimą aplinkybių būtų pakeistas skirtas finansavimas, darbai bus atliekami pagal papildomą sutarties šalių susitarimą ir detalizuotą įkainotą Veiklų sąrašo priedą, atsižvelgiant į pakeistą finansavimą.

2. Veiklų sąraše nurodytas maksimalus darbų atlikimo terminas. Tiekėjai pildo vadovaudamiesi savo pasiūlyme pateiktu darbų atlikimo terminu.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

Andrius Dūda

(Vardas ir pavardė)

(Paršas)
hidrotechnika"

JONAVA

ORIENTACINĖ OBJEKTINĖ SĄMATA

Statinių
grupė1959 Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapo) teritorijos,
apribotos J. Basanavičiaus g., Respublikos g., Liaudies g., A. Kanapinsko g. ir Rasos g.

Statiny


1 Teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Respublikos g., Liaudies g., A. Kanapinsko g., ir
Rasos g. sutvarkymas

2019.07.24

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Susisiekimo dalis	1393222.12	34509.20	1427731.32	1179943.24

Iš viso: 1393222.12 34509.20 1427731.32 1179943.24


Inžinierius-
sąmatininkas
Donatas Šematonis


Direktorius
Andrius Dūda 



ORIENTACINĖ LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Statinių grupė

1959 Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapo) teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Respublikos g., Liaudies g., A. Kanapinsko g. ir Rasos g.

Statinys

1 Teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Respublikos g., Liaudies g., A. kanapinsko g., ir Rasos g. sutvarkymas

Žiniaraštis

1 Susisiekimo dalis

2019.07.24

Suma žiniaraščiui 1393222.12 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1 N27-34		Esamos asfalto dangos ardymas ir išvežimas	100m3	13.050	693.79	9053.96
2 R27P-17-1		Esamų pėsčiųjų takų iš betoninių plytelių išardymas ir išvežimas	100m2	70.320	114.12	8024.92
3 R27P-14-1		Esamų gatvės bortų ardymas ir išvežimas m		4008.000	1.39	5571.12
4 N1P-1002		Esamų medžių kirtimas ir kelmų išvežimas	100vnt	0.850	5605.11	4764.34
5 KAINA		Kertamų medžių atkuriamoji vertė	kompl.	1.000	40124.45	40124.45
Skyriuje 1						67538.79
2 Gatvių įrengimas						
1 H07K-2		Esamo grunto kasimas išvežimas į išlykį	t. m3	1.755	3116.12	5468.79
2 N57P-1507		Grunto (lovio dugno) tankinimas 0.5 m gylyje	100m3	58.500	19.29	1128.47
3 N27P-8-1		Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,20 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio bei tankinimas	100m3	25.000	2284.17	57104.25
4 N57P-3115		Mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio įrengimas iš 0/45 mišinio ir tankinimas	100m2	117.000	727.23	85085.91
5 N57P-3223		Asfalto pagrindo - dangos 0,06 m storio sluoksnio išAC 16 PD mišinio įrengimas ir tankinimas	100m2	117.000	1261.61	147608.37
6 N57P-3601		Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas	100m	41.000	1972.62	80877.42
7 N57P-3304		Esamų ryšio kanalų apsaugojimas g/b plokštėmis PPU-24-10 (2380x990x120 mm) 75 vnt	100m2	1.800	5313.25	9563.85
8 R27P-25-3		Esamų ryšio šulinių sustiprinimas g/b perdengimo plokštėmis	vnt	3.000	78.37	235.11
Skyriuje 2						387072.17
3 Pėsčiųjų takų įrengimas						
1 H07K-2		Esamo grunto kasimas išvežimas į išlykį	t. m3	1.420	3116.12	4424.89
2 N57P-1507		Grunto (lovio dugno) tankinimas 0.5 m gylyje	100m3	35.500	19.29	684.80
3 H16K-6		Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,20 m) storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio bei tankinimas	m3	1500.000	25.61	38415.00
4 N27P-27-2		Mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnio (0,15 m) storio įrengimas iš 0/45 mišinio ir tankinimas	100m2	71.000	686.28	48725.88
5 N57P-3502		Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš	100m2	71.000	223.65	15879.15

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		akmens atsijų 0/5 įrengimas ir tankinimas				
6 N57P-3241		Betoninių trinkelų (200x100x60 mm)	100m2	65.000	1767.49	114886.85
7 N57P-3241		įrengimas ir užpylimas akmenų atsijomis				
		Neregijų vedimo sistemos iš betoninių	100m2	6.000	2393.03	14358.18
		trinkelų (200x100x60 mm) su				
		įspėjamaisiais paviršiais įrengimas				
8 N27P-24-1		Betoninių vejos bortų (100x200x80 mm)	100m	40.000	1083.15	43326.00
		ant betono pagrindo įrengimas				
Skyriuje 3						280700.75
4		Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas				
1 H07K-2		Esamo grunto kasimas išvežimas į išlykį	t. m3	2.545	3116.12	7930.53
2 N57P-1507		Grunto (lovio dugno) tankinimas 0.5 m	100m3	35.250	19.29	679.97
		gylyje				
3 N27-20		Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,40m) storio	100m3	18.500	2291.17	42386.65
		įrengimas išžvyro ir smėlio mišinio bei				
		tankinimas				
4 N27-20		Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,20m) storio	100m3	5.000	2291.17	11455.85
		įrengimas išžvyro ir smėlio mišinio bei				
		tankinimas				
5 N57P-3115		Mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnio	100m2	70.500	733.89	51739.25
		(0,15 m) storio įrengimas iš 0/45 mišinio ir				
		tankinimas				
6 N57P-3223		Asfalto pagrindo - dangos 0,06 m storio	100m2	70.500	1261.61	88943.50
		sluoksnio iš AC 16 OD mišinio įrengimas ir				
		tankinimas				
7 N57P-3601		Betoninių gatvės bordiūrų ant betono	100m	27.700	1972.62	54641.57
		pagrindo įrengimas				
8 N57P-3304		Esamų ryšio kanalų apsaugojimas g/b	100m2	1.416	5313.25	7523.56
		plokštėmis PPU-24-10 (2380x990x120				
		mm) 59 vnt				
Skyriuje 4						265300.88
5		Vertikalusis ir horizontalusis ženklavimas				
1 N27P-50-4		Aikštelės stovėjimo vietų dangos	km	1.200	3115.84	3739.01
		ženklavimas 0,12 m pločio balta ištisine				
		linija termoplastu				
2 N27P-50-4		Aikštelės stovėjimo vietų dangos	km	0.025	3611.70	90.29
		ženklavimas 0,12 m pločio geltonomis				
		ištisinėmis linijomis termoplastu				
3 HP7-1-13		Neįgaliųjų stovėjimo vietų ženklavimas	10m2	9.000	260.77	2346.93
		neįgaliųjų simbolių ant dangos				
		termoplastu				
4 N57P-6401		Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų	vnt.	37.000	48.70	1801.90
		(d-76,1x2,0 mm) pastatymas				
5 H18K-80		Kelio ženklų skydų (700x350 mm) su	vnt.	36.000	27.96	1006.56
		neįgaliojo simboliu montavimas prie				
		viensiebių atramų rankiniu būdu				
6 H18K-80		Kelio ženklų skydo (600x600 mm) su duotivnt.		1.000	22.14	22.14
		kelių simboliu montavimas prie viensiebių				
		atramų rankiniu būdu				
Skyriuje 5						9006.83
6		Vaikų žaidimų aikštelių ir sporto aikštelių įrengimas				
1 H07K-2		Esamo grunto kasimas išvežimas į išlykį	t. m3	0.057	3341.86	190.49
2 N57P-1507		Grunto (lovio dugno) tankinimas 0.5 m	100m3	5.465	19.29	105.42
		gylyje				
3 H16K-6		Šalčiui nejautraus sluoksnio (0,30 m)	m3	350.000	26.59	9306.50
		storio įrengimas iš žvyro ir smėlio mišinio				
		bei tankinimas				
4 N27P-27-2		Mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnio	100m2	10.930	715.88	7824.57
		(0,15 m) storio įrengimas iš 0/45 mišinio ir				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		tankinimas				
5	N57P-3502	Išlyginamojo sluoksnio 0,03 m storio iš akmens atsijų 0/5 įrengimas ir tankinimas	100m2	10.930	231.30	2528.11
6	N27-217	1-4 mm (arba 2-7 mm) frakcijos SBR gumos granulės	m2	1093.000	10.24	11192.32
7	N27-217	Viršutinis dangos sluoksnis liejamas iš mišinio, gaunamo specialios įrangos pagalba sumaišius 1-3,5 mm frakcijos spalvotas EPDM gumos granules ir poliuretaninį rišiklį	m2	1093.000	31.07	33959.51
Skyriuje 6						65106.92
1	R61P-0407	7 Vaikų žaidimų aikštelių įrenginių įrengimas Rūbų džiovinimo aikštelių džiovinimo stovų įrengimas	vnt.	15.000	146.41	2196.15
2	H24K-7	Betoninis suoliukas su medžio apdaila (0,5x2,8x0,6)	vnt.	10.000	435.65	4356.50
3	H24K-27	Betoninės lauko šiukšlių dėžės (0,46x0,55 m) įrengimas	vnt.	5.000	127.69	638.45
4	R16-115	Vejos atnaujinimas, užsėjant	100m2	465.050	134.97	62767.80
5	N48-75	Sodinimo vietų medžiams paruošimas	10 vnt.	2.200	532.92	1172.42
6	N48-288	Paprastųjų klevų sodinimas	10 vnt.	2.200	1350.15	2970.33
Skyriuje 7						74101.65
13	88001001	8 Įrenginiai pagal TS-10 Įrengimų montavimo paslaugos	kompl.	1.000	2595.25	2595.25
Skyriuje 8						2595.25
Žiniaraštyje 1						1151423.24
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						241798.88
Iš viso žiniaraštyje 1						1393222.12

Skaičiavo: D. Šematonis



ORIENTACINIS ĮRENGINIŲ POREIKIO

SAŲATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 1959 Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapo) teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Respublikos g., Liaudies g., A. Kanapinsko g. ir Rasos g.

Statinys 1 Teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Respublikos g., Liaudies g., A. kanapinsko g., ir Rasos g. sutvarkymas

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

2019.07.24

Suma žiniaraščiui 34509.2 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
8 Įrenginiai pagal TS-10						
1	1	Karstyklės	vnt	1.000	2112.0	2112.0
2	2	Suktukas	vnt	3.000	1500.0	4500.0
3	3	Smėlio dėžė	vnt	5.000	300.0	1500.0
4	4	Supynė su apvalia supuokle	vnt	3.000	2040.0	6120.0
5	5	Spyruoklinė sūpynė	vnt	2.000	304.0	608.0
6	6	Dvivietė sūpynė	vnt	1.000	980.0	980.0
7	7	Čiuožykla	vnt	4.000	719.0	2876.0
8	8	Balansinės supynės	vnt	2.000	973.0	1946.0
9	9	Slidinėjimo treniruoklis	vnt	2.000	634.0	1268.0
10	10	Slidinėjimo treniruoklis	vnt	2.000	660.0	1320.0
11	11	Nusileidimo lynų įrenginys	vnt	1.000	4200.0	4200.0
12	12		vnt	1.000	1090.0	1090.0

Skylėje 8

28520

žiniaraštyje 1

28520

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%

5989.2

Iš viso žiniaraštyje 1

34509.2

Skaičiavo:

Inžinierius-
sąmatininkas
Donatas Šemaitis

Lietuvos Respublika
Uždaroji akcinė
bendrovė
"Jonavos hidrotechnika"
Jonava

Direktorius
Andrius Duda

SUDERINTA: 1883,42 Eur

TVIRTINU: _____ Eur

RANGOVO ATSTOVAS

UŽSAKOVO ATSTOVAS _____

2019 M.

2019 M.

MĖN.

D.

Direktorius
Andrius Dūda

ORIENTACINĖ LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 2019-0719 Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapo) projektas
(teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Respublikos g., Liaudies g., A. Kanapinsko g. ir Ra

Statiny s 2 Teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Respublikos g., Liaudies g., A. Kanapinsko g. ir Rasos g.,
sutvarkymas

Žiniaraštis 1 II pikrimo dalis Respublikos g. lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Respublikos g vandentiekio ir nuotekų šalinimas						
1	N23P-0201	PVC nespaudiminiai moviniai vamzdžiai, klasė "N" komplekte su movinėmis fasoninėmis dalimis, kai vamzdžių skersmuo 200 mm	m	680,0	15,01	10206,8
2	N1-562	Tranšėjų kasimas ir užpylimas	km	0,68	14328,25	9743,21
3	N23-1	10 cm smėlio išlyginamojo sluoksnio po vamzdynais įrengimas	m3	68,0	31,86	2166,48
4	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	204,0	22,19	4526,76
5	N23-90	Apvalaus gelžbetoninio D 1m nuotekynės šulinio įrengimas komplekte su plaukiojančio tipo ketiniu liuku. H 2,00-4,00m. Hd-1,2 m	m3	7,7	889,88	6852,08
6	N23P-0306	Plastikinių šulinėlių iš gofruoto vamzdžio D 425mm, komplekte su dugnu, sandarinimo žiedu ir ketiniu liuku, H-1,3-1,80 šulinėlio sumontavimas. Apkrovos klasė D400	vnt.	13,0	310,29	4033,77
7	N23P-0306	Plastikinių šulinėlių iš gofruoto vamzdžio D 315mm, komplekte su dugnu, sandarinimo žiedu ir ketinėmis grotomis, H-1,2-1.80 šulinėlio sumontavimas. Apkrovos klasė C250	vnt.	51,0	224,48	11448,48
8	N23P-0503	Vamzdyno pajungimas į esamus šulnius. Protarpinis d200 mm	vnt.	30,0	95,38	2861,4
9	N23-90	Apvalaus surenkamo gelžbetoninio D 1m nuotekynės šulinio įrengimas esamame tinkle	m3	5,9	838,94	4949,75
10	N23P-0306	Plastikinių šulinėlių iš gofruoto vamzdžio D 315mm, komplekte su dugnu, sandarinimo žiedu ir ketinėmis grotomis, H-1,2-3,0, šulinėlio sumontavimas. Apkrovos klasė C250	vnt.	1,0	228,05	228,05
11	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	18,0	40,34	726,12
12	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm)	100m	6,8	316,82	2154,38
13	R19-245	Betonas kritimo šulinių įrengimui	m3	7,5	178,47	1338,53
14	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	6,8	256,99	1747,53
15	R27P-25-4	Esamų komunikacijų šulinių liukų pakėlimas iki gatvės projektinių altitudžių	vnt	147,0	12,6	1852,2

16 N23P-0604	Esamų g/b lietaus šulinėlių demontavimas	vnt.	2,0	76,9	153,8
17 R23-65	Statybinių atliekų (inertinės medžiagos) išvežimas	t	1,5	96,98	145,47
	Skyriuje	1			65134,81
	Žiniaraštyje	1			65134,81
	Pridėtinės vertės mokestis	21.00%			13678,31
	Iš viso žiniaraštyje	1			78813,12

Sudarė : I. Butkevičienė
/Pavardė/



Orientacinė Lokalinė sąmata

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Kompleksas Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Objektas Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapo) projektas (teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Respublikos g., Liaudies g., Kanapinskio ir Rasos g. sutvarkymas)

Žiniaraštis Lauko elektrotechnika

2019 07 23

Iš viso už 11 471,56 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso

Skyrius MEDŽIAGOS

1		Vienpolis automatinis jungiklis, atjungimo charakteristika C, atjungimo geba 6 kA, 230V, 6A	vnt.	6	2,36	14,16
2		Vienpolis automatinis jungiklis, atjungimo charakteristika C, atjungimo geba 6 kA, 230V, 10A	vnt.	3	2,95	8,85
3		Parko tipo šviestuvai, 52W LED, IP66 apsaugos, tvirtinamas prie gembės. Komplekte su tvirtinimo elementais	kompl.	6	312,39	1874,34
4		Plieninis cinkuotas apšvietimo stulpas, 4m aukščio, kūginės formos	kompl.	6	117,88	707,28
5		Gelžbetoninis monolitinis pamatas apšvietimo stulpui	vnt.	6	41,26	247,56
6		SV-15 tipo atšakojimo gnybtų komplektas	kompl.	6	14,15	84,90
7		Kabelis aliuminėmis gyslomis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija, skersp.: 5x16 mm ²	m	435	1,41	613,35
8		Kabelis su dviguba nepalaikančia degimo izoliacija Cu 3x1,5	m	60	0,41	24,60
9		Plastikinis gofruotas kabelių apsaugos vamzdis, d50	m	435	0,65	282,75
10		0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu "Dėmesio! Kabelis"	m	435	0,07	30,45
11		30 omų įžemintuvai iš 4 vnt. plieninių, atsparių korozijai, 1,5m ilgio, d18 mm, tarpusavyje sujungiamų strypų su kalimo ir sujungimo detalėmis	kompl.	5	35,37	176,85

Iš viso už skyrių MEDŽIAGOS

4065,09

Skyrius DARBAI

1		Tranšėjos nužymėjimas	kompl.	1	261,46	261,46
2		Išpildomoji nuotrauka	kompl.	1	522,92	522,92
3		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,15 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, kabelių skaičius iki 2 vnt.)	km	0,387	2546,45	985,48
4		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt.	km	0,048	2783,44	133,61
5		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 45 kW (62 AG) galios buldozeriais iš sankasos (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt.)	km	0,435	952,79	414,46
6		Pamatų blokų ir plokščių juostiniams pamatams montavimas, kai konstrukcijos masė iki 0.5 t	vnt.	6	16,28	97,68
7		Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5 m	vnt.	6	31,04	186,24
8		Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	6	28,69	172,14
9		Paleidimo-reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, tvirtinant prie atramos	vnt.	6	11,73	70,38

UAB "Elektros automatika"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
10		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100 m	4,35	104,75	455,66
11		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg	100 m	4,35	155,60	676,86
12		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje, iki 2.5 mm ² skerspjūvio, įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100 m	0,6	61,69	37,01
13		Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 1 vnt.)	vnt.	9	3,49	31,41
14		Iki 1000 V įtamos iki 70 mm ² skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	12	15,42	185,04
15		Įžeminimo kontūro įrengimas	kompl.	5	25,39	126,95
16		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	5	3,12	15,60
17		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	5	3,35	16,75
18		Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100 m ²	4,1	122,19	500,98
19		Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	4,1	68,06	279,05
20		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m ³	1,53	160,69	245,86
Iš viso už skyrių DARBAI						5415,54
Iš viso:						9480,63
PVM			21,00%			1990,93
Iš viso su PVM:						11471,56


 Marius Čiulionis

 Direktorius
 Andrius Dūda