

# STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. VP-884

2019-11-04

Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio (-ios) pagal tarnybinę padėtį, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Jonavos hidrotechnika“ (įmonės kodas 256658230), atstovaujama direktoriaus Andriaus Dūdos, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

## SAVOKOS

- 1.1 **Darbai** – visi darbai, nustatyti Supaprastinto statybos projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.3 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu, prieš surašant baigto statyti (kapitaliai remontuoti) statinio Statybos užbaigimo dokumentus.
- 1.4 **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
- 1.5 **Išankstinis mokėjimas** – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.
- 1.6 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.7 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.8 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.9 **Pakeitimas** – Supaprastinto statybos projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Supaprastinto statybos projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.
- 1.10 **Pradinė sutarties vertė** – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainos ir galimų papildomų darbų pagal 10.3.1 papunktį (jeigu taikoma) vertės sumai.
- 1.11 **Supaprastintas statybos projektas** rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio projekto ir darbo projekto tikslai:
  - 1.11.1. **statinio techninis projektas** (toliau – **Techninis projektas**) – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra šios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo objektas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Techninis projektas;
  - 1.11.2. **statinio darbo projektas** (toliau – **Darbo projektas**) – Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tęsia, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu

pagal Užsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo suderintą kalendorinį grafiką.

- 1.12 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.13 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.14 **Rangovo personalas** – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.15 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Supaprastintą statybos projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.16 **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Supaprastinto statybos projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Supaprastinto statybos projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
- 1.17 **Statybos užbaigimo dokumentas** – deklaracija apie statybos užbaigimą, kaip tai apibrėžia statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
- 1.18 **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas.
- 1.19 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.
- 1.20 **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
- 1.21 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 1.22 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
- 1.23 **Supaprastinto statybos projekto klaida** – Supaprastinto statybos projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti
  - (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)
  - (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Supaprastinto statybos projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.
- 1.24 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.25 **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Supaprastintame statybos projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.



- 1.26 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

## 2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: Kėdainių miesto dalies T. Bružaitės gatvės naujos statybos darbus pagal 2019 m. supaprastintą statybos projektą „Kėdainių miesto dalies T. Bružaitės gatvės supaprastintas statybos projektas“, Nr. 1912, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. AD-1-702 „Dėl „Kėdainių miesto dalies T. Bružaitės gatvės supaprastintas statybos projektas“ supaprastinto statybos projekto tvirtinimo“, atlikti kadastrinius ir geodezinius matavimus bei parengti visus dokumentus, reikalingus Statybos užbaigimo dokumento pasirašymui kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

## 3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios Sutarties sąlygos;

3.2.2. Supaprastintas statybos projektas:

- (i) techninės specifikacijos,
- (ii) aiškinamieji raštai,
- (iii) brėžiniai,
- (iv) sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

3.2.3. Veiklų sąrašas;

3.2.4. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais;

3.2.5. Subrangovų sąrašas;

3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai: atliktų darbų aktas, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma, statybietės perdavimo-priėmimo aktas, darbų perdavimo-priėmimo aktas.

- 3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

- 3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

| Pavadinimas                         | Punktas | Duomenys ir sąlygos                                                             |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Pradinė sutarties vertė             | 1.10    | -                                                                               |
| Užsakovo skiriamas asmuo            | 4.4     | Audrius Zubavičius, tel. (8 347) 69 529, el. p. audrius.zubavicius@kedainiai.lt |
| Darbų atlikimo terminas             | 6.1     | 8 mėnesiai                                                                      |
| Darbų atlikimo termino pratęsimas   | 6.4     | 1 mėnuo                                                                         |
| Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo     | 6.7     | 0,05 % Sutarties kainos be PVM per dieną                                        |
| Užtikrinimo suma (3 proc. Sutarties | 7.1     | 5 642,16 eurų (penki tūkstančiai šeši                                           |

|                                                                  |       |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kainos su PVM)                                                   |       | šimtai keturiasdešimt du eurai ir šešiolika euro centų)                                                                              |
| Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas | 8.1   | -                                                                                                                                    |
| Sutarties kaina                                                  | 9.1   | 188 071,86 eurų (vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt vienas euras ir aštuoniasdešimt šeši euro centai) |
| iš kurių PVM sudaro                                              | 9.1   | 32 640,57 eurų (trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt eurų ir penkiasdešimt septyni euro centai)                      |
| Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)                              | 9.3   | -                                                                                                                                    |
| Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo                      | 9.3   | -                                                                                                                                    |
| Sulaikymo procentas                                              | 9.5   | 5 procentai                                                                                                                          |
| Išankstinio mokėjimo terminas                                    | 9.7.1 | -                                                                                                                                    |
| Kitų mokėjimų terminas                                           | 9.7.2 | 60 dienų                                                                                                                             |
| Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo                            | 9.8   | 0,05 % laiku neapmokėtos sumos be PVM per dieną                                                                                      |

#### 4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.
- 4.2. Užsakovas turi teisę paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos,

**SUDERINTA**  
Teisės ir personalo skyrius



išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Supaprastintame statybos projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje.

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

4.8. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų ir/ar sutarties vykdymo užtikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

## **5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ**

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Supaprastintame statybos projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Supaprastinto statybos projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.7. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Supaprastinto statybos projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos\* III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.


5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

\* Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).



- 5.10.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
- 5.10.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.
- 5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
- 5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Supaprastintame statybos projekte nurodytus reikalavimus.
- 5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
- 5.14. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- 5.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.16. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad





Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

5.20. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.21. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąrašė (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimąjį subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.22. Jeigu Supaprastintame statybos projekte ar Veiklų sąrašė yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnius parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanismus.

## 6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas mėnesių skaičius nuo Darbo pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąrašė. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąrašė pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba



**SUDERINTA**  
Teisės ir personalo skyrius





Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

- 6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal Supaprastintą statybos projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statyb vietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statyb vietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statyb vietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

- 6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento (jei taikoma) pagal 8.1 papunktį, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

## 7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (užstatą). Užtikrinimo suma, nurodyta 3.4 papunktyje, pervedama per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (įm. kodas 188768545) sąskaitą LT50 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.
- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.
- 7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui kartu su galutiniu mokėjimu.



**SUDERINTA**  
Teisės ir personalo skyrius





## 8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

### 8.1. Užsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą (jei taikoma), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

- turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;
- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su PVM).

Statybos užbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkčių reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo dokumentą.

### 8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:

8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtą Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo Supaprastinto statybos projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui;

arba

8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas (jei taikoma) ir Darbai negali būti perimti.

8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

8.4. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo dokumentas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pašalinti

**SUDERINTA**  
Teisės ir personalo skyrius

neatitikčių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

- 8.5. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Jeigu Užsakovui yra pateikti privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymo gavimo per 28 dienas arba per Užsakovo nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

- 8.6. Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsimas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis 8.4 papunktyje nustatytą 35 dienų terminą ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytą 28 dienų terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.
- 8.7. Jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą ir dėl to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje nustatytas laikas, tai Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaikymą kartu su galutiniu mokėjimu neatskaitant defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumos pagal 8.5 papunktį, tačiau visais atvejais atsižvelgiant į 8.2.1 papunkčio nuostatas. Toks sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos organizuoti nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.
- 8.8. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo dokumentas, bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

## 9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Supaprastinto statybos projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
- 9.3. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.
- 9.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis priežiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

- 9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikti Užsakovui Statinio statybos techninio priežiūrėtojo patvirtinto atliktų darbų akto du egzempliorius ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos du egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas dokumentus išskyrus atvejus, jeigu:

- 9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai



**SUDERINTA**  
Teisės ir personalo skyrius





sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

- 9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra pateikiama informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

- 9.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo dokumentas. Šis aktas galutiniam mokėjimui nereikalaujamas, jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą ir dėl to Statybos užbaigimo dokumentas nesurašomas per Statybos užbaigimo terminą.

Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą

(i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo dokumentą per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – visą, arba

(ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo akto ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą arba visą, kaip nurodyta 8.7 papunktyje, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

- 9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. sumą, sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos.

- 9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

- 9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

$S_N$  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

$S_S$  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

$T_S$  - senas PVM tarifas (procentais)

$T_N$  - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo sąmatinė vertė (dėl jo neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal šį papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinė sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkčius, atsižvelgiama į pakeistą Pradinę sutarties vertę.

- 9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

## 10. PAKEITIMAI

- 10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

- 10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
- 10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;
- 10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
- 10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Supaprastinto statybos projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

**SUDERINTA**  
Teisės ir personalo skyrius





Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiame pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti **papildomus** darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

10.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybės (*opcionas*), įsk. kiekių, apimtį, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (*opciono*) apimtį, pobūdį ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba

10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t.y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo

- pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
- pakeičiama ekonominė pusiausvyrą rangovo naudai, arba
- labai padidėja Darbų apimtį.

10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba

10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.

- 10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
- 10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
- 10.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Supaprastintame statybos projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Supaprastinto statybos projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
- 10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Supaprastinto statybos projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Supaprastinto statybos projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas Supaprastintą statybos projektą rengusio projektuotojo.
- 10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

## **11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS**

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.
- 11.3. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą (jei taikoma), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos.

## **12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS**

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, vienašališkai nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas:



**SUDERINTA**  
Teisės ir personalo skyrius





- 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,
- 12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąrašė nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
- 12.3.3. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14 dienų;
- 12.3.4. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:

- 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
- 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę, vienašališkai nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
- 12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
- 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, vienašališkai nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

- 12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);
- 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
- 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;
- 12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statyb vietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

- 12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę.



**SUDERINTA**  
Teisės ir personalo skyrius



- 12.8. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.
- 12.9. Šalys turi teisę sustabdyti ar nutraukti Sutartį abipusiu raštišku sutarimu.

### 13. GINČAI

- 13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

### 14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

### 15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.3 punktyje.
- 15.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
- 15.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

**SUDERINTA**  
Teisės ir personalo skyrius



## UŽSAKOVAS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija  
Kodas 188768545  
Ne PVM mokėtoja  
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai,  
Lietuva  
A.s. Nr. LT13 7044 0600 0619 7000  
tel.: (+370 347) 69550, faksas: (+370 347) 61125  
el. paštas: administracija@kedainiai.lt

## RANGOVAS

UAB „Jonavos hidrotechnika“  
Kodas 256658230  
PVM mokėtojo kodas LT566582314  
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  
Darbininkų g. 17, LT-55101 Jonava  
Lietuva  
A.s. Nr. LT16 7044 0600 0183 1073  
tel.: (+370 349) 52246, faksas: (+370 349) 52246  
el. paštas: info@jht.lt

Arūnas Kacevičius

Administracijos direktorius

Parašas .....

Data..... 2019 m. kovo 9 d.

A.V.



Andrius Dūda

Direktorius

Parašas .....

Data..... 2019 m. kovo 9 d.

A.V.



Statybos ir turto skyriaus  
vyr. specialistas  
Audrius Zubavičius

Statybos ir turto skyriaus  
Vedėjas pavaduotojas  
ALGIMANTAS GEDGAUDAS

Biudžeto ir finansų skyriaus  
vedėja  
Jolanta Sakaviciene

Kėdainių r. savivaldybės administracijos  
Teisės ir personalo skyriaus  
vyriausiasis specialistas  
Evaldas Vaicekavičius

## SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Supaprastinto statybos projekto sudėties žiniaraštis

| Nr. | Bylos pavadinimas                                         | Bylos žymuo | Pastabos |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1.  | Bendroji dalis                                            | BD-1        |          |
| 2.  | Susisiekimo dalis                                         | S-1         |          |
| 3.  | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis                    | VN-1        |          |
| 4.  | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis | SO-1        |          |



Statybos ir turto skyriaus  
vyr. specialistas  
Audrius Zubavičius



Direktorius  
Andrius Dūda





**ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. \_\_\_\_**

**Data** \_\_\_\_\_

**Užsakovas:**

**Rangovas:**

**Objektaş:**

**Sudaryta už \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ mėn.**

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas                              | Kaina pagal Sutartį be PVM | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma be PVM |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                                                               |                            |                                                           |                                                                    |                                                                      |
|          |                                                               |                            |                                                           |                                                                    |                                                                      |
|          | <i>[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą]</i> |                            |                                                           |                                                                    |                                                                      |
|          |                                                               |                            |                                                           |                                                                    |                                                                      |
|          |                                                               |                            |                                                           |                                                                    |                                                                      |
|          |                                                               |                            |                                                           |                                                                    |                                                                      |
|          |                                                               |                            |                                                           |                                                                    |                                                                      |
|          |                                                               |                            |                                                           |                                                                    |                                                                      |
|          |                                                               |                            |                                                           |                                                                    |                                                                      |
|          |                                                               |                            | Suma be PVM (Eur):                                        |                                                                    |                                                                      |
|          |                                                               |                            | PVM (21%):                                                |                                                                    |                                                                      |
|          |                                                               |                            | Bendra suma su PVM (Eur):                                 |                                                                    |                                                                      |

Užsakovas

Rangovas

20 m. \_\_\_\_\_ mèn. \_\_\_\_\_ d.

20 m. \_\_\_\_\_ mèn. \_\_\_\_\_ d.

Statybos ir turto skyriaus  
vyr. specialistas  
**Audrius Zubavičius**

**Direktorius**  
**Andrius Dūda**

Užsakovas: .....

Rangovas: .....

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo  
P A Ž Y M A Nr.

20 m. .... mėn.

| Eil.<br>Nr. | Darbų pavadinimas | Rangos<br>sutarties<br>Nr. | Objekto<br>kaina<br>(Eur) | Atlikta darbų (Eur)         |                   |     |                            |                |     |         |  |
|-------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|----------------------------|----------------|-----|---------|--|
|             |                   |                            |                           | Nuo<br>statybos<br>pradžios | Nuo metų pradžios |     | Per ataskaitinį laikotarpį |                |     |         |  |
|             |                   |                            |                           |                             | Darbų<br>vertė    | PVM | Iš viso                    | Darbų<br>vertė | PVM | Iš viso |  |
|             |                   |                            |                           |                             |                   |     |                            |                |     |         |  |
|             |                   |                            |                           |                             |                   |     |                            |                |     |         |  |
|             |                   |                            |                           |                             |                   |     |                            |                |     |         |  |
|             |                   |                            |                           |                             |                   |     |                            |                |     |         |  |
|             |                   |                            |                           |                             |                   |     |                            |                |     |         |  |
|             |                   |                            |                           |                             |                   |     |                            |                |     |         |  |

Statybos ir inžinerijos skyriaus  
vyr. specialistas  
Audrius Zubavičius

Užsakovas: .....

Rangovas: .....

A. V.

Direktorius  
Andrius Dūda

20 m. .... mėn. .... d.

A. V.

20 m. .... mėn. .... d.



## Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

**Rangos sutarties data, numeris:**

**Statybvietės adresas:**

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

- 1.
- 2.

**Priedai:**

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

**Užsakovo atstovas** \_\_\_\_\_


**Parašas:** \_\_\_\_\_ **Data**

**Rangovo atstovas** \_\_\_\_\_

**Parašas:** \_\_\_\_\_ **Data**



Statybos ir turto skyriaus  
vyr. specialistas  
Audrius Zubavičius



Direktorius  
Andrius Dėda



## DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ..... m. .... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama ....., veikiančio pagal ....., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ....., veikiančio pagal ....., toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. \_\_\_\_\_, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ..... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

### Rangovas

[Pavadinimas]  
[Buveinės adresas]  
[Telefonas, faksas]  
[Įmonės kodas]  
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

### Užsakovas

[Pavadinimas]  
[Buveinės adresas]  
[Telefonas, faksas]  
[Įmonės kodas]  
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

### Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

[Vardas, Pavardė]  
[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

Parašas

Statybos ir turto skyriaus  
vyr. specialistas  
Audrius Zubavičius

Direktorius  
Andrius Dėd





**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JONAVOS HIDROTECHNIKA“**  
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Darbininkų g.17, LT-55101 Jonava, tel./faks. 8 (349) 52246,

VI Registrų centro Kauno filialas, 256658230, PVM kodas LT566582314

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**  
**DĖL KĖDAINIŲ MIESTO T. BRUŽAITĖS GATVĖS DALIES NAUJOS STATYBOS DARBŲ**

2019-10-10

(Data)

Jonava

(Sudarymo vieta)

**1 lentelė**

|                                                                                              |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Jonavos hidrotechnika“       |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Darbininkų g. 17, LT 55101 Jonava |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                | Direktorius Andrius Dūda          |
| Telefono numeris                                                                             | 8-349-52446                       |
| Fakso numeris                                                                                | 8-349-52446                       |
| El. pašto adresas                                                                            | info@jht.lt                       |

**2 lentelė.** /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjų (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti/

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų) adresas (-ai)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), subteikėją (-us)                                                                                                                                   |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/> kartu su skelbimu apie pirkimą;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

**Bendrą pasiūlymo kainą su PVM 188 071,86Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt vienas euras 86ct.).**

*(bendrą pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)*

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 32 640,57Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 155 431,29Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: \_\_\_\_\_.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomi darbai (paslaugos) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

**3 lentelė**

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                     | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | EBVPD                                           | 13                          |
| 2.       | VĮ Registrų centro pažyma                       | 2                           |
| 3.       | VĮ Registrų centro išplėstinis išrašas          | 7                           |
| 4.       | Veiklų sąrašas                                  | 1                           |
| 5.       | Orientacinės lokalinės sąmatos                  | 5                           |
| 6.       | Vidutinė metinė atliktų darbų apimtis 5 metų    | 2                           |
| 7.       | Užsakovų pažymos                                | 11                          |
| 8.       | Kvalifikacijos atestatas Nr.197 „Konfidencialu“ | 1                           |
| 9.       | Matininko pažymėjimas                           | 1                           |
| 10.      | Geodezininko pažymėjimas                        | 1                           |

Pasiūlymas galioja iki 2020-02-06.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

**4 lentelė**

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Kvalifikacijos atestatas Nr.197 „Konfidencialu“                                         | 8                                                                                    |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

**Direktorius Andrius Dūda**

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pav., vardas, pavardė, parašas)

Kodas 256658230  
PVM LT 566582314  
Ats. s-ta LT 167044060001831073  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440

Darbininkų g. 17  
LT 55101, Jonava  
tel./faks 8-349-52446  
[e.p.info@jht.lt](mailto:e.p.info@jht.lt)

Direktorius  
8-611 17702  
Vyr. buhalterė  
8-614 03902



## ORIENTACINĖ OBJEKTINĖ SĄMATA

Statinių  
grupė

1977 Kėdainių miesto T. Bružaitės gatvės naujos statybos darbai

Statiny

1 Kėdainių miesto T. Bružaitės gatvės naujos statybos darbai

2019.10.10

Lapas: 1

| Lokalinės<br>sąmatos<br>Nr. | Lokalinės sąmatos pavadinimas                | Skačiuojamoji kaina (EUR)       |            |                   |                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
|                             |                                              | Statybos<br>montavimo<br>darbai | Įrenginiai | Viso<br>su<br>PVM | Viso<br>be<br>PVM |
| 1                           | Susisiekimo dalis                            |                                 |            | 182871.43         | 151133.41         |
| 2                           | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis       |                                 |            | 4474.43           | 3697.88           |
| 3                           | Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas |                                 |            | 302.50            | 250.00            |
| 4                           | Kadastrinių matavimų bylų parengimas         |                                 |            | 423.50            | 350.00            |
|                             |                                              | Iš viso:                        |            | 188071.86         | 155431.29         |

  
Inžinierius-  
sąmatininkas  
Donatas Šematonis



SUDERINTA: EUR ct  
 ATSAKINGAS RANGOVO ATSTOVAS  
 2019 m 10 mėn. 09 d.



## ORIENTACINĖ LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Statinių grupė

1977 Kėdainių miesto T. Bružaitės gatvės naujos statybos darbai

Statiny

1 Kėdainių miesto T. Bružaitės gatvės naujos statybos darbai

Žiniaraštis

1 Susisiekimo dalis

2019.10.10

Suma žiniaraščiui 182871.43 EUR

Lapas 1

| Sąm. eil.                        | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                                 | Mato vienetas | Kiekis  | Kaina         | EUR     |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|
|                                  |             |                                                                                                                            |               |         | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Paruošiamieji ir ardymo darbai |             |                                                                                                                            |               |         |               |         |
| 1 N57P-0126                      |             | Trasos nužymėjimas                                                                                                         | km            | 0.240   | 523.24        | 125.58  |
| 2 R16-160                        |             | Asfalto dangos frezavimas kelio freza h-6 cm                                                                               | 100m2         | 0.790   | 312.37        | 246.77  |
| 3 R23-64                         |             | Frezato išvežimas sandėliavimui 5 km atstumu                                                                               | t             | 10.000  | 8.78          | 87.80   |
| 4 N57P-1112                      |             | Žvyro - skaldos dangos išardymas iškasant                                                                                  | t. m3         | 0.225   | 1110.02       | 249.75  |
| 5 R23-64                         |             | Žvyro skaldos mišinio išvežimas 5 km atstumu                                                                               | t             | 427.000 | 2.37          | 1011.99 |
| 6 N57P-8112                      |             | HDPE sudėtinių kabelių apsaugos vamzdžių d 160 mm paklojimas                                                               | 100m          | 0.460   | 2227.65       | 1024.72 |
| 7 R28P-0403                      |             | Kelio ženklų su pamatu demontavimas                                                                                        | vnt.          | 1.000   | 5.70          | 5.70    |
| 8 R27P-25-1                      |             | Šulinių paaukštinimas gelžbetoniniais žiedais, įrengiant „plaukiojančio" tipo liuką 40 t apkrovai                          | vnt           | 17.000  | 258.75        | 4398.75 |
| 9 R27P-25-1                      |             | Šulinių ir kamerų paaukštinimas gelžbetoniniais žiedais, įrengiant liuką 25 t apkrovai                                     | vnt           | 1.000   | 172.18        | 172.18  |
| 10 R23-64                        |             | Statybinių šiukšlių išvežimas                                                                                              | t             | 0.500   | 12.09         | 6.05    |
| 11 MN3P-0204                     |             | Drenažo remontas, pakeičiant esamus vamzdžius į lygius PVC SN 8 D 110                                                      | 100m          | 0.300   | 1542.60       | 462.78  |
| 12 MN3P-0524                     |             | Šulinio PE ŠP-40 įrengimas                                                                                                 | vnt.          | 4.000   | 350.39        | 1401.56 |
| 13 MN7-61                        |             | Esamų drenažo vamzdžių DN 50 prijungimas prie drenažo tinklų DN 110                                                        | vnt.          | 4.000   | 52.40         | 209.60  |
| Skyriuje 1                       |             |                                                                                                                            |               |         |               | 9403.23 |
| 2 Žemės darbai                   |             |                                                                                                                            |               |         |               |         |
| 1 H07K-4                         |             | Augalinio grunto nuėmimas mechanizuotai išvežant 5 km atstumu                                                              | t. m3         | 0.472   | 3544.55       | 1673.03 |
| 2 H07K-2                         |             | II gr. grunto kasimas lovio įrengimui ir vežiojimas 1 km atstumu (vėliau panaudojant žalių plotų įrengimui)                | t. m3         | 0.100   | 2916.74       | 291.67  |
| 3 H07K-2                         |             | II gr. grunto kasimas lovio įrengimui ir išvežimas 5 km atstumu (į išlykį)                                                 | t. m3         | 0.938   | 3786.33       | 3551.58 |
| 4 N1P-0803                       |             | (Iškasos) lovio dugno tankinimas mechanizuotai                                                                             | 100m3         | 7.280   | 47.01         | 342.23  |
| 5 R16-115                        |             | Vejos plotų įrengimas ir atstatymas 6 cm storio dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu | 100m2         | 4.980   | 178.03        | 886.59  |
| Skyriuje 2                       |             |                                                                                                                            |               |         |               | 6745.10 |
| 3 Drenažo įrengimo darbai        |             |                                                                                                                            |               |         |               |         |
| 1 H07K-2                         |             | Tranšėjos kasimas (II gr. grunto kasimas                                                                                   | t. m3         | 0.230   | 3786.33       | 870.86  |



| Sam.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                         | Mato<br>vienetas | Kiekis  | Kaina EUR     |          |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|----------|
|              |                |                                                                                                                    |                  |         | Vieneto kaina | Iš viso  |
|              |                | mechanizuotai, išvežant 5 km atstumu )                                                                             |                  |         |               |          |
| 2            | N23-1          | Pagrindo įrengimas po vamzdynais iš šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=0,1 m                                   | m3               | 17.000  | 26.25         | 446.25   |
| 3            | H13K-5         | Pokonstrukcinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės filtru 113/128 mm įrengimas               | 100m             | 4.520   | 867.15        | 3919.52  |
| 4            | N27P-66-1      | Geotekstilės (filtruojančios, apsaugančios) paklojimas virš skaldos sluoksnio                                      | 100m2            | 4.520   | 215.65        | 974.74   |
| 5            | MN3-153        | Drenažo vamzdžių prijungimas prie esamų tinklų                                                                     | vnt              | 11.000  | 56.45         | 620.95   |
| 6            | N23-235        | Drenažo vamzdžių užpylimas ir sluoksnio h=0,2 m virš drenažo vamzdžių įrengimas iš skaldos fr. 11/16               | m3               | 104.000 | 39.64         | 4122.56  |
| 7            | N23-235        | Tranšėjos užpylimas panaudojant apsiginį šalčiui atsparių medžiagų mišinį                                          | m3               | 230.000 | 16.83         | 3870.90  |
|              |                | <b>Skyriuje 3</b>                                                                                                  |                  |         |               | 14825.78 |
|              |                | <b>4 Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai (važiuojamoji dalis ir nuvažos)</b>                              |                  |         |               |          |
| 1            | N27P-24-1      | Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo C12/15 h=20 cm                                       | 100m             | 3.770   | 2299.27       | 8668.25  |
| 2            | N27P-24-1      | Betoninių bortų BR 100.22.15 įrengimas ant betoninio pagrindo C12/15 h=20 cm                                       | 100m             | 1.150   | 2261.63       | 2600.87  |
| 3            | N15P-0318      | Sandarinimo siūlės prie bordiūrų įrengimas iš sandariklio masės                                                    | 100m             | 4.920   | 267.04        | 1313.84  |
| 4            | N27P-8-1       | Apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=35 cm                                                  | 100m3            | 5.930   | 2157.36       | 12793.14 |
| 5            | N27P-11-2      | Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, h=0,2 m           | 100m2            | 16.950  | 882.53        | 14958.88 |
| 6            | N27-320        | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas, h=8 cm                                                   | 100m2            | 15.960  | 1428.40       | 22797.26 |
| 7            | N27-333        | Asfalto dangų pagruntavimas bitumine emulsija C 60 B 4-S, 170 g/m2                                                 | t.m2             | 1.618   | 326.13        | 527.68   |
| 8            | N27-292        | Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas, h=4 cm                                                 | 100m2            | 16.180  | 962.80        | 15578.10 |
| 9            | N57P-3235      | Asfalto siūlės padengimas bitumine emulsija (50 g tiesiniam metrui kiekvienam sluoksnio storio centimetrui)        | 100m             | 2.560   | 104.82        | 268.34   |
| 10           | N57P-3236      | Geotekstilės su trumpalaikio trūkio jėga 50 kN/m paklojimas (1 m pločio juosta)                                    | 50m2             | 22.000  | 4.75          | 104.50   |
|              |                | <b>Skyriuje 4</b>                                                                                                  |                  |         |               | 79610.86 |
|              |                | <b>5 Trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai (šaligatviai, nuvažos ir poilsio aikštelės)</b>                |                  |         |               |          |
| 1            | N27P-24-1      | Betono bordiūrų BR 100.20.8 įrengimas ant betono pagrindo C12/15 h=20 cm                                           | 100m             | 7.830   | 1160.86       | 9089.53  |
| 2            | N27P-8-1       | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=30 cm                                                            | 100m3            | 2.550   | 2544.72       | 6489.04  |
| 3            | N27P-27-2      | Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/32 įrengimas, h=15 cm           | 100m2            | 8.480   | 704.49        | 5974.08  |
| 4            | N57P-3502      | Dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos sluoksnio 0/5 mm įrengimas, h=3 cm                                      | 100m2            | 7.300   | 178.21        | 1300.93  |
| 5            | N57P-3241      | Betono trinkelų (pilkos 200x100) dangos, užpilant siūles atsijomis, įrengimas, h= 8 cm                             | 100m2            | 6.850   | 1950.83       | 13363.19 |
| 6            | N57P-3241      | Betono trinkelų (geltonos 200x100 su apvaliais kauburėliais) dangos, užpilant siūles atsijomis, įrengimas, h= 8 cm | 100m2            | 0.420   | 2387.78       | 1002.87  |
| 7            | N57P-3241      | Betono trinkelų (geltonos 200x100 su                                                                               | 100m2            | 0.030   | 2336.64       | 70.10    |

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                                                   | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |           |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|-----------|
|              |                |                                                                                                                                                                                              |                  |        | Vieneto kaina | Iš viso   |
|              |                | išilginiais kauburėliais) dangos, užpilant<br>siūles atsijomis, įrengimas, h- 8 cm                                                                                                           |                  |        |               |           |
| 8            | N27P-8-1       | Žvyro mišinio 0/32 užpylimas už nuovažų 100m3                                                                                                                                                |                  | 0.130  | 2803.97       | 364.52    |
|              |                | <b>Skyriuje 5</b>                                                                                                                                                                            |                  |        |               | 37654.26  |
| 1            | H18K-25        | 6 Eismo saugumo priemonių įrengimo ir kiti darbai<br>Kelio ženklų 76,1 mm skersmens, vid. 4,0 vnt.<br>m ilgio, vienkiesių metalinių atramų<br>pastatymas ant monolitinių betoninių<br>pamatų |                  | 6.000  | 59.07         | 354.42    |
| 2            | H18K-80        | Skydų montavimas prie vienkiesių atramųvnt.<br>I dydis                                                                                                                                       |                  | 7.000  | 37.40         | 261.80    |
| 3            | N27P-50-1      | Dangos ženklinimas 0,12 m pločio linija km<br>dažais                                                                                                                                         |                  | 0.233  | 3294.99       | 767.73    |
| 4            | HP7-1-13       | Dangos ženklinimas simboliais (dažais) 10m2                                                                                                                                                  |                  | 0.150  | 552.32        | 82.85     |
| 5            | R16-130        | Suolų įrengimas vnt                                                                                                                                                                          |                  | 2.000  | 349.33        | 698.66    |
| 6            | H24K-27        | Šiukšliadėžių įrengimas vnt.                                                                                                                                                                 |                  | 2.000  | 237.79        | 475.58    |
| 7            | N57P-5141      | Cinkuoto plienino porankių įrengimas vnt.                                                                                                                                                    |                  | 2.000  | 126.57        | 253.14    |
|              |                | <b>Skyriuje 6</b>                                                                                                                                                                            |                  |        |               | 2894.18   |
|              |                | <b>Žiniaraštyje 1</b>                                                                                                                                                                        |                  |        |               | 151133.41 |
|              |                | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                                                                                                                                            |                  |        |               | 31738.02  |
|              |                | <b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>                                                                                                                                                                |                  |        |               | 182871.43 |

Skaičiavo: D. Šematonis





2019 m

### Statinių grupė

## Statinys

1 Kėdainių miesto T. Bružaitės gatvės naujos statybos darbai

## 2 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

**Suma žiniaraščiui 4474.43 EUR**

Lapas 1

Skaičiavo: D. Šematonis

*[Signature]*

## VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ  
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)  
PAŽYMA

2019-09-18 Nr. 490598

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                                                                                                                                                                                                   | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos hidrotechnika"                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tiekėjo kontaktinė informacija:                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| telefono numeris                                                                                                                                                                                                      | 834952446                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| faksas                                                                                                                                                                                                                | 834952446                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mobilusis telefonas                                                                                                                                                                                                   | 861117702                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| elektroninio pašto adresas                                                                                                                                                                                            | info@jht.lt                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| interneto svetainės adresas                                                                                                                                                                                           | www.jht.lt                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė                                                                | RITA MITRIKEVIČIŪTĖ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u>Juridinių asmenų registras:</u>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| kodas                                                                                                                                                                                                                 | 256658230                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| teisinė forma                                                                                                                                                                                                         | Uždaroji akcinė bendrovė                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| teisinis statusas                                                                                                                                                                                                     | Teisinis statusas neįregistruotas                                                                                                                                                                                                                                                        |
| buveinė (adresas)                                                                                                                                                                                                     | Jonavos r. sav. Jonavos m. Darbininkų g. 17                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė                       | ANDRIUS DŪDA                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| įregistravimo data                                                                                                                                                                                                    | 1994-04-28                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais                                                                                                                  | Atsiskaitęs                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Duomenų suformavimo data                                                                                                                                                                                              | 2019-09-16                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu                                                                                                                                           | Neįsiskolinęs                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Duomenų suformavimo data                                                                                                                                                                                              | 2019-09-16                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| duomenys apie tiekėją                                                                                                                                                                                                 | Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "Jonavos hidrotechnika", kodas 256658230, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje. |
| duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį | Andriui Dūdai, gim. [redacted], per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų                                               |



duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Duomenų suformavimo data

pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Ritai Mitrikevičiūtei [redacted] per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

2019-09-17

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų registro departamento JAR Kauno skyriaus Registratorius ekspertas



A. V.

ARŪNAS PAKNYS



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO  
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2019-01-14 09:37:44

## 1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos hidrotechnika"  
 Kodas: 256658230  
 Buvęs kodas: 5665823  
 Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė  
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.41  
 Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas  
 Buveinės adresas: Jonavos r. sav. Jonavos m. Darbininkų g. 17  
 Įregistravimo data: 1994-04-28  
 Versija: 40 (2018-11-09)  
 Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys

## 2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

## 3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: [redacted]  
 Akcijų skaičius: [redacted]  
 Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: [redacted]  
 Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: [redacted]

## 4. Veiklos tikslai ir rūšys:

- Tikslai: Siekti ekonominės naudos
- 4.1. 08.12 - Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba
  - 4.2. 23.61 - Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba
  - 4.3. 25.1 - Konstrukcinių metalo gaminių gamyba
  - 4.4. 25.11 - Metalų konstrukcijų ir jų dalių gamyba
  - 4.5. 25.12 - Metalinių durų ir langų gamyba
  - 4.6. 36 - Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
  - 4.7. 38.2 - Atliekų tvarkymas ir šalinimas
  - 4.8. 38.21 - Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas
  - 4.9. 41 - Pastatų statyba
  - 4.10. 41.1 - Statybų plėtra
  - 4.11. 41.2 - Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
  - 4.12. 42 - Inžinerinių statinių statyba
  - 4.13. 42.1 - Kelių ir geležinkelių tiesimas
  - 4.14. 42.11 - Kelių ir automagistralių tiesimas
  - 4.15. 42.2 - Komunalinių statinių statyba
  - 4.16. 42.21 - Komunalinių nuotekų statinių statyba
  - 4.17. 42.22 - Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba
  - 4.18. 42.9 - Kitų inžinerinių statinių statyba
  - 4.19. 42.91 - Vandens statinių statyba
  - 4.20. 42.99 - Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba
  - 4.21. 43 - Specializuota statybos veikla
  - 4.22. 43.1 - Statinių nugriovimas ir statyb vietės paruošimas
  - 4.23. 43.11 - Statinių nugriovimas
  - 4.24. 43.12 - Statyb vietės paruošimas
  - 4.25. 43.21 - Elektros sistemų įrengimas
  - 4.26. 43.3 - Statybos baigimas ir apdaila
  - 4.27. 43.31 - Tinkavimas
  - 4.28. 43.32 - Stalio dirbinių įrengimas
  - 4.29. 43.33 - Grindų ir sienų dengimas
  - 4.30. 43.34 - Dažymas ir stiklinimas
  - 4.31. 43.39 - Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
  - 4.32. 43.9 - Kita specializuota statybos veikla
  - 4.33. 43.91 - Stogų dengimas
  - 4.34. 43.99 - Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
  - 4.35. 45.1 - Variklinių transporto priemonių pardavimas



|       |                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.36. | 45.11 - Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas                        |
| 4.37. | 45.2 - Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas                             |
| 4.38. | 45.3 - Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas         |
| 4.39. | 45.32 - Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba |
| 4.40. | 49.4 - Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla                                        |
| 4.41. | 49.41 - Krovininis kelių transportas                                                              |
| 4.42. | 49.42 - Perkraustymo veikla                                                                       |
| 4.43. | 52.1 - Sandėliavimas ir saugojimas                                                                |
| 4.44. | 55.2 - Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla                                     |
| 4.45. | 55.3 - Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla                |
| 4.46. | 68.1 - Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas                                         |
| 4.47. | 68.2 - Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas                         |
| 4.48. | 74.1 - Specializuota projektavimo veikla                                                          |
| 4.49. | 77.12 - Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma                   |
| 4.50. | 77.32 - Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma     |

## 5. Organai:

Valdybos narių skaičius: 5

|        |                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.   | Visuotinis akcininkų susirinkimas<br>Registruota: Nuo 1994-04-28<br>Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.50                                                                                                 |
| 5.2.   | Vadovas<br>Registruota: Nuo 1994-04-28<br>Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.1, 14.12, 14.19, 14.31, 14.35, 14.50                                                                                         |
| 5.2.1. | Asmuo: ANDRIUS DŪDA, a. [redacted] direktorius<br>Paskyrimo (išrinkimo) data 2018-11-05<br>Registruota: Nuo 2018-11-09<br>Jonavos r. sav. Jonavos m. Erdvės g. 8<br>Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.1   |
| 5.3.   | Valdyba<br>Registruota: Nuo 1994-04-28<br>Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.7, 14.9, 14.24, 14.25, 14.31, 14.42, 14.50                                                                                   |
| 5.3.1. | Asmuo: DANGIRAS LAURINAVIČIUS, [redacted] narys<br>Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-03-10<br>Registruota: Nuo 2016-04-18<br>Jonavos r. sav. Jonavos m. Laisvės g. 3<br>Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.7 |
| 5.3.2. | Asmuo: ARŪNAS GUMAUSKAS, [redacted] narys<br>Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-03-10<br>Registruota: Nuo 2016-04-18<br>Kauno r. sav. Ringaudų k. Sakalų g. 41<br>Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.7        |
| 5.3.3. | Asmuo: PETRAS LAURINAVIČIUS, [redacted] narys<br>Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-03-10<br>Registruota: Nuo 2016-04-18<br>Jonavos r. sav. Jonavos m. Vyčių g. 8<br>Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.7     |
| 5.3.4. | Asmuo: DONATAS ŠEMATONIS, [redacted] narys<br>Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-03-10<br>Registruota: Nuo 2016-04-18                                                                                             |

Jonavos r. sav. Jonavos m. Žalioji g. 10-47  
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.7

- 5.3.5. Asmuo: MARĖ TERESĖ GRITĖNIENĖ [redacted] narys  
Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-03-10  
Registruota: Nuo 2016-04-18  
Jonavos r. sav. Jonavos m. Vilniaus g. 33-34  
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.7
- 5.4. Valdybos pirmininkas  
Registruota: Nuo 2012-04-12  
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.7, 14.8, 14.19, 14.24
- 5.4.1. Asmuo: PETRAS LAURINAVIČIUS, [redacted]  
Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-03-16  
Registruota: Nuo 2016-04-18  
Jonavos r. sav. Jonavos m. Vyčių g. 8  
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.7

---

#### 6. Dalyviai: įrašų nėra

#### 7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

- 7.1. Vienasmenis atstovavimas  
Registruota: Nuo 2004-07-20  
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas  
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.41

---

#### 8. Licencijuojama veikla:

- 8.1. Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimas  
Registruota: Nuo 2004-12-17  
Terminas: Nuo 2004-05-20  
Aprašymas: Licencijos Nr. 26p-04  
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.40

---

#### 9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01  
Finansinių metų pabaiga: 12-31

---

#### 10. Žymos: įrašų nėra

---

#### 11. Bankrotas: įrašų nėra

---

#### 12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

---

#### 13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

- 13.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31  
Pateikimo data: 2018-05-07  
Dokumentas: Aprašytas p. 14.4

---

#### 14. Dokumentai:

- 14.1. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre  
Dokumento data: 2018-11-05  
Gautas 2018-11-05, įregistruotas 2018-11-09  
Aprašymas: Dėl vadovo keitimo įregistravimo
- 14.2. Valdybos posėdžio protokolas  
Dokumento data: 2018-10-25, Nr. 50  
Gautas 2018-11-09, įregistruotas 2018-11-09  
Aprašymas: Dėl vadovo rinkimo
- 14.3. Valdybos posėdžio protokolas  
Dokumento data: 2018-10-24, Nr. 49  
Gautas 2018-11-05, įregistruotas 2018-11-09  
Aprašymas: Dėl vadovo atleidimo
- 14.4. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2018-04-20, Nr. 000507799018  
Gautas 2018-05-07, įregistruotas 2018-05-07  
Aprašymas:



- 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.5. Įgaliojimas  
Dokumento data: 2018-03-19, Nr. 569360  
Gautas 2018-03-19, įregistruotas 2018-03-19
- 14.6. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2017-04-07, Nr. 000507799017  
Gautas 2017-05-02, įregistruotas 2017-05-02  
Aprašymas: 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.7. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre  
Dokumento data: 2016-04-06  
Gautas 2016-04-07, įregistruotas 2016-04-18  
Aprašymas: Dėl valdybos ir valdybos pirmininko keitimo įregistravimo
- 14.8. Valdybos posėdžio protokolai  
Dokumento data: 2016-03-16, Nr. 29  
Gautas 2016-04-07, įregistruotas 2016-04-18  
Aprašymas: Dėl valdybos pirmininko skyrimo
- 14.9. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai  
Dokumento data: 2016-03-10, Nr. 13  
Gautas 2016-04-07, įregistruotas 2016-04-18  
Aprašymas: Dėl valdybos rinkimo
- 14.10. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2016-03-10, Nr. 000507799016  
Gautas 2016-04-06, įregistruotas 2016-04-06  
Aprašymas: 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.11. Įgaliojimas  
Dokumento data: 2016-03-16, Nr. 397725  
Gautas 2016-03-16, įregistruotas 2016-03-16
- 14.12. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre  
Dokumento data: 2015-11-04  
Gautas 2015-11-04, įregistruotas 2015-11-09  
Aprašymas: Dėl vadovo keitimo įregistravimo
- 14.13. Valdybos posėdžio protokolai  
Dokumento data: 2015-10-19, Nr. 25  
Gautas 2015-11-04, įregistruotas 2015-11-09  
Aprašymas: Dėl vadovo keitimo
- 14.14. Įstatai  
Dokumento data: 2015-04-17  
Gautas 2015-05-15, įregistruotas 2015-05-27
- 14.15. Įgaliojimas  
Dokumento data: 2015-04-17  
Gautas 2015-05-15, įregistruotas 2015-05-27
- 14.16. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre  
Dokumento data: 2015-05-14  
Gautas 2015-05-15, įregistruotas 2015-05-27  
Notaro žymas: Vilniaus rajono 3-as notaro biuras, not. TOMAS PETRAS VĖLYVIS, Reg. Nr. TPV-3201, notarinio veiksmo atlikimo data 2015-05-14  
Aprašymas: Dėl pakeisto steigimo dokumento įregistravimo
- 14.17. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo išrašas  
Dokumento data: 2015-04-17, Nr. 12

- Aprašymas: Gautas 2015-05-15, įregistruotas 2015-05-27  
Dėl įstatų tvirtinimo
- 14.18. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2015-04-17, Nr. 000507799015  
Gautas 2015-05-07, įregistruotas 2015-05-07  
Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.19. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre  
Dokumento data: 2014-12-04  
Gautas 2014-12-04, įregistruotas 2014-12-11  
Aprašymas: Dėl vadovo ir valdybos pirmininko keitimo registravimo
- 14.20. Valdybos posėdžio protokolas  
Dokumento data: 2014-12-01, Nr. 15  
Gautas 2014-12-04, įregistruotas 2014-12-11  
Aprašymas: Dėl vadovo ir valdybos pirmininko rinkimo
- 14.21. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2014-04-18, Nr. 000507799014  
Gautas 2014-05-13, įregistruotas 2014-05-13  
Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.22. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2013-04-19, Nr. 000507799013  
Gautas 2013-05-13, įregistruotas 2013-05-13  
Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.23. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2012-03-30, Nr. 000507799012  
Gautas 2012-04-17, įregistruotas 2012-04-17  
Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.24. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre  
Dokumento data: 2012-04-05  
Gautas 2012-04-05, įregistruotas 2012-04-12  
Aprašymas: Dėl valdybos narių ir valdybos pirmininko keitimo registravimo
- 14.25. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas  
Dokumento data: 2012-03-30, Nr. 9  
Gautas 2012-04-05, įregistruotas 2012-04-12  
Aprašymas: Dėl valdybos narių rinkimo
- 14.26. Valdybos posėdžio protokolas  
Dokumento data: 2012-03-30  
Gautas 2012-04-05, įregistruotas 2012-04-12  
Aprašymas: Dėl valdybos pirmininko rinkimo
- 14.27. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2011-04-22, Nr. 000507799011  
Gautas 2011-04-28, įregistruotas 2011-04-28  
Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.28. Akcininkų sąrašas  
Dokumento data: 2010-10-01  
Gautas 2010-11-04, įregistruotas 2010-11-11
- 14.29. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2010-03-29, Nr. 000507799009  
Gautas 2010-04-20, įregistruotas 2010-04-20



- Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.30. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2009-04-24, Nr. 000507799007  
Gautas 2009-05-18, įregistruotas 2009-05-18  
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.31. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre  
Dokumento data: 2008-05-14  
Gautas 2008-05-15, įregistruotas 2008-05-26  
Aprašymas: Dėl valdybos narių keitimo įregistravimo
- 14.32. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas  
Dokumento data: 2008-04-11, Nr. 5  
Gautas 2008-05-15, įregistruotas 2008-05-26  
Aprašymas: Dėl valdybos rinkimo
- 14.33. Valdybos posėdžio protokolas  
Dokumento data: 2008-04-11, Nr. 1  
Gautas 2008-05-15, įregistruotas 2008-05-26  
Aprašymas: Dėl valdybos pirmininko rinkimo
- 14.34. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2008-04-11, Nr. 000507799006  
Gautas 2008-04-25, įregistruotas 2008-04-28  
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.35. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre  
Dokumento data: 2008-02-05  
Gautas 2008-02-05, įregistruotas 2008-02-11  
Aprašymas: Dėl vadovo keitimo įregistravimo
- 14.36. Valdybos posėdžio protokolas  
Dokumento data: 2008-02-05, Nr. 33  
Gautas 2008-02-05, įregistruotas 2008-02-11  
Aprašymas: Dėl vadovo rinkimo
- 14.37. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2007-04-27, Nr. 000507799005  
Gautas 2007-05-17, įregistruotas 2007-05-21  
Aprašymas: 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, audito ataskaita, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.38. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2006-04-25, Nr. 000507799004  
Gautas 2006-05-25, įregistruotas 2006-05-29  
Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita
- 14.39. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2005-04-20  
Gautas 2005-05-13, įregistruotas 2005-05-16
- 14.40. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą  
Dokumento teikėjas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, JA k. 188710780  
Dokumento data: 2004-12-07, Nr. 26p-04  
Gautas 2004-12-17, įregistruotas 2004-12-17
- 14.41. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre  
Dokumento data: 2004-07-14  
Gautas 2004-07-15, įregistruotas 2004-07-20

Notaro žyma: Vilniaus m. 11-as notaro biuras, not. DANGUOLĖ MIŠKINĖ, Reg. Nr. 5671, notarinio veiksmo atlikimo data 2004-07-14

Aprašymas: Dėl steigimo dokumento pakeitimo įregistravimo

- 14.42. Įstatai  
Dokumento data: 2004-07-20  
Įregistruotas 2004-07-20
- 14.43. Registravimo pažymėjimo originalas  
Dokumento data: 2000-05-04  
Gautas 2004-07-15, įregistruotas 2004-07-20
- 14.44. Finansinės atskaitomybės dokumentai  
Dokumento data: 2004-04-07  
Gautas 2004-05-06, įregistruotas 2004-05-11
- 14.45. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre  
Dokumento data: 2004-04-09  
Gautas 2004-04-13, įregistruotas 2004-04-15  
Aprašymas: Dėl pertvarkomos bendrovės teisinio statuso įregistravimo
- 14.46. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas  
Dokumento data: 2004-04-07, Nr. 1  
Gautas 2004-04-13, įregistruotas 2004-04-15  
Aprašymas: Dėl pertvarkymo
- 14.47. Įstatai  
Dokumento data: 2002-06-21  
Įregistruotas 2002-06-21
- 14.48. Įstatų pakeitimai  
Dokumento data: 2000-05-02  
Įregistruotas 2000-05-02
- 14.49. Prašymas  
Dokumento data: 1994-04-07  
Įregistruotas 1994-04-28  
Aprašymas: Dėl įregistravimo
- 14.50. Įstatai  
Dokumento data: 1994-04-28  
Įregistruotas 1994-04-28
- 14.51. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas  
Dokumento data: 1994-04-07  
Įregistruotas 1994-04-28  
Aprašymas: Dėl valdymo organų rinkimo

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: 834952446

Faksas: 834952446

Mobilusis telefonas: [redacted]

Elektroninio pašto adresas: info@jht.lt

Internetinės svetainės adresas: www.jht.lt

Pašto indeksas: LT-55101

2019-01-14 09:37:44

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus  
Ekspertė



INGRIDA IRENA RŪŠKIENĖ



Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus

| Eil. Nr. | Užsakovas | Objekto pavadinimas, vieta, aprašymas ir fiziniai indikatoriai                                                                                                                                          | Darbų pradžios ir pabaigos datos | Sutarties darbų vertė Eur su PVM (darbų už kuriuos tiekėjas buvo atsakingas) | Pateikiama Užsakovo pažyma arba statybos priėmimo aktas/deklaracija apie statybos užbaigimą. |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       |           | Kėdainių miesto Babėnų kvartalo Kosmonautų, Jubiliejaus, Draugystės, Ateities, Ažuolų, Saulėlydžio gatvių rekonstrukcijos darbai                                                                        | 2014-08-08/<br>2015-06-25        | Lietaus nuotekos<br>331 701,21Eur                                            | Užsakovo pažyma                                                                              |
| 2.       |           | Vietinės reikšmės kelio Nr. 4 Čičinai-Dijokiškiai-Ragožiai, Dijokiškių k. Kulvos sen., Jonavos raj. rekonstravimo darbai                                                                                | 2015-05-20<br>2015-12-25         | 87 372,28 Eur                                                                | Užsakovo pažyma                                                                              |
| 3.       |           | Vėjo elektrinių pamatų, kelių iki vėjo elektrinių aptarnavimo aikštelių, drenažo rekonstrukcija „7,5 vėjo elektrinių parko Grikienių, Kezių kaimuose, Kavarsko sen., Anykščių raj. sav. Nauja statyba“. | 2016-05<br>2016-12               | 349 751,31Eur                                                                | Užsakovo pažyma                                                                              |
| 4.       |           | Kėdainių miesto J. Basanavičiaus gatvės šaligatvio paprastojo remonto darbai                                                                                                                            | 2016-07-15<br>2016-10-15         | 86 425,90 Eur                                                                | Užsakovo pažyma                                                                              |
| 5.       |           | Upninkų sen. Vietinės reikšmės kelio Medinai – Pakalniškiai kapitalinis remontas nuo PK 0+00 iki PK 7+92                                                                                                | 2016-02<br>2017-05               | 131 281,92 Eur                                                               | Užsakovo pažyma                                                                              |
| 6.       |           | Chemikų g. Jonavos mieste rekonstravimo papildomi darbai, darbo projektas                                                                                                                               | 2017-04-20<br>2017-11-27         | 507 837,35 Eur                                                               | Užsakovo pažyma                                                                              |
| 7.       |           | Automobilių stovėjimo aikštelės Budrio g. 5, Kėdainiuose naujos statybos darbai                                                                                                                         | 2017-05-08<br>2017-11-30         | 353 972,62 Eur<br>(tame skaičiuje lauko nuotekos 23 568,32Eur)               | Užsakovo pažyma                                                                              |
| 8.       |           | „Dviračių/pėsčiųjų takų plėtos nuo esamų dviračių takų ties Panerių g.43 iki Laukagalių Jonavos mieste statyba“.                                                                                        | 2017-08-22<br>2017-12-05         | 133 266,01 Eur                                                               | Užsakovo pažyma                                                                              |

|                                                                               |                                                                                                              |                           |                                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9.                                                                            | [redacted]<br>„Saviečių k. Ramybės gatvės rekonstravimo darbai“                                              | 2017-07-21<br>2018-08-01  | 108 335,17 Eur                                                              | Užsakovo pažyma |
| 10.                                                                           | [redacted]<br>„Kėdainių miesto Nuokalnės gatvės rekonstravimo darbai“                                        | 2017-10-02<br>2018-08-27  | 484 350,15 Eur<br>(tame skaičiuje<br>paviršinės nuotekos<br>80 610,04Eur)   | Užsakovo pažyma |
| 11.                                                                           | [redacted]<br>„Prezidento gatvės (nuo PK0+00 iki PK4+47 Jonavos mieste kapitalinio remonto darbai“           | 2018-03-22<br>2018-11-10  | 645 876,01 Eur<br>(Susisiekimo d. 571 970,70<br>Lietaus nuotekos 73 905,30) | Užsakovo pažyma |
| 12.                                                                           | [redacted]<br>„Pėsčiųjų tako/šaligatvio, nuo J. Ralio gimnazijos iki Žeimių g.28 namo, rekonstravimo darbai“ | 2018-04-16<br>2018-11-09  | 101 668,77 Eur                                                              | Užsakovo pažyma |
| 13.                                                                           | [redacted]<br>„Dviraičių/pėsčiųjų tako, nuo Šaltinio iki Žeimių gatvės, statybos darbai“                     | 2018-04-16<br>2018-08-21  | 112 592,62 Eur                                                              | Užsakovo pažyma |
| 14.                                                                           | [redacted]<br>Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį, Kaišiadorių mieste             | 2017-08-22/<br>2018-06-27 | 124 344,94Eur                                                               | Užsakovo pažyma |
| 15.                                                                           | [redacted]<br>Kaišiadorių miesto V. Kudirkos g. rangos darbai                                                | 2018-05-07/               | 547 649,88 Eur<br>(tame skaičiuje lietaus<br>nuotekos 64 203,73 Eur)        | Užsakovo pažyma |
| Svarbiausi susisiekimo komunikacijų statybos darbai per pastaruosius 5 metus: |                                                                                                              |                           | 4 106 426,14 Eur                                                            |                 |
| Vidutinė metinė svarbiausių susisiekimo komunikacijų statybos darbų apimtis:  |                                                                                                              |                           | 821 285,23 Eur                                                              |                 |

UAB „Jonavos hidrotechnika“ direktorius



Andrius Dūda





STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.197

**Jan Masiuk**



Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; kiti statiniai: hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

03804

Išduotās 2013 m. sausio 29 d.

Pirmą kartą išduotas 1997 m. birželio 6 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)



NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

MATININKO  
KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMAS

2008-05-20 Nr. 2M-M-188

**GIEDRIUS DUMBLIAUSKAS**

atitinka kvalifikacinius reikalavimus  
nekilnojamųjų daiktų kadastro  
duomenims nustatyti

Generalinis  
direktorius

A. V.

*Kazys Maksvytis*



GEODEZININKO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS 1GKV

5. Atgal

|                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Vardas ir pavardė:                                         | Vytautas Rukšėnas      |
| Gyvenamoji vieta:                                          | Jonavos rajono sav.    |
| Telefonas:                                                 |                        |
| El. paštas:                                                | lmone@deft.lt          |
| Pažymėjimo tipas:                                          | 1GKV                   |
| Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data:                   | 2011-07-19             |
| Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.:                             | 1GKV-466               |
| Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas:              | Isk. Nr. 1P-(1.3.)-155 |
| Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data:              | 2017-02-06             |
| Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris:           | Nr. PN-73              |
| Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:  |                        |
| Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:       |                        |
| Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas: |                        |
| Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:      |                        |
| Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas: |                        |
| Pažymėjimas galioja:                                       | ✓                      |
| Paskutinį kartą atnaujinta:                                | 2017-02-06             |