RANGOS SUTARTIS NR. BLGS- 01 /{ ~SCr =] 2

2015 m. sausio 22d.
Anyks¢iai

AnykS¢iy rajono savivaldybeés administracija, kodas 188774637, kurios registruota buveiné
yra J. Bilitno g. 23, Anyk3¢iai, atstovaujama administracijos direktoriaus Viliaus Juodelio,
veikian¢io vadovaujantis Anyks¢iy rajono savivaldybés tarybos 2011 m. lapkri¢io 24 d. sprendimu
Nr. TS- 348 (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,Serifai“, imoneés kodas 302303166 atstovaujama
direktoriaus Raimundo Razmislaviéiaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskiraj — alimi, sudaré 3ig sutartj (toliau -
»outartis®):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymuose ir Anyk3¢iy rajono savivaldybés administracijos supaprastinty vieSyjy pirkimy
taisyklése, patvirtintose Anyki¢iy rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2014 m.
gruodZio 22 d. jsakymu Nr. 1-AJ- 835.

1.2.  Sutartis sudaroma remiantis Anyks3¢iy rajono savivaldybés administracijos organizuoto
vie3ojo pirkimo apklausos i trijy tiekéjy rezultatais.

1.3.  Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy Salys susitaria spresti ir
Sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais
$iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika atlieka projekto
»Anyk3¢iy Jono Biliino gimnazijos pastato AnykS¢iuose, Liudiskiy g. 49, atnaujinimas
( modernizavimas)“ apsauginés signalizacijos gimnazijos virtuvéje jrengimo darbus (toliau —
Darbai) pagal pateiktg paprastojo remonto projektg ir pateikta Rangovo pasiiilymg ir perduoda
Darby rezultatg UzZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku
atliktus Darbus ir uZ juos sumoketi.
2.3. Darby atlikimo vieta: Anyk3¢iy Jono Biliiino gimnazija. LiudiSkiy g. 49, Anyks¢iai.
3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra sutarties kaina :

Kaina be PVM: 345,48 € ( trys $imtai keturiasdeSimt penki eurai keturiasdeSimt atuoni
eurocentai )

PVM: 72,55 € ( septyniasdefimt du eurai penkiasdeSimt penki eurocentai)
Kaina su PVM: 418,03 € ( keturi §imtai a$tuoniolika eury trys eurocentai)

3.2. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus uZ Sutarties 3.1 punkte nurodytg kaing. | Sutarties
kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir




visos kitos, rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teisés aktus bei
Sig Sutartj, ilaidos.

Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i3laidy, vir§ijan¢iy Darby kaina, jeigu deél to
nebuvo atskiro rasytinio Saliq susitarimo, sudaryto Sutartyje nustatyta tvarka.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI
4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:
4.1.1. Darby pradZia — ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo;
4.1.2. Darby pabaiga — ne véliau Kaip 2015 m. vasario 17 d.

4.2. Darby pabaiga pagal Sutartj laikomas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, atlikti visi reikalingi bandymai, istaisyti defektai,
pasiraSyta deklaracija apie statybos uZbaigima, pateiktos i§pildomosios nuotraukos, medZiagy ir
irengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, UZsakovui perduoti visi statybos remonto darby
uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

4.3. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas ne véliau kaip prie§ 3 dienas rastu pranesa UZsakovui apie numatomg Darby
uzbaigima.

5.2. Uzsakovas, gaves Rangovo rasytinj pranesimg apie Darby uZbaigima, ne véliau kaip per 5
dienas po Darby uzbaigimo apZiiiri, ir jeigu néra nustatomi defektai, priima Darbus. Atlikty Darby
priémimas gali biiti atidétas, jeigu yra nustatyti Darby defektai.

5.3. Darby perdavimas — priémimas iforminamas pasirasant deklaracijg apie statybos darby
uzbaigima.

6. ATSISKAITYMU TVARKA

6.1. Su Rangovu atsiskaitoma per 30 dieny po to, kai U#sakovas pasira3o atlikty darby aktus,
paZymas apie atliktus darbus ir gauna PVM saskaitas faktiiras.

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS
7.1. UZsakovas turi teise:

7.1.1. kontroliuoti ir priZitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybeé ir jrangos naudojimas atitinka pastato paprastojo remonto projekts, Rangovo parengtus
ikainotus darby kiekiy Ziniara¥&ius, aktus, PVM sgskaitas faktiiras.

7.2, UZsakovas isipareigoja:
7.2.1. sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

7.2.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Darby vietg iki sutartiniy Darby pabaigos;
7.2.3. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
7.3. Rangovas turi teise:

7.3.1. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastidka
Uzsakovo sutikima;




7.3.2. naudotis Lietuvos Respublikos statybos Istatyme ir kituose teisés aktuose numatytomis
rangovo teisémis.

7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZiirétojui  lankytis
remontuojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

7.4.2. informuoti UZsakovg apie objekte dirbangius subrangovus. Jy saradas turi sutapti su
konkursinio pasiiilymo dokumentuose pateiktu sgrasu;

7.4.3. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jrangg, atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus;

7.4.4. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;
7.4.5. uztikrinti, kad j remontuojamg objekta, medZiagy saugojimo aiksteles ar kitas vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

7.4.6. atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant
Darbus) sutvarkyti remontuojamo objekto aplinka ir kitas vietas, kurios buvo perduotos Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo sgskaita.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius.

8.2. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

8.3. Rangovas uZdelses atlikti Darbus ne dél UZsakovo kaltés, moka UZsakovui 0,02 %
delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo bendros Sutarties kainos. Delspinigiai gali biti
iSskai¢iuojami i§ bet kokiy mokeéjimy.

8.4. UZzsakovas nepagristai uzdelses atsiskaityti uZ tinkamai atliktus Darbus nustatytu laiku,
moka Rangovui 0,02 % neapmokeéty Darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng.

9. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

9.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas pastato projekte ir Sioje Sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi
teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;
9.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg.

10. GINCU SPRENDIMAS

10.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijgs, turi bati sprendZiamas deryby keliu. Jeigu gin&ai, nesutarimai ar reikalavimai negali
buti iSspresti deryby keliu per 10 (de$imt) darbo dieny, Salys susitaria juos spresti Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.




11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj jspéjes Rangova ne véliau kaip prie§ 14 dieny,
jeigu:

I1.1.1. Rangovas sutartu laiku nepradeda Darby arba dirba taip létai, kad baigti Darbus sutartu
laiku nejmanoma;

11.1.2. Rangovas Darbus atlieka netinkamai:

11.1.3. Rangovas sutartu laiku nejvykdo sutartiniy jsipareigojimy, i$skyrus esant nenugalimos
jégos aplinkybéms;

11.1.4. dél nenugalimos jégos aplinkybiy Darbai atidedami neribotam laikui.

11.2. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj jspéjes UZsakova ne véliau kaip prie§ 14 dieny,
jeigu UZsakovas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ar dél nenugalimos Jjégos aplinkybiy
Darbai atidedami neribotam laikui.

I1.3. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai.

11.4. Sutartis galioja nuo jos pasira§ymo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo
uz juos bei kity sutartiniy isipareigojimy jvykdymo.

11.5. Kiekviena Salis padengia savo i§laidas, susijusias su Sutarties pasiraS§ymu ir vykdymu,
i8skyrus atvejus, aidkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

11.6. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanSiomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

11.7. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
11.8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZsakovas Rangovas

Anyks¢iy rajono savivaldybes UAB ,,Serifai“

administracija, J. Bilitino g. 23, Anyk&&iai A. Baranausko a. 3-3, LT-29132
Kodas 188774637 Imonés kodas 302303166
Registro tvarkytojas ~Duomenys kaupiami ir PVM mokétojo

saugomi Juridiniy asmeny registre kodas LT00004505211

J. Bilitino g. 23, LT-29111 Anyks¢iai a.s. Nr. LT177044060006737509
a.s. Nr. LT 847182100000130685 SEB bankas, banko kodas 70440
AB Siauliy bankas Anyksgiy KAS tel.-faks: + 370 381 54289

tel. (8 381) 58 041, (8 381) 58 072 el pasas: info@serifai.lt

faksas (8 381) 58 088, (8 381) 58 072

elektroninis pastas info ksciai.lt

Salys Sig Sutartj perskaité, joms buvo i$aiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasirageé:

Uisakovas Rangovas
Administracijos di Direktorius )
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A Baranausko a, 3 3 LT 29[32 Anyks¢iai, Lietuva, As. Nr. I LTI7704406000673?509 SEB bankas b.k
70440 [monés kodas 302303166, PVM mokeétojo kodas LT 100004505211, tel.-faks.: +370 381 54289,
el.pastas: info@serifai.lt

Anyk3¢iy rajono savivaldybes administracijai

PASIULYMAS
DEL ANYKSCIY JONO BILIUNO GIMNAZIJOS PASTATO VIRTUVES PATALPU APSAUGINES
SIGNALIZACLJOS [RENGIMO DARBVY

2015-01-21
(Data)
Anyk3¢iai

(Vieta)
Tiekéjo pavadinimas UAB , Serifai*
Imonés kodas 302303166
Tiekejo adresas A. Baranausko g. 3-3, Anyks¢iai
UZ pasitlyma atsakingo asmens vardas,
pavardé Raimundas Razmislavitius
Telefono numeris 8686 03656
Fakso numeris 8381 54289
El pasto adresas info@serifai.lt ﬁ

I. Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis pirkimo
dokumentuose:

2. ISnagringje vieSojo pirkimo dokumentus, siiilome Anyk3¢iy Jono Biliino gimnazijos pastato virtuvés
atal

apsauginés signalizacijos jirengimo darbus atlikti uz:
Bendra sitilomy darby kaina: Keturi $imtai a&tuoniolika eury 03ct.
Suma Zodziais

| 8ig sumg jeina visos islaidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 72,55 Eur.

Pasitelkiamy subrangovy sgraias:

Eil. Subrangovo (-y) Subrangovo (-y) adresas Darbai, numatyti vykdyti subrangos
Nr. pavadinimas pagrindais
Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:
Eil. , " Dokumento
Nlr. ?atelkto dokumento pavadinimas pusl:pil; skaitiiis
1. Darby kiekiy Ziniaratis I(vienas)

3. Patvirtiname, kad visi pasiiilymo dokumentai, parengti ir pateikti pagal vieSojo pirkimo reikalavimus ir
salygas.

4. Pasitlymas galioja termino nustatxto F#R%d\kumentuose )
/ " "'...'-.
.‘ ~

Direktorius Raimundas Razmj av Al
(atsakingo asmens, vardas, pavarde, p;rct s) !

! “-._‘._ -. .;__.. ‘ ( (paradas)




