

## AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

### SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. vasario 9 d.  
Sutarties Nr.45000/550191

#### 1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB LESTO**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas **302577612**, PVM mokėtojo kodas **LT100005809812**, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. 35.
- 1.2. **Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė "VEKADA"**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas **147815824**, PVM mokėtojo kodas **LT478158219**, registruotos buveinės adresas **Marjonų g. 36, LT-35318, Panevėžys**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Gintauto Jurgelėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

#### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis (2015 m. sausio 7 d.).
- 2.2.2. Rangovo 2015 m. sausio 15 d. pasiūlymu Nr. 9.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **1N4503042457**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

|        |                             |           |
|--------|-----------------------------|-----------|
| 2.4.1. | Garanto dydis:              | Netaikoma |
| 2.4.2. | Garanto galiojimo terminas: | Netaikoma |

#### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Medžiagas, nurodytas Sutarties Priede Nr. 6), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.):  
**NV (3227) gyvenamųjų namų kvartalo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, Lepšių k., Panevėžio r., darbai**

|        |                                                                                                               |                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3.2.   | Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas:                                                                         | nurodytas Sutarties Priede Nr.6 |
| 3.3.   | Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:                                                                    | Nepateiks                       |
| 3.4.   | Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:                                                                    | Nepateiks                       |
| 3.4.1. | Darbo projekto pateikimo terminas:                                                                            | -                               |
| 3.5.   | Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2:                                              | TAIP                            |
| 3.6.   | Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):                                                                     | TAIP                            |
| 3.6.1. | Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:                                                                         | Nurodyti Sutarties Priede Nr.7  |
| 3.7.   | Rangovas pradeda vykdyti Darbus <b>iš karto po Sutarties pasirašymo</b> , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip: | per 90 k. d.                    |
| 3.8.   | Papildomi darbai                                                                                              | NENUMATYTI                      |
| 3.9.   | Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą                                                           | Taikoma                         |

#### 4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Darbų kaina:
- 4.1.1. Bendrą **maksimalią** Darbų kainą sudaro **49.067,06 EUR (keturiasdešimt devyni tūkstančiai šešiasdešimt septyni eurai 06 ct)** įskaitant PVM.
- 4.1.2. Darbų kaina – **40.551,29 EUR (keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt vienas euras 29 ct)**;

- 4.1.3. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **8.515,77 EUR (aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiolika eurų 77 ct).**
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Sutarties SD 4.3 punkte nurodytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui turi būti pateikiama tik po to, kai Užsakovas ir Rangovas pasirašo atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte nurodytą Atsiskaitymo laikotarpį.

## 5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas – **Jonas Starkus**, tel.: (8 45) 504 662;
- 5.1.2. Rangovo atstovas – **Gintautas Jurgelėnas**, tel.: (8 686) 03 445.
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu Rangovas privalo pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą Rangovas privalo pateikti Užsakovo įgaliotam atstovui Laurynui Valkūnui, tel. (8 45) 504 571, mob. 8 682 695 27, adresu: **Senamiesčio g. 102b , LT-35115 Panevėžys**.
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Senamiesčio g. 102b , LT-35115 Panevėžys**, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu **Panevėžio regione - Senamiesčio g. 102b , LT-35115 Panevėžys**.
- 5.5. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu [saskaitos.panevezys@lesto.lt](mailto:saskaitos.panevezys@lesto.lt) (AB LESTO **Panevėžio regionas**).
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškumis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu [arvydas.mordosas@lesto.lt](mailto:arvydas.mordosas@lesto.lt) apie Medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma 1.500,00 EUR bauda. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

## 6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 2 lapai;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 2 lapai.
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas.
- 6.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

## 7. ŠALIŲ PARAŠAI

Direktorius

Gintautas Jurgelėnas

Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio  
direktoriaus pavaduotojas

Virgilijaus Žukauskas

**Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai****Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)**

| Eil. Nr. | Regionas | Supirkimo aikštelės adresas     | Kontaktinis telefonas |
|----------|----------|---------------------------------|-----------------------|
| 1        | Vilniaus | V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius | 8 698 01380           |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“)**

| Eil. Nr. | Regionas  | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas |
|----------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| 1        | Šiaulių   | Architektų g. 1, Šiauliai   | 8 682 59 765          |
| 2        | Panevėžio | Pušaloto g. 108B, Panevėžys | 8 652 02 740          |
| 3        | Utenos    | Molėtų g. 64, Utena         | 8 657 22 712          |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“)**

| Eil. Nr. | Regionas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas |
|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| 1        | Kauno    | R. Kalantos g. 49, Kaunas   | 8 685 13457           |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“)**

| Eil. Nr. | Regionas  | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas |
|----------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| 1        | Klaipėdos | Minijos g. 180, Klaipėda    | 8 699 99393           |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“)**

| Eil. Nr. | Regionas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas |
|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| 1        | Alytaus  | Pramonės g. 12, Alytus      | 8 656 86655           |
| 2        | Alytaus* | Stoties g. 49, Marijampolė  | 8 698 20078           |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ )**

| Eil. Nr. | Regionas  | Supirkimo aikštelės adresas         | Kontaktinis telefonas |
|----------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1        | Panevėžio | Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai | 8 615 42352           |

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)**

| Eil. Nr. | Regionas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas |
|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| 1        | Šiaulių  | Troškučių g. 1, Mažeikiai   | 8 686 90119           |

\* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė

**Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo**

**Informuojame,**  
kad dėl planinio elektros  
įrenginių remonto elektros energija  
bus išjungta šiems vartotojams:



| Adresas                  | Data             | Laikas     |
|--------------------------|------------------|------------|
| _____ skyrius            |                  |            |
| _____ : _____ g., Nr. xx | _____ mėn. xx d. | 08-18 val. |
| _____ : _____ g., Nr. xx | _____ mėn. xx d. | 08-18 val. |
| _____ : _____ g., Nr. xx | _____ mėn. xx d. | 08-18 val. |

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

**tel. 1802** arba internete **www.lesto.lt**

## Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir atsiėmimo adresai

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                                                                                                                          | Mato vnt. | Kiekis |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1.       | Transformatorius – 10/0,4 kV, 160 kVA galios transformatorius                                                                                                      | vnt.      | 1      |
| 2.       | 10 kV movos – 9.13. Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo, 70-120 mm <sup>2</sup> , 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm       | vnt.      | 2      |
| 3.       | 10 kV movos – 10.5. Mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu, 70-150 mm <sup>2</sup> , 3 gyslų | vnt.      | 1      |
| 4.       | Modulinė transformatorinė – Tranzitinė modulinė transformatorinė (10 kV įtamos su vienu transformatoriumi)                                                         | vnt.      | 1      |

**160 KVA 10/0,4 KV  
TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI**

| Galia   | Pardavėjas    | Tiekėjo sandėliai                    |                            |
|---------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 160 kVA | UAB "EKOBAŅA" | UAB "EKOBAŅA"                        | Pramonės g. 97, Vilnius    |
|         |               | Uždaroji akcinė bendrovė "MECHANIKA" | Liejyklos g. 1a., Šiauliai |

## 10 KV MOVŲ IŠDAVIMO ADRESAS

|    |                                                              |                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. | Panevėžio regione - Senamiesčio g. 102 b, LT-35115 Panevėžys | Laurynas Valkūnas, tel. (8 45) 504 571,<br>mob. tel. 8 682 695 27 |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## TRANZITINĖS MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS IŠDAVIMO ADRESAI

| Eil. Nr. | Pardavėjas                      | Tipas                                                                          | Kontaktiniai duomenys |                                                                                      |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Uždaroji akcinė bendrovė "OZAS" | Tranzitinė modulinė transformatorinė (10 kV įtamos su vienu transformatoriumi) | Tomas Valaitis        | 8 698 04788,<br><a href="mailto:tomas@elektrikams.lt">tomas@elektrikams.lt</a>       |
|          |                                 |                                                                                | Vytautas Palevičius   | 8 687 48980,<br><a href="mailto:vytautas@elektrikams.lt">vytautas@elektrikams.lt</a> |

## TRANZITINĖ MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ

| Eil. Nr. | Prekės sudedamosios dalies pavadinimas                                                                                                                                                                    | Prekės sudedamosios dalies gamintojas | Mato vienetas | Saugiklio vardinė srovė ir kiekis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1.       | Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai) | UAB "Ozas"                            | vnt.          |                                   |
| 2.       | Transformatoriaus 10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliais 400 A srovei ir 10 kV saugikliais, talpiniai įtampos indikatoriai, įžemiklis                                                     | UAB "Ozas"                            | vnt.          | 25A - 3 vnt.                      |
| 3.       | Linijinis 10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliais 630 A srovei ir 10 kV I kl. viršįtampių ribotuvais, talpiniai įtampos indikatoriai, įžemiklis, optinis 10kV trumpo jungimo indikatorius  | UAB "Ozas"                            | vnt.          |                                   |
| 4.       | 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokas II dydžio su 0,4 kV saugikliais                                                                                                                             | APARATOR, saugikliai ETI              | vnt.          | 200 A - 12 vnt.                   |

## Subrangovai ir jiems perduodami darbai

### INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBRANGOVUS

1. Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie Subrangovai:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas          | Subrangovo adresas ir kontaktiniai duomenys | Subrangovui numatomi perduoti Darbai <sup>7</sup> (nurodyti šio priedo 2 punkte) |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | AB „Panevėžio statybos trestas“ | Puzino g.1, Panevėžys                       | požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinė išpildomoji nuotrauka;    |
| 2.       | UAB „Devaloka“                  | Metalistų g.2, Šiauliai                     | trasos nužymėjimas<br>elektrotechnikos-bandymai<br>paaukštinta įtampa            |

Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame Subrangovų deklaraciją, užpildytą pagal SPS priede Nr.5 pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančias sutikimą būti Tiekėjo Subrangovu Pirkėjo atliekamame Pirkime, ir Subrangovų Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

2. Subrangovams galimų perduoti darbų sąrašas:

- 2.1.1. Gerbūvio sutvarkymas;
- 2.1.2. Bandymai, matavimai;
- 2.1.3. Požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;
- 2.1.4. Trasos nužymėjimas;
- 2.1.5. Bendrastatybiniai darbai;
- 2.1.6. Kabelių žymenų, žymenų atnaujinimas;
- 2.1.7. Operatyvinių žymenų atnaujinimas;



Direktorius \_\_\_\_\_ Gintautas Jurgelėnas

(Tiekėjo vadovo arba jo įgaliojto asmens vardas, pavardė, parašas)<sup>8</sup>

### Projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

*I* \_\_\_\_\_ *I*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas *I* \_\_\_\_\_ *I*, PVM mokėtojo kodas *I* \_\_\_\_\_ *I*, registruotos buveinės adresas *I* \_\_\_\_\_ *I*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi *I* \_\_\_\_\_ *I* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)



**DĖL NV (3227) GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ, LEPŠIŲ K., PANEVĖŽIO R., DARBŲ PIRKIMO**

2015 m. sausio 12 d. UAB Verslo aptarnavimo centras gavo tiekėjo klausimus dėl 2015 m. sausio 7 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis paskelbto NV (3227) gyvenamųjų namų kvartalo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, Lepšių k., Panevėžio r., darbų pirkimo (toliau – Pirkimas) techninės specifikacijos (toliau – Specifikacija).

Siunčiame atsakymus į pateiktus tiekėjo klausimus:

1. Klausimas:

Ar reikia įsivertinti įrenginį - 10 kV linijinį narvelį, montuojamą MT V-613, ar jį pateiks užsakovas?

1. Atsakymas:

Paaškiname, kad AB LESTO 10 kV linijinio narvelio, numatyto MT V-613, nepateiks. Prašome, teikiant pasiūlymą įsivertinti 10 kV linijinį narvelį.

2. Klausimas:

Kas MT V-613 gamintojas?

2. Atsakymas:

MT V-613 gamintojas yra UAB ELGA.