STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS Nr. V.2 /15 /G

Kaunas, 2015-02-05

V3l |, Vilties Ziedas®, atstovaujama direktorés Lucijos Jurgelaitienés, veikian¢ios pagal istaigos
Istatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB »Nimetus®, atstovaujama projekty vadovés Irenos Ilic,
veikianCios pagal 2015m. vasario mén. 05d. igaliojima, (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ia Statybos darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradzia — sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinan¢io dokumento pateikimo

UZsakovui data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby

perdavimo UZsakovui, atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy

rezultatai yra teigiami.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavima-

priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.1. punktu, prie§ surasant

Galutinj atlikty darby perdavimo-priémimo aktg.

ISlaidos — visos pagristai objekte ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesiogings islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biti

iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar Jjy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar ju dalj (isskyrus Jranga).

Projektas:

statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.
UZsakovo projektuotojo parengtas Techninis projektas yra Sios Sutarties
dalis ir yra privalomas Rangovui;
statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,

Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto
sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos darbai. Esant poreikiui, darbo
projekta rengia Rangovas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti

daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.

Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti

Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame

tarpe gali bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas

personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, paskirtas UzZsakovo

organizuoti statinio statybos technine prieziiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys

statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty,

normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties

dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,

vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir priZitrintis

Techninio projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybvieté (taip pat vadinama — Objektas) — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias

turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir kurios ribos apibréZziamos Techniniam

projekte.

Subrangoﬁs - kuris nors asmuo, rangovo nurodytas konkurso dokumentuose,
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Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj
Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta
Rangovui uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei ju baigima ir bet
kuriy defekty istaisyma.

UZzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo
personalg.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlik
pastato, esanCio A.Juozapavitiaus pr. 7G, Kaune, rekonstravimo baigiamuosius darbus
sklypo aptvérimo ir dangy jrengimo, kuriy apimtis ir salygos nustatytos supaprastin
skelbiamy deryby ,Pastato, esanéio A.Juozapavitiaus pr. 7G, Kaune, rekonstrukcijc
baigiamyjy darby — sklypo aptvérimo ir dangy jrengimo - pirkimas“ sglygose, ir perduc
Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o Uzsakovas Isipareigoja sudary
Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezulta
ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

1. Sios Sutarties salygos;

2. Techninis projektas;

3. Su Uzsakovu suderintas (sutarties 3alis atstovaujanciy asmeny pasirasytas)

darby vykdymo grafikas.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai,
ko reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti.
Rangovas, be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
Sutarties jsigaliojimas - Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkama Sutarties ivykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis
pratgsus darby atlikimo termina, Sutarties Saliy susitarimu gali bati atitinkamai
pratgsiamas ir Sutarties galiojimo terminas. Sutarties termino pratesimas jforminamas
Saliy rastisku susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties
salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti
pasiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy
kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas Sutarties salygy koregavimas Jjoje numatytomis aplinkybémis.
Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi buti
siuniami faksu, padtu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
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UZsakovui ir (ar) Rangovui pasirasytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu
kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui
nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

4.  UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadovg, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 »Statinio  statybos technine priezitira“ vykdys
Darby techning prieziiira.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biati gaves statyba
leidZiantj dokumenta bei perduoti Ji Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus pranesimus, paraiSkas, dalyvauti posediuose Darby vykdymo metu.
UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UzZsakovo funkcijy nevykdymo.
UzZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i8laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius
del Uzsakovo kaltes.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Galutino atlikty darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

3. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo, esant poreikiui, parengti Darbo projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus
pagal Sutarti, vadovaudamasis Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi,
techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis pateikto ir su Uzsakovu
suderinto darby atlikimo grafiko, Lietuvos Respublikoje  galiojangiy Istatymy,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.
Rangovas privalo uztikrinti, kad Jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiangius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.
Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumag,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.
Esant poreikiui, Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo
parengti Darbo projekta. Darbo projekta turi rengti atitinkamos kvalifikacijos
specialistai. Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny,
gali:
5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita itaisyti ir pateikti pakartotinai
perzilrai, arba
5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.
Jeigu per nustatytg terming Statinio statybos technines prieZitiros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas jgauna teis¢ prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo.
Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip
atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.
Vykdydamas Sutartj rangovas negali pasitelkti kity subrangovy, negu buvo nurodyta jo
pateiktam;.pasiﬁ]yme. Rangovas, i§ anksto rastu suderings su Uzsakovu, Sutarties
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vykdymo metu gali pakeisti subrangovus, tadiau pakeisti subrangovai privalo biiti ne
Zemesnes kvalifikacijos ir ne maZesnés patirties, kaip subrangovai, nurodyti pasiiilyme.
Rangovas, rastu praSydamas Uzsakovo sutikimo, privalo pateikti informacijg apie
subrangovo kvalifikacijg ir sudaryta sutartj arba ketinimo protokola. Subrangovas savo
Isipareigojimy vykdymui neturi teisés pasitelkti dar kity subrangowvy.
Vykdant Sutartj UZsakovas turi teise tiekéjo reikalauti pakeisti subrangova, jei
subrangovas savo jsipareigojimus rangovui vykdo netinkamai, o tokiu atveju rangovas
turi pareigg subrangovg pakeisti. Kei¢iamam (naujam) subrangovui taikoma Siame
punkte nustatyta tvarka ir pirkimo salygose nustatyti kvalifikacijos reikalavimai.
Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatytos kvalifikacijos Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*.
Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraS§ymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi bit] laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius Isipareigojimus ir visa, kas bitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo ar trec¢iosios Salies turta dél nuostoliy,
apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas
Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir
personalas bity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.
Rangovas turi jvertinti, jog Sutartis sudaroma del pagal techninj projekta vykdomuy
papildomy darby, kai pagrindinius darbus atlieka rangovas (treciasis asmuo). Rangovas
privalo jvertinti, kad statybvieté perduota kitam rangovui (treCiajam asmeniui) iki kol
bus jvykdyti darbai. Kadangi visi darbai atlickami pagal iSduota Statybos leidima,
laiméjes §j viesajj pirkima tiekéjas privalés (bus atsakingas) priduoti visus atliktus
darbus teisés akty nustatyta tvarka.
Vykdant darbus turi bati atsizvelgta j jau atliktus pastato rekonstrukcijos darbus (pagal
Perkanciosios organizacijos pateikta dokumentacijg ir situacijg objekte), t.y. Rangovas
atsako uz jau jrengty konstrukciniy ir/arba irangos elementy i$saugojima bei, juos
pazeidus, atstatyma iki tokio pat lygio, koks buvo iki Darby vykdymo pradzios.
Tiekejas privalo parengti i$pildomaja dokumentacijg ir kita dokumentacija, reikalingg
priduodant objekta eksploatuoti ir jregistruoti nekilnojamojo turto registre.
Visais atvejais Rangovas privalo numatyti darby metu pazeisty (iSardyty) esamy
statinio (-iy) konstrukcijy atstatyma iki tokio pat kokybinio lygio, koks buvo iki darby
vykdymo pradzios, isskyrus atvejus, kai jy iSardymas numatytas techniniame projekte.
Esamos pastato ar kity statiniy konstrukcijos ir gaminiai turi biiti patikimai apsaugoti
nuo sugadinimo vykdant darbus objekte, juos atitinkamai uzdengiant pakankamo
atsparumo mechaniniams pazeidimams dangomis.
Prie§ vykdydamas darbus Rangovas privalo:
5.9.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos apdrausti ne
trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui visus sutartyje
numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy
riziky Uzsakovo naudai statybos riziky draudimu (CAR) ir jteikti draudimo
liudijimg Uzsakovui.
5.9.2. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sios Sutarties isigaliojimo dienos
apdrausti civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo UzZsakovui ir tretiems
asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés 150 000 Lt (Simtas
penkiasdeSimt tiikstan¢iy lity) sumai, visam sutarties vykdymo laikotarpiui ir
pateikti draudimo liudijimo kopija UZsakovui.
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Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.10.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;
5.10.3. valyti ir prizidréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy,
dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté¢ ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojami praé¢jimai bei keliai turi buti sauglis, paZzenklinti jspéjamaisiais
zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy praéjimy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmy.
Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar alia
Jjos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uz sunaudotg
vandenj bei elektrg rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy
tiekimo jmonéms.
Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.
Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris
patikrina, apziiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepranesg¢s Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.
Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei Kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezitiros vadovui prie§ atlickant
bandymus), eksploatacijos ir priezitros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangevas privalo prane$ti Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3
darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techningés priezitiros vadovas.
Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos, Darbo projektas arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas gali
atmesti tg [ranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo per UZsakovo
nurodyta laika iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Iranga, kad Sie
atitikty Sutartj.
Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:
5.17.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.
5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.
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Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros ir Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovams lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZz Darbus nuo Darby pradZios iki
Galutinio atlikty darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo. Jeigu Darbams,
Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitra atsako
Rangovas ir atsakomybé uz ta praradimg nepriskirtina UzZsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar
Iranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi bati pakankamai
i8samios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Iranga. Instrukcijose turi blti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga,
tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai
pasai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodymag, kad Rangovas yra
apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios
datos iki Darby pabaigos (Galutinio atlikty darby perdavimo-priémimo akto
pasira§ymo).

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Visi Darbai turi bati atlikti per 3 ménesius nuo darby pradzios dienos. Darby pradzia
laikoma sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinan¢io dokumento pateikimo
UzZsakovui data. Darbus Rangovas turi pradéti nedelsiant, bet ne véliau kai per 5 darbo
dienas, jsigaliojus statybos darby rangos sutaréiai. Saliy rastisku susitarimu darby
atlikimo terminas gali buti pratgsiamas ne ilgesniam kaip 20 darbo dieny laikotarpiui.
Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, suderintg su Uzsakovo atsakingais asmenimis.
Grafikas Darby vykdymo metu gali bati koreguojamas, atsizvelgiant j Sutartyje
numatytus atvejus, tik su Uzsakovo sutikimu, UZsakovo atsakingiems asmenims
patvirtinus parasu grafiko pakeitimus.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus arba bet kokig Darby dalj pagal suderintg darby
vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby
velavimg. Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,2 %
nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama dél
priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.
Darby atlikimo terminas papildomai gali buti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali
biiti koreguotas dél aplinkybiy,-kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.2. valstybeés ir savivaldos institucijy veiksmy ar bet kokio vélavimo, klit¢iy ar

trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba Uzsakovo personalui.

6.4.3. kai dél kito rangovo (tre€ioji $alis), kuriam yra perduota statybvieté, veiksmy

arba neveikimo, dél kuriy tampa nejmanoma vykdyti Darby ar bet kurios Darby

dalies. '
Rangovas iki darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami. Darby pabaiga pagal Sutartj bus
laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, atlikti baigiamieji
bandymai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Galutinis atlikty darby perdavimo-priémimo
aktas ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas. UZsakovas turi teise atsisakyti Darby arba bet
kurios jy dalies vykdymo. Tokiu atveju atitinkamai mazinama Darby apimtis ir
Sutarties kaina.
UzZsakovas, raStu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy D@)hrarba ju dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
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tai Darby atlikimo terminas turi bati pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy Islaidy
apmokejima.

r2 SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo. Jei Rangovas per $j laikotarpj Sutarties
ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
Uztikrinimo suma 5444.86 Eur (18800,00 Lt). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
jsigalioja banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo rasto iSdavimo dieng ir
turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iki Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uztikrinimo pateikimo. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas,
atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas. Ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo Galutinio atlikty darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo tiekéjas privalo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesima,
galiojantj iki defektinio laikotarpio pabaigos. Defektinis laikotarpis nustatomas 1 mety
terminui po Galutinio atlikty darby perdavimo-priémimo akto pasira$ymo.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 5 darbo dienas pateikti
nauja uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise
nutraukti Sutartj.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraSomi Darby perdavimo-priémimo ir Galutinis atlikty darby
perdavimo-priémimo aktai.
Rangovas, uzbaigegs Darbus, su prasymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis i Statinio statybos techninés priezitiros vadova.
Uzsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves
Rangovo praSyma pagal 8.1. punkta, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo:
8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendra Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieziiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj
kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés
jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasa. Tokiame sgrase turi biiti nurodoma,
iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo
akta pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovas;
arba
8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas.
Jeigu Statinio statybos techninis prizitirétojas arba UZsakovas pagristai neatmeta
Rangovo praSymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.
Rangovas iki 8.2. punkte nurodyto patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZiaros vadovui,
UzZsakovui ir projekto vykdymo priezitiros vadovui tinkamas darbo salygas atliktiems
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Darbams apziuréti, skirti buting reikalingg transportg bei specialig aprangg, pateikti
reikiamg statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir
iStaisyti nustatytus defektus.

9% SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 54448,56 Eur (Penkiasdesimt keturi tikstanciai keturi Simtai
keturiasdeSimt aStuoni eurai 56 euro centai) (188 000,00 lity), i§ kuriy PVM sudaro
9449,75 Eur (Devyni tikstanciai keturi Simtai devyni eurai 75 euro centai) (32628,10
litai). Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma zodZiais.
Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UzZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
Sutarties kaina gali biiti sumokéta Rangovui dalimis atsizvelgiant | faktiskai atliktg
Darby dalj. Tarpiniam mokéjimui gauti rangovas privalo pateikti uzsakovui atlikty
darby akto du egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiirg.
Uzsakovas, gaves 9.3. punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby aktg i$skyrus atvejus, jeigu:
9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir
(arba)
9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane$es UzZsakovas. Tokiu
atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
isipareigojimo verte.
Jeigu UZzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti laikoma, kad
Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga.
Galutiniam mokéjimui gauti rangovas gali pateikti galutinio mokéjimo dokumentus tik
tada, kai Salys pasiraso Galutinj atlikty darby perdavimo-priémimo aktg bei rangovas
iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus darbus, jvardintus Darby perdavimo-
priémimo metu.
UzZsakovas privalo mokeéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose tarpinio
ir/arba galutinio mokéjimo dokumentuose per 60 dieny nuo Rangovo pateikty
mokéjimo dokumenty patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties sglygy 9.6 punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teis¢  delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis — 0,2% nuo laiku
neapmokétos sumos per diena. Delspinigiai negali-biti skai¢iuojami, jei véluojama
apmoketi dél tre¢iyjy asmeny veiksmuy, taip pat dél pavéluoto projekto finansavimo lésy
gavimo.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, i§skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:
9.8.1. Esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg jforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdytiny Darby sumomis sudarant
susitarimg del Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby kainos nustatomos
pagal Rangovo pateiktas lokalines sgmatas, kurios yra neatskiriamas $ios sutarties
priedas.
9.8.2. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

7a =
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S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.8.3. Pirkimo sutarties kaina, pasikeitus nacionalinei valiutai, bus perskai¢iuojama
pagal tuo metu galiosianCius teisés aktus (2014 m. balandzio 17 d. Lietuvos
Respublikos euro jvedimo Lietuvos Respublikoje jstatyme Nr. XII-828 nustatyta tvarka
(ir/arba vadovaujantis kity teisés akty tvarka, jeigu tokia yra/bus nustatyta). Tokiu
atveju Susitarimas dél Sutarties kainos perskai¢iavimo eurais jsigalioja surasius jj rastu
ir abiem Salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali buti atlieckami negavus reikiamo

finansavimo antrajam arba dél iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy

nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima taip pat
Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy
ir (arba) matmeny pakitimus.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios

aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy

protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia

Lietuvos Respublikos viesyju pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, butina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, .ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, raStu
pagrindZiamos aplinkybes, salygojan¢ios bitinybe atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
bidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.8.1. punktg koreguojama Sutarties kaina;
10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1ésas, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo
dalj, t.y. Pasitillyme nurodytos Medziagos/[ranga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos, ar juy negalima panaudoti objekte dél po Sutarties
pasira$ymo paaiskéjusiy techniniy aplinkybiy, ar pan.) biitina Keisti kitu Darbu,
ra$tu pagrindZiamos aplinkybes, salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
badus, bei siiilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siilomy atlikti
Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodymga atliktus

Darby vykdymo pakeitimus.

Vykdant sutartj atliekami Techninio projekto (Sklypo plano dalies) pakeitimai (jeigu

—
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tokiy bus) turi biti jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio
reglamento STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® reikalavimais. Tokie Techninio
projekto pakeitimai nebus laikomi Sutarties sglygy keitimu.
Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apimdiai,
techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba
techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj
Rangovo prane$ima, privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasCiy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo.
Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
10.6.1. apie tai jis turi informuoti UZsakovg, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;
10.6.2. gaves tokj praneSimg, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trilkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei
jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu. '

12.  SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties salygy 6.6 punkta trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokeétinos sumos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus, tai Statinio statybos techninés prieziliros vadovas raStu gali Rangovui
nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai
tinkama laika.
Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymuy, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais
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pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo;
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal su Uzsakovu suderinta
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.
Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte ivardintu atveju arba aplinkybems, pries 20
dieny apie tai rastu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir padalinti Rangova i3
Statybvietés.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus del turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir
12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty
iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZz
papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokeéting sumg
privalo i$mokéti Rangovui.
Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teisg nutraukti Sutartj
ne véliau kaip pries 20 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumokéta:
6.1.  uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
6.2. iSlaidos uZ Jranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, $i Jranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;
6.3. bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.
Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kita rangova.
Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:
12.6.1 per 150 dieny nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;
12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei
90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20
dieny apie tai rastu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan¢iy jo teisiy.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:
12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i3skyrus tokj, kurj bitina atlikti del gyvybes ar
turto isaugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti Uzsakovui Iranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.7.3. paalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietes ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin&us stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys
radtu idésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo ginto sprendimg. Gavusi pasitalyma
gin¢g spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti
i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo derybuy pradzios. Jei ginco iSspresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma gin¢a spresti
derybgm"rs, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gindy
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14.3.

15:1.

15.2.
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sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy idspresti deryby budu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visidkai ar i3 dalies atleidZziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos ] Jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj
kodeksa(, Je1gu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj
151pare1g0J1mq vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
pazZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i$ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma deél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

V3l ,, Vilties ziedas* UAB ,,Nimetus*

Kodas 135977640 Kodas 301657564

PVM mokétojo kodas LT100004757114 PVM mok. Kodas LT100003958917
A.Juozapaviciaus pr. 7C, LT-45251, Kaunas Zemaiéiu g. 31, LT-44175, Kaunas
A/S LT097300010077137495 A/s LT90 7044 0600 0635 1590

tel. (8~37) 756207 Tel. +370 656 44324

faksas (8~37) 756208

elektroninis pastas: info@viltiesziedas.It elektroninis pastas: info@nimetus.lt
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