RANGOS SUTARTIS Nr. 15-(s29)- /¢
2015 m. vasario A3 d
Siautiail

AB , Lietuvos dujos® Siauliy filialas, atstovaujamas filialo direktoriaus Algirdo Gavénaviiaus,
toliau vadinamas Uzsakovu ir UAB ,Siauliy dujotiekio statyba®, atstovaujama direktoriaus Leono
Cepulio, toliau vadinama Rangovu, remdamiesi apklausos salygomis ir rezultatais, sudaréme Sig sutarti.

1. Sutarties objektas

1. Uzdarymo itaiso (31.36bi} irengto Sulinyje demontavimas jvirinat intarpa ir demontuojant Suling
vidutinio slégio dujotiekyje Uzvéliy k., Siauliy raj. projektavimo ir statybos darbai, kuriy atlikimo salygos
ir apimtys i¥deéstytos ¥ioje sutartyje bei pirkinmy salygose, taip pat visi darbai, susij¢ su iy darby
igyvendinimu, kuriy Rangovas nenumaté sudarant 5ig sutart], bet turéjo ir galéjo juos numatyti.

1I. Sutarties objekto kaina ir mokéjimo tvarka

2. Sutarties objekto kaina yra 2291,00 Eur (du tikstandiai du $imtai devyniasdedimt vienas Eur,

00 Fur ct), plius PVM.

3. Uz faktiskai ir kokybiskai atliktus darbus, remiantis aliu pasiradytais atlikty darby aktais (F-2)
ir pazymomis (F-3) bei PVM saskaitomis faktBromis yra atsiskaitoma per 30 (trisdeSimt} kalendoriniy
dieny po uzbaigty darby priémimo akto pasiraSymo datos.

4. Draud#iama didinti paslaugy ir darby kaing per visa pirkimo sutarties galiojimo laikg ir keisti
privalomas apklausos metu nustatytas sudarytos sutarties salygas, i§skyrus atvejus nurodytus sutarties

48 punkte.
I11.Darby atlikimo trukmeé ir jy eiga

5. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasira$es sutarti ir uZbaigia iki 2015 m. kovo 18 d.

6. Rangovas darbus pradeda, turédamas suderinta projekta ir vykdo sutartyje numatytus darbus
pagal §inos terminus:

6.1. pasiruosimo darbus ( uzdarymo jtaiso demontavimas) atlicka iki 2015 m. balandZio 29 d.

6.2. visus likusius darbus, numatytus sutartyje uzbaigia ne véliau kaip iki 2015 m. balandzio 30 d;

7 Ussakovas atlieka veikiandiame dujotiekyje atjungimo, prijungimo bei dujy paleidimo darbus

balandZio 29 d.
8. Uzsakovas turi darby atlikimo prieZiiiros teisg ir teisg pateikti Rangovui privalomus nurodymus

sutartyje numatyty darbuy atlikimui.
9, Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu.
10. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymal yra neteisingi, jis turi teis¢ radtu pareiksti savo

abejones per laikotarpi, ne ilgesni kaip 7 (septynios} darbo dienos.

IV. Ussakovo ir Rangovo jsipareigojimai

11 UzZsakovas [sipareigoia:

11.1.priimti i¥ Rangovo atliktus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti pagal $ios sutarties I dalyje
nurodyta mokejimo tvarka. Darbus priimti pasiradant atlikty darby aktus 5 (penkiy) darbo dieny
laikotarpyje po ju gavimo, pasléptus darbus priimti ne véliau kaip kita darbo dieng po Rangovo prane$imo
apie galimybe juos priimti. Nustacius darby triikumus, juos bei terminus Siems trikumams pasalinti
nurodyti statybos techniniame pase. Sutarties irfarba normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy
neatitinkantys darbai nepriimami ir uZ juos nemokama, kol nebus paSalinti statybos techniniame pase

nurodyti tritkumai,




11.2. vykdyti statybos darby techning prieZifira, sutarties vykdymo kontrolg;

11.3. isigaliojus sutaréiai, pranedti Rangovui, kas vykdys darby technine prieZiiira;

11.4. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti 1 1 punkte nurodyty objekta visg sufarties
galiojimo laika;

11.5. pagal galimybes, sudaryti visas salygas, suteikil informacija ir pateikti Rangovui butinus
dokumentus &ios sutarties 1 punkte numatytiems darbams atlikii;

11.6. Rangovui uZbaigus visus statybos darbus ir pateikus reikiama statybine dokumentacija,
geodezines nuotraukas, organizuoti statybos uzbaigimo iforminimo procediira;

11.7. adikti veikiandiame dujotiekyje dujy atjungimo bei dujy paleidimo darbus. Darbus atlicka
AB ,.Lietuvos dujos*” Siauliy filialo Eksploatavimo tarnyba.

12, Rangovgs jsipargigoja;

12.1. kokybiskai ir laikantis sutarties 5 ir ¢ punktuose nurodyty terminy atlikti sutarties I dalyje
nurodytus darbus, vadovaujantis §ios sutarties salygomis, pirkimy salygomis, taip pat galiojandiais
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais;

12.2. Rangovas turi biiti apsidraudgs Rangovo bei subrangovy civilines atsakomybés privalomuoju
draudimu, Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Civilinés atsakomybes draudimas (objektui
atskirai) turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dieny po sutarties jvykdymo galutinio termino;

12.3. Projektuotojas turi bity apsidraudes projektuotojo civilines atsakomybés privalomuoju
draudimu, Lietavos Respublikos istatymy nustatyta tvarka;

12.4. projektavimo darbai;

12.4.1 vadovaujantis techniniais reikalavimais, parengti ir suderinti projekta;

12.4.2 parengtam projektui gauti Zemés savininky (treCiyjy Saliy), per kuriy zemes sklypus yra
projektuojames dujotiekis ir/ar priartéja prie jy ar¢iau nei 2 m, radtiskus sutikimus;

12.4.3 parengtam projektui, gauti radytinius pritarimus i§ subjekiy i kuriy apsaugos zong patenka
suprojektuotas statinys (dujotiekis),

12.4.4 parengta projekta (1 egzempliorius grafinéje formoje ir 1 skaitmeninéje laikmenoje) pateikti
Uzsakovui {Projekty jgyvendinime skyriui}. Kartu su projektu pateikti Jokaling samaty;

12.5. gauti leidima Zemés kasimo darbarms.

12.6. statybos darby apimtys:

12.6.1 statybos darby pradiia registruoti pas Uzsakova (AB ,Lietuvos dujos** Siauliy filialo
Eksploatavimo tamnyba),

12.6.2 statybos darbams reikalingy medZiagy, gaminiy bei {rangos tiekimas, transportavimas,
{§muitinimas, iskrovimas - pakrovimas, sandéliavimas, apsauga, transportavimas statybos vieta;

12.6.3 demontuoti sklende DN100, plieninj tridaki, gilaus Sufinio konstrukcijas. Sklende pateikti
Uzsakovui;

12.6.4 jvirinti intarpg PE DN225;

12.6.5 Zemes darbal:

12.6.5.1 traniéjos iskasimas/uzkasimas, apsauginio sluoksnio jrengimas;

12.6.5.2 idardyty dangy atstatymas | pirming padeti;

12.6.5.3 vamzdZiy suvirinimas;

12.6.5.4 suvirinimo sidliy kontrolé;
12.6.5.5 baigus statybos darbus atstatyti dangas, sutvarkyti gerbivi, bei statybvietéje aplinka. Darby

vykdymo eigoje visos atsirandandios Siuk§lés ir/ar statybinis lauZas turi biiti Rangovo i§veitos |
savartyna. UZsakovui pateikti atlieku pridavimo dokumento kopijg. Jeigu Sio reikalavimo Rangovas
nevykdo, UZsakovas, {spejes radtu Rangova, samdo savo nuoZira imone, i§veZancia $iuksles, ir jas iveZa
Rangovo saskaita;

12.7. kiti su objekto igyvendinimu susije darbai bei paslaugos, kurie néra numatyti statybos
projekte, bet juos reikalinga atlikti, siekiant uzbaigti statyba;




12.8. darby, dél kuriy reikia apriboti arba nutravkti dujy tiekima, data Rangovas privalo suderinti
su AB “Lictuvos dujos” Stauliy filialo Eksploatavimo taryba;

12.9. dalyvauti statybos uzbaigimo proceduiroje kartu su UzZsakovu;

12.10. apsiriipinti reikiamomis medZiagomis (vamzdZiu intarpams ir kt.), gaminiais, {renginiais ir
mechanizmais, kurie reikalingi darby atlikimui pagal projekta. Rangovo naudojamos medZiagos turi bti
naujos, ankséiau nenaudotos ir pagamintos ne seniau kaip pried du metus, gaminiai ir jrenginial atitikty
Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojanéiy norminiy teisés akiy reikalavimus (turéty
atitikties sertifikatus ar kokybeés paZzyméjimus);

12.11. isigaliojus sutaréiai, pranedti UZsakovui statybos vadovo ir specialiy slatybos darby vadovy
pavardes, adresus ir telefono numerius;

12.12. utikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpi Rangovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacija ir patirt, reikalinga §ios sutarties 1 punkte numatytiems darbams
atlikti;
12.13. atsakyti ir padengti nuostolius tre¢iosioms 3alims, jel paZcistos jy teisés ar interesat dél
Rangovo ar subrangovy Kaltés, bei atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos UZsakovas patyre dél
Rangovo netinkamai vykdomy sutartiniy jsipareigojimu (iskaitant, bet neatsiribojant, sutartyje nurodyty
terminy praleidima);

12.14. atliekant darbus laikytis visu Lietavos Respublikoje galiojan¢iy aplinkosaugos,
priesgaisriniy ir saugos darbe teisés akty reikalavimy; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus Siais
klausimais; uZtikrinti visy asmenuy, kurie turi teise biiti Rangovo veiklos teritorijoje, sauga darbe; reikalui
esant tinkamai aptverti, ap§viesti, saugoti ir stebéti atliekamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje
nekilty grésmé Rangovo, Uzsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei juy turtui; atsiradus bet
kokiam pazeidimui iuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai UZsakova ir atitinkamas institucijas;

12.15. visigkai atsakyti uz subrangovine veikla;

12.16. vykdant darbus, laikytis visy atitinkammy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
reikalavimy, Statybos reglamenty reikalavimy bei projekto salyguy;

12.17. nekokybidkai atliktus darbus perdaryti savo saskaita per UZsakovo rastiSkai nurodyty
terming,
12.18. suteikti Usakovo atstovams, darby techniniams priZifirétojams ir projekto vykdymo
priezifiros atstovams galimybe turéti pilna priéjima prie visy statybvietés daliy ir prie visy viety, i§ kuriy
gaunamos medZiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medZiagas ir darbo kokybg ir tikrinti statybos
c1ga;
12.19. priduoti sutartyje numatytus darbus UZsakovui, statybos uzbaigimo dokumentus jforminant
pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dekumenty nustatyla tvarka ir reikalavimus;

12.20. pateikti UZsakovui visa reikiamg dokumentacija apie atliktus darbus;

12.21. operatyviai, ne veliau kaip per 5 (penkiy) kalendoriniy dieny termina, padalinti statybos
uzbaigimo komisijos nariy nustatytus ir nurodytus trikumus, atsiradusius dél Rangovo kaltés;

12.22. kartu su atlikty darby aktu F-2, pazyma F-3 ir PVM saskaita-faktira, pateikti UZsakovui:

12.22.1 geodezines nuotraukas grafingje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD*0
formate ir LKS-94 koordinaciy sistemoje {1 egz.))

12.22.2 statybine dokumentacija;

12.22.3 demontuotos skiendés perdavime akta;

12.22.4 apmokéjimo uZ Zemés kasingjimo darby leidimg dokumento kopija;

12.22.5 atlieky pridavimo dokumento kopija;

12.22.6 paZymg apie Zemés ir gerblvio atstatymo darby jvykdymg.

V. Garantijos ir atsakomybé

13. Rangovas garantuoja, kad atlikty darby akty pasiralymo metu jo atlikti darbai atitiks sutarties
salygas, Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti kokybikai,
be tritkumy, kurie panaikinty arba sumazinty jy verte.

~
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14. Darbai, atlikti nckokybitkai arba su tritkumais, dél kuriy darby rezultatas negali biiti
naudojamas pagal paskirtj ar pablogéja jo naudojimo galimybeés, ir atmesti UZsakovo, kaip neatitinkantys
sutarties nuostaty, turi biiti i§taisomi Rangovo saskaita per UZsakovo rastu nurodyta terming. Jei minétas
terminas virdija Sios sutarties 5 ir 6 punktuose nustatytus terminus, tai Rangovas moka UZsakovui §ios
sutarties 33 punkte nustatytus delspinigius.

15. Jei Rangovas sutarties paZeidimy ar kitokiy trikumy per Sios sutarties 14 punkte nurodyta
termina nepadalina, arba triikumai yra esminiai ir nepadalinami, ar abi Zalys deél trikumy Salinimo
nesutaria, Uzsakovas turi teise nutraukti sutarti, sustabdyti bet kokius mokejimus Rangovui uz atliktus
darbus bei retkalauti atlyginti nuostolius.

16. Jei darbas atliekamas i§ Rangovo medZiagy ir gaminiy, tai uz jy kokybg Rangovas atsako kaip
pardavéjas pagal pirkimo-pardavimo sutart].

17. Rangovas pastatytiems statiniams (atliktiems darbams) suteikia 5 {(penkiy) mety garantijg
(skai¢iuojant nuo statybos uzbaigimo dokumento patvirtinimo dienos), pasléptiems statinio elementams
10 (desimt) mety, o tydia pasiéptiems defektams — 20 (dvide$imt) mety.

18. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biti naudojamas dél
nustatyty defekty, vz kuriuos atsako Rangovas.

19. Rangovas isipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir defektus paSalinti
per UZsakovo rastiSkai nurodyta terming, skaiCiuojant jo pradZia nuo gedimy ir defekty uzfiksavimo
dienos.
20. Jei Rangovas neatvyksta jvertinti defekty ar atsisako juos paSalinti, UZsakovas turi teisg juos
pasalinti savo jégomis arba pasitelkgs kitus Rangovus. Tuo atveju Rangovas privalo atlyginti UZsakovo
patirtas i#laidas uZ atliktus defekty paalinimo darbus.

21. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar
pretenzijy, taip pat, kad darbai nearedtuoti ir kad jie néra teisminio ginCo objcktas. Rangovas taip pat
patvirtina ir garantuoja, kad néra jokiy vielosios teises paZeidimy ar apribojimu, kurie galéty turéti jtakos
Uzsakovo nuosavybés teisei | perduodamus darbus.

22. Rangovui paZeidus ios sutarties 20, 21 punkty reikalavimus, Uzsakovas turi teise reikalauti
sumazinti sutarties objekto kaina, sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal i sutart| irfarba nutraukti sutart
del Rangovo kaltés.

23. Rangovas apmoka uZ visus leidimus, licencijas, sertifikatus, igkvietimus, vertimus ir kt., kuriy
gali reikalauti bet kuri jgaliota valstybiné institucija ar istaiga, bet kuriai darby daliai patikrinti, bei
pateikia visus praneSimus, sipareigojimus, garantijas ar uZstatus, reikalingus gauti leidimg darby
atlikimui ar panasiai.

24. Rangovas privalo UZsakovui graZinti Rangovui sumokétas sumas pagal pateiktus atlikty darby
aktus ir saskaitas faktiiras ir atlyginti Uzsakovo turétus nuostolius bei iglaidas, patirtas dél treciyjy asmeny
pareiksty teisiy ar pretenzijy | atliktus darbus, taip pat dél i$aiskejusiy bet kokiy kitokiy nuosavybés teisés
i perduodamus darbus apribojimy.

V1. Jranga, medZziagos, darby kokybé ir techniné dokumentacija

25. Rangovas darbams atlikti naudaja medziagas, gaminius ir jrenginius, numatytus paruoitame
projekte, taip pat atitinkanéias pirkimy sglygy reikalavimus ir pateikto pasililymo salygas.

26. Dujotiekio vamzdZiy techniniai parametrai:

26.1 pozeminiai polietileniniai vamzdziai turi atitikti LST EN 1555 reikalavimus;

26.2 poZeminiai plieniniai dujotiekio vamzdZiai turi atitikti LST EN 10220, LST EN 10208, LST
EN 12007 reikalavimus su iSorine PE izoliacija ~ DIN 30670, vamzdZiy izoliavimas — DIN 30672,

27. Rangovas uztikrina, kad darby kokybé atitiks tokios riifies darbams taikomus reikalavimus.

28. Rangovas sutinka, kad netinkama darby kokybe gali biiti bet kokiy mokejimy nutraukimo ir/ar

sustabdymo prieZastimi. Tritkumai uZfiksuojami perdavimo-priémimo aktuose arba UzZsakovo radytiniais

nurodymais.




VII. Sutarties nutraukimas ir atsakomybeé

29. Salis, negalinti vykdyti sutartyje bei jos prieduose numatyty {sipareigojinmy, privalo nedelsiant
rastu pranedti apie tai kitai $aliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

30, U¥sakovui turi bati pranesta radtu ir su juo suderinti darbai, kuriy vykdymui Rangovas sudarys
subrangos sutartis, taip pat apie $iy sutarGiy darby apimtis. Subrangovinius darbus gali atlikti tik Rangovo
pasifityme nurodytos jmones.

31. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako UZsakovul uZ subrangovy prievoliy nevykdyma
ar netinkamg jvykdyma.

32. Vienai i§ saliu daugiau kaip 10 (desimt) dieny laikotarpyje nevykdant $ioje sutartyje numatyty
isipareigojimy, antroji $alis turi teisg atitinkamat sustabdyti savo jsiparcigojimy vykdyma.

33, Vienai i§ $aliu nesavalaikiai vykdant bet kuri i3 3ioje sutartyje numatyty isipareigojimy, kaltoji
Salis privalo moket antrajai Saliai delspinigius po 0,05 procento nuo laiku neatlikty isipareigojimy
sutartinés kainos v kiekviena pavéiuota diena, skai&iuojant iki ju jvykdymo dienos.

34. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti #oje sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

33. Visa atsakomybé uZ aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, statybos ir kity teisés
akty laikymasi tenka Rangovui.

36. Rangovas yra atsakingas uz savo ir Uzsakovo turto sauguma objekte, [skaitant darbuotojy, darbo
priemoniy, irengimy, mechanizmy ir tre¢iyjy asmeny nuosavybeés sauguma.

37.Jei Rangovas vykdydamas darbus neuZtikrina ju kokybés, kitaip nevykdo §ios sutarties
reikalavimy, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iskeliama bankroto byla, ar jei dél Sioje sutartyje nustatyty
terminy nesilaikymo, Rangovas negalés uzbaigti darby sutartyje nustatytu laiku, UzZsakovas gali, pries
keturiasdesimt astuonias (48) valandas radtikai praneies Rangovui, nutraukti jo teises testi darbus ar ju
dali arba nutraukti g sutarti, sustabdyti mokéjimus vz darbus bei reikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to
patirtus nuostolius.

38. Jei yra svarbiy priezastiy, UZsakovas turi teisg bet kada, kol darbas nebaigtas, pries 14
(keturiolika) dieny ra§tiskai {spejes Rangova, atsisakyli sutarties, kartu sumokédamas Rangovui
atlyginima u# atlikta darbo dalj ir atlygindamas nuostolius, padarytus dél sutarties nutraukimo.

39. Jei darby priémimo metu nustatomi darbo trikumai ir Rangovas per nustatytg laikg ju
nepadalina, UZsakovas turi teis¢ atskaityti i§ sumy, priklausanciy Rangovui uZ atliktus darbus, sumg,
reikalinga tiems trikumams pasalinti.

40. Terminy, nustatyty $ioje sutartyje, paZeidimas yra laikomas esminiu sutarties paZeidimu, it
sutartis, ra§tu jspéjus sutartj pazeidusia Sali prie§ 14 (keturiolika) dieny, gali buti viena$alidkai nutraukta.

41. $alims nutraukus sutarti 38 punkto pagrindu, Rangovas iki sutarties nutraukimo privalo perduoti
Uszsakovui atliktus darbus, o UZsakovas atsiskaityti uZ juos $ioje sutartyje numatyta tvarka.

Viii. Nenugalima jéga

42, Nenupalima jéga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos
Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

43, Salis atleid?iama nuo atsakomybés u? Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta Salis negal¢jo kontrolivoti bei protingal
numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio $iu aplinkybiy ar Ju pasekmiy atsiradimui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad 8alis neturl reikiamy finansiniy idtekliy arba Salies
kontrahental paZeidzia savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu atsiradimag
Sutarties Salys nedelsiant faksu, o po to ir ratu, privalo informuoti viena kita. Salis, nepranesusi kitai
%aliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo
atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma pagrindu. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
Salys atleidziamos nuo savo sutartiniy isipareigojimy vykdymo visam minety aplinkybiy buvimo




laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 {dviem) meénesiams. Jei pagrindas nevykdyti isipareigojimy del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy i3tieka ilgiau nei 2 (du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teisg
nutraukti Sutartj. Nutraukus sutartj, $alys privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties
nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

IX. Bendrosios salygos

44. §i sutartis jsigalioja, kai abi Salys ja pasiraso ir patvirtina antspaudais.

45, Vykdydamos 3ia sutart], Salys vadovaujasi pirkimy salygomis, Rangovo pasifilymu, dujotiekio
statybos techninés prieZitiros ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei Sios sutarties sglygomis.

46. Visa $aliu viena kitai pateikta techniné, finansine, komereineé ir kita informacija, susijusi su Sia
sutartimi, yra konfidenciali. UZ 3ios informacijos atskleidimg tretiesiems asmenims be kitos 3alies
ragytinio sutikimo Salys atsako Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

47. Atliekant darbus Rangovas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo
nuostatomis, kitais norminiais teisiniais dokumentais bei Yiomis salygomis:

47.1 pries darby pradzig Rangovas Uszsakovui pateikia darby atlikimo gratika, paskirtu darby
vadovy ir darbuotojy sarasa;

472 jei darbai bus atliekami veikianCiame dujofikuotame objekte ar kituose Uzsakovui
priklausangiuose objektuose, UZsakovas Rangovui objekta darby vykdymui perduoda tik suradius SDF-14
forma, ..Aktas-leidimas pradéti statybinius darbus veikian¢iame dujofikuotame objekte™

47.3. alys uztikrina teisés akty bei pasiraSyty sutaréiy isipareigojimy vykdyma;

47 4. Uzsakovas, pries pradedant statybos darbus pagal kiekvieng konkretig darby riid], Rangovus
instruktuoja vadovaujantis AB ,,Lietuvos dujos™ generalinio direktoriaus 2013 m. rugséjo 9 d. jsakymu
Nr. 1-100 patvirtinto AB ,,Lietuvos dujos™ darbuotojy saugos ir sveikatos, darby technologijos, skirstymo
sistemos jrenginiy eksploatavimo, darbo irenginiy ir asmeniniy apsaugos priemoniy naudojimo, gaisrinés
saugos instrukeiiy rengimo ir darbuotojy instruktavimo tvarkos apraSo nustatyta tvarka ir AB ,Lietuvos
dujos* Siauliy filialo direktoriaus 2014 m. rugsejo 22 d. isakymu Nr. 1-105 .Del AB ,Lietuvos dujos”
darbuotojy saugos ir sveikatos, darbu technologijos, skirstymo sistemos irenginiy eksploatavimo, darbo
irenginiy ir asmeniniy apsaugos priemoniy naudojimo, gaisrings saugos instrukeijy rengimo ir darbuotojy
instruktavimo tvarkos™;

475. Uzsakovas Rangovy instrukiavimg formina . Darbuotojy saugos ir sveikatos registravimo
korteléje, nurodydamas teises aktg ar instrukcija pagal kurig jie instruktuojami;

47.6. jeigu Rangovas vykdo darbus dujofikuotame veikiantiame objekte, Uzsakovas skiria
kvalifikuota darbuotoja darby prieZifrai, objekto nustatyly darbo parametry stebejimui, dujy
koncentracijos darby vykdymo aplinkoje matavimui, kity veiksniy, galin¢iy sukelti nenumatytas
pasekmes, kontrolel.

48. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi 3iais atvejais:

48.1 %aliy, radytiniu sutarimu, darby pradZios ar pabaigos terminai gali bliti pratesti jeigu:

48.1.2 Ugsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jtakos Rangovo darby atlikimo
termunams;

48.1.3 valstybés ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos klifitys priskirtinos
Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti darbus;

48.1.4 vykdant darbus paaiSkéja Sios Sutarties pasira§ymo metu nepumatyios aplinkybes
(nenumatytas projekto keitimas, tre¢iyjy asmeny veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka
vykstantys gincai, su Sutarties vykdymu susijusiy teisés akty nuostaty pasikeitimas, Zemés savininky,
kuriy sklypuose pagal projekia ir 8ig Sutart] turi biti atlickami darbat ir pan);

48.1.5 Rangovo darby atlikimo terminus itakoja ypal nepalankios meteoreloginés salygos (3 sglyga
taikoma tik tuo atveju, jei darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatyta darby atlikimo Grafikg, kuriame
aiskiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretiis darbai (jskaitant Zemés darbus) ir tik Ziemos metu
(nuo gruodzio 1 d. iki balandzio 15 d.) ir nepalankios meteorologinés salygos itakoja konkre¢iy darby
numatyty grafike vykdyma.




48.2. Salys isipareigoja nedelsiant rastu informuoti viena kita apie 48 punkte nurodyty aplinkybiy
atsiradima.

49. Visi Sios sutarties pakeitimat ir papildymai yra galiojantys,
pasiradyti.

50. I5kilusius nesutarimus ir gindus 3alys sprendZia tarpusavio susitarimu, Nepavyxus susitarti,

gin¢ai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka teisme.
51. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuviy kalba bei saugoma ja pasiradiusiy Saliy.

jeigu jie sudaryti radtu ir abieju 3aliy

X. Sutarties priedai

- 1 lapas.

52. Samata, Priedas 1
- 1 lapas.

53. Schema, Priedas 2

XI. §aliq adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sgskaitos

54. Uzsakovo:

AB ,Lietuvos dujos® Siauliy filialas

Im. kodas 144082690, PVM mokétojo kodas LT200595219

Afs LT49 7044 0600 0625 1739 AB SEB bankas

P.Cvirkos g. 77, LT-77165, Siauliai; tel. (8 41) 591 110, faks. (8 41) 591 100

55. Rangovo:

UAB ,Siauliy dujotiekio statyba®, Reg. Nr. AB92-160 Sjauliy m. savivaldybe
Im. kodas 144662024, PVM mokétojo kodas LT446620219

Afs LT64730010086710599 AB bankas ,,Swedba “ Banko kodas 73000
Batiiny g. 12, LT-77109, iauliai: tel. (8-41) 598 181, faks. (8-41) 598 180

Uzsakovas Rangovas

AB “Lietuvos dujos™ o UAB ,,Siauliy dujotiekio statyba™

Siauliy filialas
A.V. Filialo direkorius / A.V. Direktorius
; Zgzz \
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AB “LIETUVOS DUJOS” SIAULIU FILIALAS

. PASIULYMAS
DEL DARBY PIRKIMO

20150209

{Data)
Siauliai

(Sudarymo vieta)

Rangovo pavadinimas

UAB’*fSiauqu dujotickio statyba™

Rangovo adresas

Baéiiing 121777109 Siauliai

Direktoriaus pavaduotojas Povilas Gelazius

Uz pasiittymg atsakingo asmens vardas, pavarde

‘Telefono numeris

598181

Fakso numeris

598180

El. paSto adresas

sdsintakas. It

1. Sino pasilymu paZymime. kad sutinkame su visomis pirkimo salygormis ir sitilome:

Pirkimo Pavadinimas E Siﬁ_luma Kaim VM ;aL::‘Caf:;:s;l\klZ:l:no}l\géml) ;1\1”:’\}\1
dalies Nr, he PVM, EUR 27 Y BEUR ) e i g ’
iskaitiais ir FodZiais) -
Guragiy k. Siautiy raj, {uzdarymo jraisas 2.657’.i{‘ Eu.r, bu l_ﬂkslani‘lzn.ﬁfél
I ”1_24(1].}"' ’ ' g o 196,00 461,16 simtai penkiasdedimit septyni Eur
16 ¢t
Smileiy k., Sizuliy raj. (uzdarymo [taisas 2.657’.16 i',u':', Du ?ﬂkslanéuil‘ “5"
It 101 36ai ) o R e 219600 401,16 Limtai ;}cnklasdqﬁlml septyni Lur
16 ¢t
_ o . . 2772,11 Eur, Du tiikstanciai
1! Ejl} \.;g;i:} k., Siauliy raj. {uzdarymo jaisas 2291,60 481,11 septyni §imtai sepryniasdedini du
T Eur 11 ct
Giluitiy k., Siauiy raj. (uEdarymo jiaisas . 2153,80 E'm’ Dy ti’zkstan_&m:
v 177‘;%0“’ ) T 1780,60 373,80 simtas penkiasdeSimt trys Eur 80
ci

2. Kartu su pasidlymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaifius

1. Kvalifikacijos dokumentai 7

2. Darby samata 4

3. Subrangowvy sarasas ir ju kvalifikacijos dokumentai 3

4. Ipaliojimas 2 ]

3. Pateikdami pasitilymy prisiimame visa rizika d¢l galimy darby. kurte nenumatyti pirkimo

salygose, bet reikalingi atlikti, siekiant uZbaigti darbus.

4. Payymime ir garantuojame. kad:

4.1. Statybos darby atlikimo terminas [-1V dalims bus - 2015 04 30,
4.2. Projektavimo darby atlikimo terminas T -1V dalims bus — 30 dieny po sutarties pasiraSymo

datos,

4.3. Apmokéjimo terminai {visoms dalims) - per 30 katendorinly  dieny po atlikty darby akiy

pasiradymo ir PVM sgskaitos faktiros gavimo.




4.4. Garantinis terminas atliktiems darbams (visoms dalims) -5 metai {skaitiuojant nuo statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti dienos). paslépty statinio ¢lementy {konstrukeiju, vamzdyny irk ) 11
mety, o jeigu nustatyta ty¢ia paslepty defekty 20 mety,

4.5, Trikumy pagalinimo garantiniu laikotarpiu terminas ne ilgesnis Kaip 10 d.d. (visoms daiims).

5. #% Vykdant sutartj pasitelksiu Siuos subrangovus:

Eil.Nr. Subrangovo pavadinimas Pirkima dalis kuriai bus |
H

pasitelktas subrangovas 3}

B UAB* Klaipedos inZineriniai tyrinejimai™ Siauliy grupé [-1V. |

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitetkii subrangoval,

6. *** Siame pasitilyme yra pateikta i konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia
informacija jsegti atskirai): o B
FilNr. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy skaicius

wx%Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali auredyti, kad
konfidencialus yra pasitilymo fkainis arba. kad visas pasililymas yra konfidencialus.

*Pildydarmas §ia forma tiekéjas turi pateikti visg auki¢iau prafoma informacija. Rangovui
itbraukus formoje esantias nuostaias, jo pasidlymas bus atmestas. jsskyrus 5 ir 6 punktus, 34 6
punkty rangovas gali nepildyti arba juos i&hraukti. Jei rangovas 5 ir (ar) 0 punkiy neuZpildo arba
juos igbraukia, laikoma kad jis sutartiai vvkdyti subrangovy nepasitelks/ pasiiilyme konfidenciahos

informacijos nera.

Pasiraiydamas pateikia pasiilyma para$u patvirtinu, kad dokumenty kopijos ir pateiku
duomenys yra tikri.
Man Zinoma, jog, jeigu biity nustatyta. kad auk&tiau pateikti duomenys y1a klaidingt ar

neteisingi, pateiktas pasifilymas bus nenagrinéjamas ir atmelamas.

Pasitilymas galioja iki termine. nustaiyto pirkimo dokumentuose.

. e .“ffs‘_i_-:}.,g/. et i
{Rangovo arba jo jgalioto asmens 7 {Paradas)
pareigy pavadinimas)

{Vardas i




