RANGOS SUTARTIS Nr. 15-(s29)- 5%
2015 m. vasario o 4 d.
Siauliai

AB .Lietuvos dujos” Siauliy filialas, atstovaujamas filialo direktoriaus Algirdo Gavénaviciaus,
tohau vadinamas Uzsakovu ir UAB | Siautiy dujotiekio statyba'*. atstovaujama direktoriaus Leono
Cepulio, toliau vadinama Rangovu, remdamiesi apklausos salygomis ir rezultatais, sudaréme 13 sulart],

1. Sutarties objektas

I. Uzdarymo jtaiso (151.19a6) jrengto Sulinyje keitimas | uzdarymo itaisg jrengiant grunte,
demontucjant Sulin| vidutinio slégio dujotiekyje Saulétekio g. 1, Telsiu m. projektavimo ir statybos
darbai. kuriy atlikimo salygos ir apimtys iSdestytos Sioje sutartyje bei pirkimy salygose, taip pat visi
darbai, susije su $iy darby jgyvendinimu. kuriy Rangovas nenumaté sudarant 3ig sutart|, bet turgjo ir
galéjo juos numatyti,

IL. Sutarties objekto kaina ir mokéjimo tvarka

2. Sutarties objekto kaina yra 2194,00 Eur (du tikstanéiai vienas Simtas devyniasdesimt keturi Eur,
00 Eur ct), plius PVM.,

3. Uz faktizkai ir kokybiskai atliktus darbus, remiantis saliy pasiraSytais atlikty darby aktais (F-2)
ir pazymomis (F-3) bei PVM saskaitomis faktiiromis yra atsiskaitoma per 30 (trisde$imt) kalendoriniy
dieny po uzbaigtu darby priémimo akto pasiraSymo datos.

4. Draudziama didinti paslaugy ir darby kaing per visa pirkimo sutarties galiojimo laika ir keisti
privalomas apklausos metu nustatytas sudarytos sutarties salygas, igskyrus atvejus nurodyws sutarties
48 punkte.

). Darby atlikimo trukmé ir jy eiga

5. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirases sutart] ir uzbaigia iki 2015 m. geguzés 29 d.
6. Rangovas darbus pradeda, wrédamas suderintg projekta ir uzbaigia iki 2015 m. rugpjii¢io 30 d.
7. Uzsakovas turi darby atlikimo priezitros teise ir teis¢ pateikti Rangovui privalomus nurodymus

sutartyje numatyty darby atlikimui.

8. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu.

9. Jei Rangovas mano, kad Uzsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teis¢ rastu parejksti savo
abejones per laikotarpi, ne ilgesnj kaip 7 (septynios} darbo dienos.

IV. Uzsakovo ir Rangovo isipareigojimai

10 UZsakovas jsipareigoja:

F0.1. priimti i$ Rangovo atliktus darbus ir laiku uz Juos atsiskaityti pagal §ios sutarties 11 dalyje
nurodyta mokejimo tvarka. Darbus priimti pasirasant atlikty darby aktus 5 (penkiy) darbo dieny
laikotarpyje po jy gavimo. pasléptus darbus priimti ne véliau kaip kita darbo diena po Rangovo pranesimo
apic galimybe juos priimti. Nustacius darby trikumus, juos bei terminus Siems tritkumams pasalinti
nurodyti statybos techniniame pase. Sutarties irfarba normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy
neatitinkantys darbai nepriimami ir uZ juos nemokama, kol nebus pasalinti statybos techniniame pase
nurodyti triilkumai;




10.2. vykdyti statybos darby techning prieziara, sutarties vykdymo kontrole;

10.3. po pradymo gavimo pateikti Rangovui numatytg uzdarymo jlaisa, apsauginius gaubtus ir
pagrindus (pagal poreikj)

10.4. jsigaliojus sutarciai, pranesti Rangovui, kas vykdys darby techning prieziiira;

10.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekii i 1 punkte nurodyta objekty visa sutarties
galiojimo laika;

10.6. pagal galimybes, sudaryti visas salygas, suteikii informacijg ir pateikti Rangovui bitinus
dokumentus $ios sutarties 1 punkte numatytiems darbams atliki;

10.7. Rangovui uzbaigus visus statybos darbus ir pateikus reikiamg statybing dokumentacija,
geodezines nuotraukas, organizuoti statybos uZbaigimo jforminimo procediira;

10.8. atlikti veikiangiame dujotiekyje dujy atjungimo bei dujy pateidimo darbus. Darbus atlieka
AB ., Lietuvos dujos** Siauliy filialo Eksploatavimo tamyba.

(1. _Rangovas isipareivoja:

I1.1. kokybiskai ir laikantis swartics 5 ir 6 punktuose nurodyty terminy atlikti sutarties I dalyje
nurodytus darbus, vadovaujantis Sios sutarties salygomis, pirkimy salygomis, taip pat galiojanciais
-tetuvos Respublikos teisés akty reikalavimais;

11.2. Rangovas turi biiti apsidraudes Rangovo bei subrangovy civilinés atsakomybes privalomuoju
draudimu, Lietuvos Respublikos istarymy nustatyta tvarka. Civilinés atsakomybés draudimas {objektui
atskirai) wri galioti ne trumpiau, kaip 30 dieny po sutarties jvykdymo galutinio termino;

11.3. Projektuotojas turi biity apsidraudes projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju
draudimu, Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka;

11.4. projektavimo darbai:

11.4.1 vadovaujantis techniniais reikalavimais, parengti ir suderinti projekta;

11.4.2 parenglam projektui, gauti radytinius pritarimus i§ subjekty | kuriy apsaugos zong patenka
dujotiekis;

11.4.3 parengty projekta (1 egzempliorius grafingje formoje ir 1 skaitmeninéje laikmenoje) pateikti
UZsakovui (Projekty jgyvendinimo skyriui). Kartu su projektu pateikti lokaline samata;

11.5. gauti leidima Zemes kasimo darbams.

11.6. statybos darby apimtys:

11.6.1 statybos darby pradzia registruoti pas Uzsakova (AB ,Lietuvos dujos™ Siauliy filialo
Eksploatavimo tarnyba);

11.6.2 statybos darbams reikalingy medziagy, gaminiy bei jrangos tiekimas, transportavimas,
iSmuitinimas, iskrovimas - pakrovimas, sandéliavimas, apsauga, transportavimas j statybos vieta;

11.6.3 demontuoti gilaus $ulinio konstrukcijas;

11.6.4 esamg sklende DN200 pakeisti Uzsakovo pateikia poZemine jvirinama sklende DN200,
atlikti izoliavimo darbus. Demontuotg sklende patetkti Uzsakovui;

11.6.5 jrengti apsauginj gaubta (kapa ant pagrindo) sklendés valdymui;

11.6.6 zemeés darbai:

11.6.6.1 trani¢jos iskasimas/uzkasimas, apsauginio sluoksnio jrengimas;

11.6.6.2 i3ardyty dangy atstatymas | pirming padétj;

11.6.7 vamzdZiy suvirinimas:

11.6.8 suvirinimo sifiliy kontrole;

11.6.9 baigus statybos darbus atstatyti dangas, sutvarkyti gerb@vi, bei statybvieiéje aplinka, Darby
vykdymo eigoje visos atsirandandios Siuksles ir/ar statybinis lauZas turl biti Rangovo isvestos i
sqvartyng. UzZsakovui pateikti atlieky pridavimo dokumento kopija. Jeigu 3io reikalavimo Rangovas
nevykdo, Uzsakovas, {spéjes rastu Rangova, samdo savo nuoziiira imong, iSvezancia diuksles, ir jas isvesa
Rangovo sgskaita;

11.7. kiti su objekio igyvendinimu susije darbai bei paslaugos, kurie néra numatyti statybos
projekte, bet juos reikalinga atlikti, siekiant uzbaigti statyba;




I'1.8. darby, dél kuriy reikia apriboti arba nutraukti duju tiekima, data Rangovas privale suderinti
su AB “Lietuvos dujos™ Siauliy filialo Eksploatavimo tarnyba;

1'1.9. dalyvauti statybos uZbaigimo procediroje kartu su Uzsakovu;

TL10. apsirtipinii reikiamomis medzZiagomis (vamzdziu intarpams ir kt.), paminiais, irenginiais ir
mechanizmais, kurie reikalingi darby atlikimui pagal projekta. Rangovo naudojamos medZiagos turi biiti
naujos, ankséiau nenaudotos ir pagamintos ne seniau kaip prie§ du metus, gaminial ir jrenginiai atitikty
Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojanciy norminiy teisés akty reikalavimus (turéty
atitikties sertifikatus ar kokybés paZyméjimus);

FLTL. jsigaliojus sutaréiai, pranedti Uzsakovui statybos vadovo ir specialiy statybos darby vadowvy
pavardes, adresus ir telefono numerius;

TL12. uztikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacija ir patirt, reikalinga $ios sutarties 1 punkte numatytiems darbams
atlikti;
P13, atsakyti ir padengti nuostolius tre¢iosioms Salims, jei paZeistos jy teises ar interesai del
Rangovo ar subrangovy kaltés, bei atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kurivos Uzsakovas patyré deél
Rangovo netinkamai vykdomy sutartiniy jsipareigojimy (jskaitant. bet neatsiribojant, sutartyje nurodyty
terminy praleidima);

11.14. atliekant darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy aplinkosaugos,
priesgaisriniy ir saugos darbe teisés akiy reikalavimy; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus Siais
klausimais; uZtikrinti visy asmenuy, Kurie turi teise biiti Rangovo veiklos teritorijoje. sauga darbe; reikalui
esant tinkamai aptverti, ap$viesti, saugoti ir stebeti atlickamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje
nekilty grésmé Rangovo, Uzsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei Jy turtui; atsiradus bet
kokiam pazeidimui $iuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai UZsakova ir atitinkamas institucijas;

11.15. visiSkai atsakyti uz subrangoving veikla;

11.16. vykdant darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos istatymy ir kity teisés akty
reikalavimy, Statybos reglamenty reikalavimy bei projekio salygy;

11.17. nekokybiZkai atliktus darbus perdaryti savo saskaita per Uzsakovo radtiskai nurodyta
ferminag;

11.18. suteikti Uzsakovo atstovams, darby techniniams priziGrétojams ir projekto vykdymo
prieZifiros atstovams galimybe turéd pilng pri¢jima prie visy statybvietés daliy ir prie visy viety, i§ kuriy
gaunamos medziagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medZiagas ir darbo kokybe ir tikrinti statybos
eiga;
I1.19. priduoti sutartyje numatytus darbus Uzsakovui, statybos uZbaigimo dokumentus iforminant
pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatylg tvarka ir reikalavimus;

I1.20. pateikti Uzsakovui visg reikiama dokumentacij apie atliktus darbus;

11.21. operatyviai, ne véliau kaip per (penkiy) kalendoriniy dieny terming, pasalinti statybos
uzbaigimo komisijos nariy nustatytus ir nurodytus trikumus, atsiradusius dél Rangovo kaltés;

11.22. kartu su atlikty darby aktu F-2, pazyma F-3 ir PVM saskaita-fakiitra, pateikti Uzsakovui:

11.22.1 geodezines nuotraukas grafingje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD‘o
formate ir LKS-94 koordinaéiy sistemoje {1 egz.));

11.22.2 statybing dokumentacija;

11.22.3 demontuotos sklendés perdavimo akta;

11.22.4 pazyma apie panaudotas medZiagas;

11.22.5 apmokéjimo u7 Zemés kasinéjimo darby leidima dokumento kopija:

11.22.6 atlieky pridavimo dokumento kopija:

11.22.7 pazymg apie zemés ir gerbivio atstatymo darby jvykdyma.

V. Garantijos ir atsakomybé

12. Rangovas garantuoja, kad atlikty darby akty pasiradymo metu jo atlikti darbai atitiks sutarties
salygas, Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti kokybiskai,
be tritkumy, kurie panaikinty arba sumazinty jy vertg.




13. Darbai, atlikti nekokybiskai arba su trokumais, del kuriy darby rezultatas negali biti
naudojamas pagal paskirtj ar pablogéja jo naudojimo galimybés, ir atmesti Uzsakovo, kaip neatitinkantys
sutarties nuostaty, turi bt i3taisomi Rangovo sgskaita per UZsakovo rastu nurodyta termina. Jei minétas
terminas virija $ios sutarties 5 ir 6 punkiuose nustatytus terminus. tai Rangovas nioka Uzsakovui ios
sutarties 33 punkte nustatytus delspini gius.

14. Jei Rangovas sutarties pazeidimy ar kitokiy trikumy per $ios sutarties 13 punkte nurodyta
terming nepasalina, arba trokumai yra esminiai ir nepasalinami, ar abi 3alys deél titkumy 3alinimo
nesutaria, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti sutart], sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz atliktus
darbus bei reikalauti atlyginti nuostoljus.

15. Jei darbas atliekamas i% Rangovo medziagy ir gaminiy, tai uz Ju kokybe Rangovas atsako kaip
pardavéjas pagal pirkimo-pardavimo sutarty.

16. Rangovas pastatytiems statiniams (atliktiems darbams) suteikia § (penkiy) mety garantija
(skaiCiuojant nuo statybos uzbaigimo dokumento patvirtinimo dienos), pastéptiems statinio elementams —
10 (desimt) mety, o tyéia pasléptiems defektams - 20 (dvidesimt) mety.

17. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo bt naudojamas del
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

18. Rangovas |sipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir defektus pasalinti
per Uzsakovo radtiskai nurodyts terming, skaic¢iuojant jo pradZig nuo gedimy ir defekty uzfiksavimo
dienos.

19. Jei Rangovas neatvyksta jvertinti defekty ar atsisako juos padalinti, Uzsakovas turi teisg juos
pasalinti savo jégomis arba pasitelkes kitus Rangovus. Tuo atveju Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo
patirtas iflaidas uz atliktus defekty pasalinimo darbus.

20. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar
pretenzijy, taip pat, kad darbai nearestuoti ir kad jie néra teisminio gingo objekias. Rangovas taip pat
patvirtina ir garantuoja, kad néra Jokiy viesosios teisés paZeidimy ar apribojimy, kurie galéty tureti jtakos
Uzsakovo nuosavybes teisei | perduodamus darbus,

21. Rangovui paZeidus Sios sutarties 19, 20 punkuy reikalavimus, UZsakovas turi teisg reikalauti
sumazinti sutarties objekto kaina, sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal sig sutartj irfarba nutraukti sutartj
dé] Rangovo kaltés.

22. Rangovas apmoka uZ visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iskvietimus, vertimus ir kt., kuriy
gali reikalauti bet kuri jgaliota valstybiné institucija ar istaiga, bet kuriai darby daliai patikrinti, bei
pateikia visus pranesimus, {sipareigojimus, garantijas ar uZstatus, reikalingus gauti leidimg darby
atlikimui ar panasiai.

23. Rangovas privalo Uzsakovui graZinti Rangovui sumokétas sumas pagal pateiktus atlikty darby
aktus ir saskaitas faktiiras ir atlyginti Uzsakovo turétus nuostolius bei i§laidas, patirtas del treCiyjy asmenuy
pareik3ty teisiy ar pretenzijy | atliktus darbus, taip pat del i3aigkéjusiy bet kokiy kitokiy nuosavybés teisés
i perduodamus darbus apribojimy.

VL. [ranga, medZiagos, darby kokyb¢ ir techniné dokumentacija

24. Rangovas darbams atlikti naudoja medziagas, gaminius ir frenginius, numatytus paruo$tame
projekte, taip pat atitinkanéias pirkimy salygy reikalavimus ir pateikto pasitilymo salygas.
23. Dujotiekio vamzdziy techninjai parametrai:
26.1 pozeminiai polietileniniai vamzdziai turi atitikti LST EN 15355 reikalavimus;
26.2 pozeminiai plieniniai dujotiekio vamzdziai turi atitiki; LSTEN 10220, LST EN 10208, LST
EN 12007 reikalavimus su i%orine PE izoliacija — DIN 30670, vamzdziy izoliavimas - DIN 30672,
27. Rangovas uztikrina, kad darby kokybeé atitiks tokios riisies darbams 1aikomus reikalavimus.
28. Rangovas sutinka, kad netinkama darby kokybe gali biiti bet kokiy mokeéjimy nutraukimo ir/ar
sustabdymo priezastimi. Trakumai uzfiksuojami perdavimo-priémimo aktuose arba Uzsakovo rasytiniais
nurodymais.




VIL.  Sutarties nutraukimas ir atsakomyhé

29. Salis, negalinti vykdyti sutartyje bei j0s prieduose numatyty isipareigojimy, privalo nedelsiant
raStu pranesti apie tai kitai 3aliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

30. Uzsakovui turi bitj pranesta rastu ir su juo suderinti darbai, kuriy vykdymui Rangovas sudarys
subrangos sutartis, taip pat apie 8iy sutar¢iy darby apimtis. Subrangovinius darbus gali atlikg 1k Rangovo
pasililyme nurodytos jmonés,

31. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Uzsakovui ug subrangovy prievoliy nevykdymg
ar netinkamg jvykdyma.

32. Vienai i§ saliy daugiau kaip 10 (degimt) dieny laikotarpyje nevykdant sioje sutartyje numatyty
isipareigojimy, antroji $alis turi teisg atitinkamai sustabdyti savo isipareigojimy vykdyma.

33. Vienai 1% 8aliy nesavalaikiaj vykdant bet kurj i$ Sioje sutartyje numatyty isipareigojimy, kaltoji
3alis privalo mokéti antrajai $aliai delspinigius po 0,05 procento nuo laiku neatlikty {sipareigojimy
sutartinés kainos uz kiekvieng pavéluota diena, skaiciuojant iki jy ivykdymo dienos.

34. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

35. Visa atsakomybeé uz aplinkos apsaugos, darbo saugos. sveikatos saugos, statybos ir kity teisés
akty laikymasi tenka Rangovui.

36. Rangovas yra atsakingas uZ savo ir Uzsakovo turto saugumag objekte. jskaitant darbuotojy. darbo
priemoniy, jrengimuy, mechanizmy ir treCiyjy asmeny nuosavybés sauguma.

37.Jei Rangovas vykdydamas darbus neuztikrina Ju kokybés. kitaip nevykdo Sios sutarties
reikalavimu, tampa nemokus, bankrutuoja, jam i3keliama bankroto byla, ar jei dél sioje sutartyje nustatyty
terminy nesilaikymo, Rangovas negalés uzbaigti darby sutartyje nustatytu laiku, UZsakovas gali, pries
keturiasdesimt adtuonias (48) valandas rastizkai praneses Rangovui, nutraukti jo teises testi darbus ar jy
dalj arba nutrauktj sig sutart], sustabdyti mokéjimus uz darbus bei reikalauti i§ Rangovo atlyginti deél to
patirtus nuostolius.

38. Jei yra svarbiy pricZaséiy, UZsakovas tur teis¢ bet kada, kol darbas nebaigtas, pries 14
(keturiolika) dieny ragtiskaj ispéjes Rangova, atsisakyti sutarties, kartu sumokeédamas Rangovui
allyginimg uZ atlikta darbo dalj ir atlygindamas nuostolius, padarytus dél sutarties nutrankimo.,

39.Jei darby priemimo metuy nustalomi darbo trikumai ir Rangovas per nustatytg laikg jy
nepadalina, UzZsakovas turi teis¢ atskaityti i§ sumy, priklausan¢iy Rangovui uz atlikiys darbus, suma,
reikalinga tiems trikumams pasalinti.

40. Terminy, nustatyty Sioje sutartyje. paZeidimas yra laikomas esminiu sutarties pazeidimu, ir
sutartis, rastu {spéjus sutartj paZeidusig $alj pries 14 (keturiolika) dieny, gali biti vienasaliskaj nutraukta.

41. Salims nutraukus sutartj 38 punkio pagrindu, Rangovas iki sutarties nutraukimo privalo perduoti
Uzsakovui atliktus darbus, o Uzsakovas atsiskaityti uz juos sioje sutartyje numatyta tvarka.

VIIl. Nenugalima jéga

42. Nenugalima jega (force majeurc), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos
Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

43. Salis atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutartics nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma déf
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta alis negaléjo kontrolivoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba alies
kontrahentai pazeidzia savo prievoles. Apie nenugalimos Jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradima
Sutarties Salys nedelsiant faksu, o po to ir ram, privalo informuoti viena kita. Salis, nepranesusi kitai
Saliai apie nenugalimos Jégos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remus kaip ateidimo nuo
atsakomybés uZz Sutarties nevykdyma pagrindu. Esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms
Salys atleidziamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo
latkotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) ménesiams. Jei pagrindas nevykdyti Isipareigojimy dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy islieka tlgiau nei 2 (du) menesius, bet kurj i Saliy turi leise




nutraukti Sutart]. Nutraukus sutartj, salvs privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties
nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir fvykdyti kitus Sutartyje numatytus isipareigojimus.

IX. Bendrosios salygos

44, §i sutanis isigalioja, kai abi Salys ja pasiraso ir patvirtina antspaudais,

45. Vykdydamos 3ig sutartj, Salys vadovaujasi pirkimy salygomis, Rangovo pasiiilymu, dujotiekio
statybos techninés prieZitiros ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei $ios sutarties salygomis.

46. Visa $aliy viena kitai pateikta technine, finansiné, komerciné ir kita informaci ja, susijusi su Sia
sutartimi, yra konfidenciali. Uz Sios informacijos atskleidima tretiesiems asmenims be kitos Salies
radytinio sutikimo Salys atsako Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

47. Atliekant darbus Rangovas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos istatymo
nuostatomis, kitais norminiais teisiniais dokumentais bei Homis salygomis:

47.1 pries darby prad?ig Rangovas Uzsakovui pateikia darby atlikimo grafika. paskirty darby
vadowvy ir darbuotoju sgrasa;

47.2 jei darbai bus atlickami veikianciame dujofikuotame objekie ar kituose Ugzsakovui
priklausan¢iuose objektuose, Uzsakovas Rangovui objekts darby vykdymui perduoda tik suragius SDF-14
formg ,,Aktas-leidimas pradéti statybinius darbus veikianciame dujofikuotame objekte™;

47.3. Salys uztikrina teisés akiy bei pasiradyty sutarCly jsipareigojimy vykdyma;

47.4. Uzsakovas, prie$ pradedant statybos darbus pagal kiekvieng konkredia darby rii§j, Rangovus
instruktuoja vadovaujantis AB | Lietuvos dujos™ generalinio direktoriaus 2013 m. rugséjo 9 d. isakymu
Nr. 1-100 patvirtinto AB | Lietuvos dujos* darbuotojy saugos ir sveikatos, darby technologijos, skirstymo
sistemos jrenginiy eksploatavimo, darbo Irenginiy ir asmeniniy apsaugos priemoniy naudojimo, gaisrinés
saugos instrukcijy rengimo ir darbuotojy instruktavimo tvarkos apraso nustatyta tvarka ir AB | Lietuvos
dujos™ Siauliy filialo direktoriaus 2014 m. rugsejo 22 d. jsakymu Nr, 1-105 ,.D¢l AB | Lietuvos dujos™
darbuotojy saugos ir sveikatos, darby technologijos, skirstymo sistemos jrenginiy eksploatavimo, darbo
frenginiy ir asmeniniy apsaugos priemoniy naudojimo, gaisrinés saugos instrukcijy rengimo ir darbuotojy
instruktavimo tvarkos®;

47.5. Uzsakovas Rangovy instruktavima jformina .Darbuotojy saugos ir sveikatos registravimo
kortelgje™, nurodydamas teisés aktg ar instrukcija pagal kurig jie instruktuojami;

47.6. jeigu Rangovas vykdo darbus dujofikuotame veikian¢iame objekte, UZsakovas skiria
kvalifikuotg darbuotojg darby priezitirai, objekto nustatyty darbo parametry stebéjimui, dujy
koncentracijos darby vykdymo aplinkoje matavimui, kity veiksniy, galindiy sukelti nenumatytas
pasekmes, kontrolei.

48. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi Siais atvejais:

48.1 Saliy, radytiniu sutarimu, darby pradZios ar pabaigos terminai gali biti pratgsti jeigu:

48.1.2 UZsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminames;

48.1.3 valstybes ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos klilitys priskirtinos
Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims. trukdo Rangovui laiku atlikti darbus;

48.1.4 vykdam darbus paaikéja Sos Sutarties pasiraSymo metu nenumatytos aplinkybés
(nenumatytas projekto keitimas, tre¢iyjy asmeny veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka
vykstantys ginéai, su Sutarties vykdymu susijusiy teisés aktu nuostaty pasikeitimas, Zemeés savininky,
kuriy skiypuose pagal projekty ir 8ig Sutartj turi biiti atlickami darbai ir pan);

48.1.5 Rangovo darby atlikimo terminus jtakoja ypat nepalankios meteorologinés sglygos (s salyga
taikoma ik tuo atveju, jei darbai vvkdomi pagal Sutartimi nustatytg darby atlikimo Grafika. kuriame
ai¥kiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretds darbai (iskaitant zemeés darbus) ir tik ziemos metu
(nuo gruodzio 1 d. iki balandZio 15 d.) ir nepalankios meteorologings salygos jtakoja konkre¢iy darby
numatyty grafike vykdyma.




48.2. Salys {sipareigoja nedelsiant rastu informuoti viena kitg apie 48 punkte nurodyty aplinkybiy

atsiradimg.
49. Visi Sios sutarties pakeitimai ir papildymai yra paliojantys, jeigu jie sudarvti radtu ir abieju Saliy

pasiradvti.
50. I8kilusius nesutarimus ir ginéus 3alys sprendzia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti,

gincai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka teisme,
51. Sutartis sudaryta 2 egz. lictuviy kalba bei saugoma ja pasirasiusiy Saliy.

X. Sutarties priedai

52. Samata, Priedas 1 - 1 lapas.

53. Schema. Priedas 2 - | lapas.

Xl.Saliq adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios saskaitos

54. Uisakovo: )

AB . Lietuvos dujos™ Siauliy filialas

Im. kodas 144082690, PVM mokétojo kodas 11200595219

A/s LT49 7044 0600 0625 1739 AB SEB bankas

P.Cvirkos g. 77, LT-77163, Siauliai; tel. (8 41) 591 110, faks. (8413391 100

55. Rangovo:

UAB ..Siauliy dujotiekio statyba®™, Reg. Nr. AB92-160 Siauliy m. savivaldybe

Im. kodas 144662024, PVM mokétojo kodas [.T446620219

A/s LT64730010086710599 AB bankas ..Swedbank® . Banko kodas 73000

Batifiny g. 12, LT-77109, Siauliai; tel. (8-41) 598 181, faks. (8-41) 598 180

Uzsakovas Rangovas

AB “Lietuvos dujos™ UAB ,.Siauliy dujotiekio statyba™

..Sl\ulxq filialas ™ P
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AB “LIETUVYOS DUJOS™ FfilAUl‘,lU FILIALAS

PASITLYMAS
DEL DARBU PIRKIMO
20150212
{(Data)

Stauliai
{Sudarymo vieta)

. Rangovo pavadinimas UAB"%iauliq dyjotickio statyba”™
Rangovo adresas Bacitiny 121177109 Siauliai
U7 pasiulyma atsakingo asmens vardas, pavarde | Direktoriaus pavaduotojas Povilas Gelazius .
Telefono numetis 598181
Fakso numeris 598180
kL padte adresas sdsi@takas. It

1. Siuo pasililymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis ir sitilome:

| il akaing CLIR. § kuri
Pirkimo Pavadinimas Sialoma kaita VM 'kii'éiill:i:i‘]\i‘:; ‘::1 J[k%sk j' k“lfj\!\]
daties Nr. ave s e PYM. EUR | 219, FUR (RRUEILON VIS RORESLIL 11T
{skaitiais ir 7odziais) o
‘. 2861.65 Eur, Du tiikstandial
s , 4 I s A T . . ' . . .
: j?ff:)': 4%).3:12;;1’ Siauliy . (udarymo 236500 1496.63 aStuoni Simtai Sediasdeding vienas
T _Furéset -
2"’(_ 9.} ‘) ‘-‘-. ST
Aducio g 26, Plungés m. (uidarymo : fﬁ,)f} L}”" { N llll\.":idl';(.ml "
1t jlaisas (2.18915) - 2289.00 480,69 septyni 3imtai Sediasdedimt devyai
T o Eur 69 ¢t o
m Dirbtuviy g 2 Atksniupiai, Radviliskic 1271.00 266.91 1537.21 Lur, Tikstantis penki
raj.(uZdanymo jieisasd 1 Hdii). o o Simai trisdedimt septyni Eur 97 o
. Duiny g 36b. Siauliy m. {uidarymo . o 960,28 Fur, Tokstantis devyni
iV SR T, : 21 40.2 i P . . 2
HaisasS3. 16413, 1620,00 340 0 simtal SeSiasdedion Fur 20 o
. A L ) 235189 Bur, Du ikstantial penk:
v ?:125 }!—:163{;2) Slaatiy . (azdarymo 210900 4289 ¢ gimtai penkiasdedint vienas Lur
L ‘. 89 ¢t
: Dainy g. 56b., Sianliy m. (uzdaryme faisas - < < 304315 Bur, Tryvs tikstandia
A4 R U Y 251500 328,15 . T .
1.16d13). 23130 8l . keturiasdedimt irvs Eur 13 ot
. L {1494 35 Eur. Tokstantis keturi
Vi i{i‘:d;:l;:;)ll::lio ;’jn;:g‘;l}l:g'(;j’il)kdm']M\m 1235.00 259,33 simtai devyniasdesimt Keturi Eur
i [uzdarymo jlaisas 213. . 15 o1 |
. Be o Ty ) PERT i ikstancial penk
VI -Blrllibj. 2. 40, Telsiy m. (u2darymo jiaisas 2096,00 44016 __:z_.)b,l()) [f,{{}_‘ Du luwl\s\tfm}l.ﬂ penki
- H0.13cd), i Simtai trisdedimt 3edi Eur 16 ¢l
el L o ©26540.79 Eur, Du tiikstandiai $edi
IX ?:l;];;::}:;) g b delsigm. (udanyino faisas 2149460 460,74 Simtai penkiasdedimt keturi Lo
o ) ) 74 ¢t
. Pabaliy g. 67, Siavliy m. (uZdarymo juisas - 1632.29 Eur, Takstantis Sest
X = S 3490 283,29 e .
101a.33b12). 1349,00 83, Sumtat risdedimt du Fur 29 ¢
. M. Valandians g 14, Teldiy m. (uzdarymo g 2170.74 Eur, Du tdkstanéiai
Xi L i 74 . . . -
jtaisas 134 18a9). 1794,00 376, Simtas septyniasdesimt Bor 7 of
3858.69 Eur, Trys tikstandiai
;! {0 r 3 i, » AT . FAETY -~ . . . . . ..
X1 1“]".“_“.'9 g 38 Plmges m. (ukdarymo 3189.00 669,69 adtuoni Simeat penkiasdesinu
aisas {2.18b16). . ;
) astuoni Eur 69 ¢1
TS5 U5 Py Gloctamdinl 2pd:
. A Jucio g 430 Plunges m. (uzdarvmo - . ‘.—'}DD.‘ & LL‘H‘ SL.!V[UL}M“LME x'\i,
XHl jtaisas 136 T8h 1) : 295,00 460,95 Simtai penkiasdedimi penki Par 95
$136.18b1 1, : o |
2. Kartu su pasitilymu pateikiami $ic dokumentai:




Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. N skai¢ius o
I Kvalifikacijos dokumentai - 7
2 Darby sgmata 13 o
3. Subrangovy saraus ir ju kvalifikacijos dokumentanr ; e
4 lgaliojimas 2

3. Patcikdami pasiGiyma prisiimame visa rizikg del galimuy darby, kurie nenumayti pirkimo

salygose, bet reikalingi atlikti. siekiant uZbaigti darbus.

4. Paiymime ir garantuojame, kad:

4.1. Darby atlikimo terminas (I-11 dalims) bus -~ ki 2015 06 30,

4.2, Darby atlikimo terminas (1V =VII iy X1I-XIII dalims) bus - iki 2015 07 31,
4.3, Darby atlikimo terminas (I1X-XI dalims) bus - 2015 08 28,

4.3, Apmokéjimo terminai (visoms dalims) - per 3¢ kalendoriniy dieny po atlikty darby akty
pasiraSymo ir PVM saskaitos faktliros gavimo.

4.4. Garantinis terminas atliktiems darbams (visoms dalims) -5. metai (skaiciuojant nuo statinio
pripazinimo tinkamu naudoti dienos), paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ik 1) 10
mely, o jeigu nustatyta tyCia paslépty defekty 20 mety.

4.3, Trikumy paSalinimo garantiniu latkotarpiu terminas ne ilgesnis kaip 10_d.d. (visoms dalims).

5. %% Vykdant sutart] pasiteiksiu $iuos subrangovus:

EilNr Subrangove pavadinimas Pirkimo dalis kuriai bus
pasitelktas subrangovas

L UAB* Klaipedos inzineriniai tyrinéjimai* Siauliu grupc J-X UL

2 UAB*“Strekte™ HXLXIL

*#Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymud bus pasitelkti subrangevai.

6. *** Siame pasitlyme yra pateikta ir konfidenciali informaciia (dokumentai su konfidencialia
informacija jsegti atskirai):

EilNr, | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy skaidius

*¥#Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informaciu. Rangovas negali nurodyvii, kad
konfidencialus yra pasitiymo jkainis arba, kad visas pasitlymas yra kKenfidencialus.

*Pildydamas ig formg tekejas turd pateikti visg auk3iau pradomy informacija. Rangovui
ishraukus formoje esancias nuostatas, jo pasitilymas bus atmestas, 18skyrus 5 1w 6 punktus, Sir 6
punkty rangovas gali nepildyti arba juos iSbraukti. Jei rangovas 5 ir (ar) 6 punktu neuzpildo arba
juos igbraukia, laikoma kad jis sutartiai vykdyti subrangovu nepasitelks/ pasitlyme konfidencialios
informacijos néra.

Pasira§ydamas pateikty pasitlymg paradu patvirtinu, kad dokumenty kopijos ir pateikii
duomenys yra tikri.

Man Zinoma, jog, jeigu biity nustatyta, kad auk§ciau patetkti duomenys yra klaidingi ar
neteisingi, pateiktas pasiilymas bus nenagrinéjamas ir atmetamas.

Pasttlymas galioja ki termine, nustatyio pirkime dekumentuose.
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(Rangovo arba jo jgalioto usmens ~(Paradas) (Vardas ir pavarde)
pareigy pavadinimas) <




