

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 15-29-8

Panevėžys,

2015 m. vasario 20 d.

AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialas, atstovaujamas direktoriaus Egidijaus Mikalajūno, toliau vadinamas Užsakovu, ir UAB „Dujotiekio statyba“, atstovaujama direktoriaus Liudviko Zinevičiaus, toliau vadinama Rangovu, remdamiesi 2014-10-14 Vidutinio slėgio dujotiekio Panevėžio pramoninio parko teritorijoje, Bernatonių g. ir Pažalvaičių g., Panevėžio m. projektavimo ir statybos darbų apklausos sąlygomis ir rezultatais, sudarėme šią sutartį.

1. Sutarties objektas:

Vidutinio slėgio dujotiekio Panevėžio pramoninio parko teritorijoje, Bernatonių g. ir Pažalvaičių g., Panevėžio m. projektavimo ir statybos darbai, kurių atlikimo sąlygos ir apimtys išdėstytos šioje sutartyje bei 2014-10-14 Vidutinio slėgio dujotiekio Panevėžio pramoninio parko teritorijoje, Bernatonių g. ir Pažalvaičių g., Panevėžio m. projektavimo ir statybos darbų apklausos sąlygose, taip pat visi darbai, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, susiję su šių projektavimo ir statybos darbų įgyvendinimu.

2. Sutarties objekto kaina ir mokėjimo tvarka:

2.1 Rangovui apmokama už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus (faktiškai atliktų darbų kiekiai negali būti didesni kaip 20%), remiantis atliekamų statybos darbų įkainiais, nurodytais 1 priede ir PVM (pagal galiojantį tarifą darbų atlikimo momentu). Galutinė sutarties objekto kaina bus nustatyta sumontavus ir pastačius dujotiekį bei pasirašius statybos užbaigimo dokumentus (statybos užbaigimo aktą).

2.2 Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma, remiantis šalių pasirašytais atliktų darbų aktu (F-2) ir pažyma (F-3) bei PVM sąskaita faktūra. Statybos užbaigimo komisijai pasirašius sutarties objekto statybos užbaigimo dokumentus (statybos užbaigimo aktą), sąskaita apmokama:

2.2.1 25 (dvidešimt penki) proc. sutarties kainos ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų;

2.2.2 75 (septyniasdešimt penki) proc. sutarties kainos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

2.3 Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalino Užsakovo nurodytų darbų defektų ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą, ar kitaip pažeidė šios sutarties sąlygas.

3. Darbų atlikimo trukmė ir jų eiga:

3.1 Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį ir gavęs techninių prijungimo sąlygų užduotį. Projektavimo darbus baigia, kai pagal parengtą projektą gaunami statybą leidžiantys dokumentai, bet ne vėliau, kaip iki 2015 m. kovo 31 d.

3.2 Rangovas statybos darbus pradeda turėdamas statybą leidžianti dokumentą su statinio projektu ir baigia statybos užbaigimo komisijai nusprendus, kad **Vidutinio slėgio dujotiekio Panevėžio pramoninio parko teritorijoje, Bernatonių g. ir Pažalvaičių g., Panevėžio m.** statyba baigta (*pasirašius statybos užbaigimo aktą*), bet ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 20 d.

3.3 Užsakovas turi darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus sutartyje numatytų darbų atlikimui.

3.4 Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu.

3.5 Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teisę raštu pareikšti savo abejones per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 7 (septynios) darbo dienos.

4. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai:**4.1. Užsakovas įsipareigoja:**

4.1.1 Pateikti techninių prijungimo sąlygų užduotį sutarties objekto projektavimui, schemą su numatoma dujotiekio vieta, sklypo planą su x, y koordinatėmis (jei reikalinga).

- 4.1.2 Sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ir pateikti Rangovui būtinus dokumentus šios sutarties 1 punkte numatytiems darbams atlikti.
- 4.1.3 Gavęs iš Rangovo nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą objekto projektą, paruošti prašymą savivaldybei išduoti statybą leidžiantį dokumentą.
- 4.1.4 Gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, išduoti aktą – leidimą statybos darbams vykdyti (Projektų įgyvendinimo skyrius).
- 4.1.5 Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, sutarties įgyvendinimo ir projekto vykdymo kontrolę, gerbūvio atstatymo ir atliktų darbų kokybės kontrolę garantiniu laikotarpiu.
- 4.1.6 Atlikti nutiesto dujotiekio prijungimą prie veikiančio dujotiekio.
- 4.1.7 Atlikti kadastrinius matavimus per 8 (aštuonias) kalendorines dienas. Jei dėl Rangovo pateiktos objekto kontrolinės - geodezinės nuotraukos ar jos kompiuterinės laikmenos netikslumų VĮ „Registru centras“ neatlieka kadastrinių matavimų, rangos sutarties terminas nebus pratęsiamas.
- 4.1.8 Paruošti prašymą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos išduoti statybos užbaigimo aktą.
- 4.1.9 Užsakyti ir apmokėti nekilnojamojo daikto ir nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistravimą (išregistravimą).
- 4.1.10 Priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal šios sutarties 2.2 punkte nurodytą mokėjimo tvarką. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Rangovo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti statybos techniniame pase. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti statybos techniniame pase nurodyti trūkumai.

4.2. Rangovas įsipareigoja:

- 4.2.1 Kokybiškai ir laikantis sutarties 3.1. ir 3.2 punktuose nurodytų terminų atlikti sutarties 1 punkte nurodytus darbus, vadovaujantis šios sutarties sąlygomis, 2014-10-14 Vidutinio slėgio dujotiekio Panevėžio pramoninio parko teritorijoje, Bernatonių g. ir Pažalvaičių g., Panevėžio m. projektavimo ir statybos darbų apklausos sąlygomis, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
- 4.2.2 Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi darbų atlikimui pagal projektą (išskyrus medžiagas, kurias pateikia Užsakovas).
- 4.2.3 Užtikrinti, kad visos Rangovo naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus), kurių pagaminimo data būtų nesenesnė kaip 24 mėnesiai iki statybos darbų pabaigos (pasirašius statybos užbaigimo aktą).
- 4.2.4 Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą.
- 4.2.5 Įsigaliojus sutarčiai, raštu pranešti Užsakovui (Projektų įgyvendinimo skyriui) statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovų pavardes, adresus ir telefono numerius.
- 4.2.6 Užtikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą šios sutarties 1 punkte numatytiems darbams atlikti.
- 4.2.7 *Apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (Žin., 2012, Nr. 128-6459) ir rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (Žin., 2012, Nr. 128-6461) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta prieš pasirašant statybos rangos sutartį, rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus).*
- 4.2.8 Užtikrinti, kad nustačius dujotiekio trasą ne per valstybinę žemę, iki projektavimo darbų pradžios apie tai būtų informuotas Užsakovas, tam kad Užsakovas galėtų sudaryti sutartį (-is) su žemės savininku (-ais) dėl pasinaudojimo žeme dujų skirstymo sistemų statybos metu.
- 4.2.9 Atsakyti ir padengti nuostolius trečiosioms šalims, jei pažeistos jų teisės ar interesai dėl Rangovo ar subrangovų kaltės, bei atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl

Rangovo netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų (įskaitant, bet neatsiribojant, sutartyje nurodytų terminų praleidimą).

4.2.10 Susipažinti su AB „Lietuvos dujos“ vykdoma aplinkos apsaugos politika (internetinis adresas: <http://www.lietuvosdujos.lt>).

4.2.11 Atliekant darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, priešgaisrinių ir saugos darbe teisės aktų reikalavimų; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus šiais klausimais; užtikrinti visų asmenų, kurie turi teisę būti Rangovo veiklos teritorijoje, saugą darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti atliekamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekiltų grėsmė Rangovo, Užsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei jų turtui; atsiradus bet kokiam pažeidimui šiuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai Užsakovą ir atitinkamas institucijas. Visiškai atsakyti už šių reikalavimų vykdymą.

4.2.12 Visiškai atsakyti už subrangovinę veiklą.

4.2.13 Vykdamas darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Statybos reglamentų reikalavimų bei projekto sąlygų.

4.2.14 Kiekvieno mėnesio pabaigoje informuoti Filialą apie atliekamų darbų terminų laikymąsi.

4.2.15 Nekokybiškai atliktus darbus perdaryti savo sąskaita per Užsakovo raštiškai nurodytą terminą.

4.2.16 Suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir darbo kokybę ir tikrinti statybos eigą.

4.2.17 Priduoti sutartyje numatytus darbus Užsakovui, statinių statybos užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus.

4.2.18 Kartu su Užsakovu, organizuoti pastatytų objektų statybos užbaigimą, bei pateikti statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją už atliktus darbus.

4.2.19 Operatyviai, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, pašalinti statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus ir nurodytus trūkumus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, nepažeidžiant įsipareigotų terminų.

4.2.20 Baigus darbus sutvarkyti statybvietėje aplinką. Darbų vykdymo eigoje visos atsirandančios šiukšlės turi būti Rangovo išvežtos į sąvartyną. Jeigu šio reikalavimo Rangovas nevykdo, Užsakovas, įspėjęs raštu Rangovą, samdo savo nuožiūra įmonę, išvežančią šiukšles, ir jas išveža Rangovo sąskaita.

4.2.21 Užsakyti ir apmokėti topografinės medžiagos parengimą, kurioje turi būti pažymėtos namų valdų ribos ir situacijos schema su esamais dujotiekio tinklais.

4.2.22 Parengti sutarties objekto projektą (4 egzempliorius) ir sutarties objekto projekto kompiuterinę laikmeną (1 egzempliorius, jei reikalinga) ir pateikti Užsakovui tvirtinimui.

4.2.23 Sutarties objekto projektą derinti nustatyta tvarka ir papildomai su Užsakovu (Inžineriniu, Naujų vartotojų, Projektų įgyvendinimo ir Dujų apskaitos ir metrologijos skyriais).

4.2.24 Registruojant sutarties objekto statybos darbų pradžią, vieną patvirtintą projekto egzempliorių pateikti Užsakovo Eksploatavimo tarnybai.

4.2.25 Gauti leidimą žemės kasinėjimo darbams (jei reikalinga).

4.2.26 Kviesti Užsakovo atstovą (Projektų įgyvendinimo skyrius darbuotoją) dėl drenažo atstatymo darbų ir priduoti kiekvieną dujotiekio susikirtimą su naujai sumontuotu drenažu, neužpylus grunto (jei reikalinga atstatyti drenažą).

4.2.27 Informuoti Užsakovo atstovą (Projektų įgyvendinimo skyrių) apie objekto statybos pradžią, statybos pabaigą, iškviesti į darbų vietą, prieš pakartotinį atsikasmą, dujotiekio prijungimo darbams.

4.2.28 Pateikti žemės darbų vietoje pažymėtų kelių dangų bei požeminių inžinerinių tinklų atstatymo aktus arba atitinkamų organizacijų, su kuriomis buvo derinami projektai, pažymas apie jų išsaugojimą ar atstatymą.

4.2.29 Kartu su atliktų darbų aktu (F-2) ir pažyma (F-3) Užsakovui pateikti: pažymą apie panaudotas medžiagas, kurias pirkė ir Rangovui perdavė Užsakovas; užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą; suderintą objekto kontrolinę - geodezinę nuotrauką (4 egzempliorius su kompiuterine laikmena), atitinkančia VĮ „Registrų centras“ reikalavimus ir atliktą LKS-94 koordinacių sistemoje (jei objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina kontrolinėje - geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgius); objekto projektą, kurio antraštiniame lape, kiekviename projekto brėžinyje, techninėse

specifikacijose yra žyma, kurią sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai ir pavardės bei parašai, kompiuterinė laikmena arba statinio projekto, patvirtinto statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo elektroniniais parašais, kompiuterinė laikmena, arba statinio projekto be žymų ar elektroninių parašų kompiuterinė laikmena, pridedant pažymą apie statinio atitiktį projektui.

4.2.30 Gerbūvio, šaligatvių, važiuojamosios dalies dangas atstatyti į esamą padėtį.

5. Garantijos ir atsakomybė:

5.1 Rangovas garantuoja, kad atliktų darbų aktų pasirašymo metu jo atlikti darbai atitiks sutarties sąlygas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų jų vertę.

5.2 Darbai, atlikti nekokybiškai arba su trūkumais, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atvesti Užsakovo, kaip neatitinkantys sutarties nuostatų, turi būti ištaisomi Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą. Jei minėtas terminas viršija šios sutarties 3 punkte nustatytus terminus, tai Rangovas moka Užsakovui šios sutarties 7.5 punkte nustatytus delspinigius.

5.3 Jei Rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per šios sutarties 5.2 punkte nurodytą terminą nepašalina, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

5.4 Jei darbas atliekamas iš Rangovo medžiagų ir gaminių, tai už jų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pagal pirkimo-pardavimo sutartį.

5.5 Rangovas pastatytiems statiniams (atliktiems darbams) suteikia 5 (penkių) metų garantiją (skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos), paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų, o tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų.

5.6 Garantinis terminas sustabdomas ar pratęsiamas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

5.7 Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir defektus pašalinti per Užsakovo raštiškai nurodytą terminą, skaičiuojant jo pradžią nuo gedimų ir defektų užfiksavimo dienos.

5.8 Jei Rangovas neatvyksta įvertinti defektų, ar atsisako juos pašalinti, Užsakovas turi teisę juos pašalinti savo jėgomis arba pasitelkęs kitus Rangovus. Tuo atveju Rangovas privalo atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas už atliktus defektų pašalinimo darbus.

5.9 Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, taip pat, kad darbai neareštuoti ir kad jie nėra teisminio ginčo objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja, kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Užsakovo nuosavybės teisei į perduodamus darbus.

5.10 Rangovui pažeidus šios sutarties 5.9 punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti sutarties objekto kainą, sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal šią sutartį ir/arba nutraukti sutartį dėl Rangovo kaltės.

5.11 Rangovas apmoka už visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iškvietimus, vertimus ir kt., kurių gali reikalauti bet kuri trečioji šalis bet kuriai darbų daliai patikrinti, bei pateikia visus pranešimus, įsipareigojimus, garantijas ar užstatus, reikalingus gauti leidimą darbų atlikimui ar panašiai.

5.12 Rangovas privalo Užsakovui grąžinti Rangovui sumokėtas sumas pagal pateiktus atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras ir atlyginti Užsakovo turėtus nuostolius bei išlaidas, patirtas dėl trečiųjų asmenų pareikštų teisių ar pretenzijų į atliktus darbus, taip pat dėl išaiškėjusių bet kokių kitokių nuosavybės teisės į perduodamus darbus apribojimų.

6. Įranga, medžiagos, darbų kokybė ir techninė dokumentacija:

6.1 Rangovas darbams atlikti naudoja medžiagas, gaminius ir įrenginius, numatytus projekte, taip pat atitinkančias 2014-10-14 Vidutinio slėgio dujotiekio Panevėžio pramoninio parko teritorijoje, Bernatonių g. ir Pažalvaičių g., Panevėžio m. projektavimo ir statybos darbų apklausos sąlygų reikalavimus ir Rangovo pateikto pasiūlymo sąlygas.

- 6.2 Rangovas užtikrina, kad darbų kokybė atitiks tokios rūšies darbams taikomus reikalavimus.
- 6.3 Rangovas sutinka, kad netinkama darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami perdavimo-priėmimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais nurodymais.

7. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:

- 7.1 Šalis, negalinti vykdyti sutartyje bei jos prieduose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant raštu pranešti apie tai kitai šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
- 7.2 Užsakovui turi būti pranešta raštu ir su juo suderinti darbai, kurių vykdymui Rangovas sudarys subrangos sutartis, taip pat apie šių sutarčių darbų apimtį. Subrangovinius darbus gali atlikti tik Rangovo pasiūlyme nurodytos įmonės.
- 7.3 Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.
- 7.4 Vienai iš šalių daugiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų laikotarpyje nevykdant šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, antroji šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą.
- 7.5 Rangovas nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje sutartyje numatytą įsipareigojimą privalo mokėti Užsakovui delspinigius po 0,1 procento nuo objekto sutartinės kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos. Užsakovas nesavalaikiai vykdantis šios sutarties 2.2 punkto numatytus įsipareigojimus privalo mokėti Rangovui delspinigius po 0,1 procento nuo nesumokėtos kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos.
- 7.6 Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
- 7.7 Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi tenka Rangovui.
- 7.8 Rangovas yra atsakingas už savo ir Užsakovo turto saugumą objekte, įskaitant darbuotojų, darbo priemonių, įrengimų, mechanizmų ir trečiųjų asmenų nuosavybės saugumą.
- 7.9 Jei Rangovas vykdydamas darbus neužtikrina jų kokybės, kitaip nevykdo šios sutarties reikalavimų, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliamas bankroto byla, ar jei Užsakovas dėl nesilaikymo darbų atlikimo grafiko turi pagrindo manyti, kad Rangovas negalės užbaigti darbų sutartyje nustatytu laiku, Užsakovas gali, prieš keturiasdešimt aštuonias (48) valandas raštiškai pranešęs Rangovui, nutraukti jo teises tęsti darbus ar jų dalį arba nutraukti šią sutartį, sustabdyti mokėjimus už darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
- 7.10 Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštiškai įspėjęs Rangovą, atsisakyti sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl sutarties nutraukimo.
- 7.11 Jei darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai ir Rangovas per nustatytą laiką jų nepašalina, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.
- 7.12 Terminų, nustatytų šioje sutartyje, pažeidimas yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu, ir sutartis, raštu įspėjus sutartį pažeidusią šalį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali būti vienašališkai nutraukta.
- 7.13 Šalims nutraukus sutartį 7.9, 7.10 ar 7.12 punkto pagrindu, Rangovas iki sutarties nutraukimo privalo perduoti Užsakovui atliktus darbus, o Užsakovas atsiskaityti už juos šioje sutartyje numatyta tvarka.
- 7.14 Rangovas nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties privalo sumokėti Užsakovui 10 (dešimt) procentų nuo objekto sutartinės kainos dydžio baudą ir atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

8. Nenugalima jėga:

- 8.1 Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

8.2 Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus sutartį, šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

9. Bendrosios sąlygos:

9.1 Ši sutartis įsigalioja, kai abi šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais.

9.2 Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi 2014-10-14 Vidutinio slėgio dujotiekio Panevėžio pramoninio parko teritorijoje, Bernatonių g. ir Pažalvaičių g., Panevėžio m. projektavimo ir statybos darbų apklausos sąlygomis, Rangovo pasiūlymu, dujų ūkio priežiūros ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios sutarties sąlygomis.

9.3 Visa šalių viena kitai pateikta techninė, finansinė, komercinė ir kita informacija, susijusi su šia sutartimi, yra konfidenciali. Už šios informacijos atskleidimą tretiesiems asmenims be kitos šalies rašytinio sutikimo šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.4 Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

9.5 Iškilusius nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

9.6 Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais lietuvių kalba bei saugoma ją pasirašiusių šalių.


10. Sutarties priedai (sutarties neatskiriama dalis):


10.1 1 priedas – Statybos darbų įkainiai.

11. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

11.1. Užsakovo: AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialas, įmonės kodas 147757812, PVM kodas LT200595219, įregistruota LR juridinių asmenų registre 1993-12-27, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, el. p. panevezys@lietuvosdujos.lt, Senamiesčio g. 100, LT-35116 Panevėžys, tel. 500911, faksas 500900, a/s (IBAN): LT42 7044 0600 0625 1768, AB SEB bankas, kodas 70440

11.2. Rangovo: UAB „Dujotiekio statyba“, įmonės kodas 147651435, PVM kodas LT476514314, įmonės registracijos Nr. 053517, 1992-10-12, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Panevėžio filialas, Elektronikos g. 11, LT – 35116 Panevėžys, tel./faksas 460447, a/s (IBAN): LT42 7044 0600 0263 6578, AB SEB bankas, kodas 70440

UŽSAKOVAS
AB „Lietuvos dujos“
Panevėžio filialas
Direktorius

Egidijus Mikalajūnas

RANGOVAS
UAB „Dujotiekio statyba“
Direktorius

Liudvikas Zinevičius

Statybos darbų įkainiai (* - 1 Eur = 3,45280 Lt)

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur*	Vieneto kaina be PVM, Lt
1	Žemės darbai	m'	1195	6,82	23,56
2	Grunto transportavimas iš objekto ir į objektą (įvertinant grunto kainą)	m'	0	0,00	0,00
3	Dujotiekio D225 mm ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m'	1165	16,28	56,22
4	Dujotiekio vamzdžiai D225 mm	m'	1240	34,77	120,06
5	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys) (vidutinė vienos fasoninės dalies kaina)	vnt.	37	7,75	26,76
6	Dangų ardymas:				
6.1	asfalto dangos ardymas	m ²	0	0,00	0,00
6.2	žvyro dangos ardymas	m ²	0	0,00	0,00
6.3	šaligatvio (plytelių) ardymas	m ²	0	0,00	0,00
6.4	trinkelio dangos ardymas	m ²	0	0,00	0,00
6.5	akmens grindinio/betono dangos ardymas	m ²	0	0,00	0,00
7	Dangų atstatymas:				
7.1	asfalto dangos atstatymas 1sl.	m ²	0	0,00	0,00
7.2	asfalto dangos atstatymas 2 sl.	m ²	0	0,00	0,00
7.3	žvyro dangos atstatymas	m ²	0	0,00	0,00
7.4	šaligatvio (plytelių) atstatymas	m ²	0	0,00	0,00
7.5	trinkelio dangos atstatymas	m ²	0	0,00	0,00
7.6	kelio bortų atstatymas	m'	0	0,00	0,00
7.7	šaligatvio/vejos bortų atstatymas	m'	0	0,00	0,00
7.8	akmens grindinio/betono dangos atstatymas	m ²	0	0,00	0,00
7.9	žalios vejos atstatymas	m ²	0	0,00	0,00
8	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių tiesimas uždaru būdu (įvertinant dėklus)	m'	45	142,79	493,04
9	Dujotiekio vamzdžių tiesimas dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus)	m'	30	60,37	208,44
10	NDSRA montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos) (be spintelės kainos)	vnt.	0	0,00	0,00
11	Uždarnosios armatūros montavimo darbai (be armatūros kainos)	vnt.	0	0,00	0,00
12	Uždarnosios armatūros kaina, D ... mm	vnt.	0	0,00	0,00
13	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos				
13.1	Projektavimo darbai	obj.	1	1737,72	6000,00
13.2	Topografinė nuotrauka	obj.	1	868,86	3000,00
13.3	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.	1	868,86	3000,00
13.4	Leidimas žemės kasinėjimo darbams	obj.	1	43,44	150,00
13.5	Trasos nužymėjimas	obj.	1	28,96	100,00
14	Kitos statinio išlaidos				
14.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą	obj.	1	0,00	0,00
14.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą	obj.	1	16,22	56,00
14.3	Kelių ženklų pastatymas	obj.	1	0,00	0,00
14.4	Statybinio laužo išvežimas	obj.	1	0,00	0,00
14.5	Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas	obj.	1	130,33	450,00
15	Duobės atkasimas/užkasimas dujotiekio prijungimo darbams (pakartotinis)	m'	2	58,60	202,34

PASTABA: Faktiškai atliktų darbų kiekiai negali būti didesni kaip 20%. Lentelės eilutėse Nr. 13.4, 13.5, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas (šias išlaidas reikės patvirtinti dokumentais pateikiant kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama).



UŽSAKOVAS

AB „Lietuvos dujos“
Panevėžio filialas
Direktorius
Egidijus Mikalajūnas



RANGOVAS

UAB „Dujotiekio statyba“
Direktorius
Ludvikas Zinevičius

1 priedas
Pasiūlymo forma

PASIŪLYMAS
DĖL VIDUTINIO SLĖGIO DUJOTIEKIO PANEVĖŽIO PRAMONINIO PARKO
TERITORIJOJE, BERNATONIŲ G. IR PAŽALVAIČIŲ G., PANEVĖŽIO M.
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ

2014-10-14 Nr. 102

(Data)

Panevėžys

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas	UAB „Dujotiekio statyba“ (pagrindinis partneris), įmonės kodas 147651435 UAB „Dujostata“ (partneris), įmonės kodas 168654840
Tiekėjo adresas	UAB „Dujotiekio statyba“ Elektronikos g.11, LT-35116 Panevėžys UAB „Dujostata“, Tinklų g. 27, LT-35115 Panevėžys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Igaliotas asmuo partnerių vardu: Liudvikas Zinevičius - UAB „Dujotiekio statyba“ direktorius
Telefono numeris	8~687 41139, 8~698 27403
Fakso numeris	8~45 460447, 8~510133
El. pašto adresas	dujotiekio.statyba@takas.lt; info@dujostata.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis apklausos sąlygose ir prieduose.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, kuriame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomas sudaryti sutartis, darbų įkainius ir kitą apklausos sąlygose nurodytą informaciją.

Mūsų siūlomi dujotiekio projektavimo ir statybos darbų įkainiai su visomis išlaidomis ir mokesčiais yra šie:

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM, Lt	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Žemės darbai	m'	1195	23,5592	28153,28
2	Grunto transportavimas iš objekto ir į objektą (įvertinant grunto kainą)	m'	-	-	-
3	Dujotiekio D225 mm ir fasoninių dalių montavimo darbai (be fasoninių dalių ir vamzdžių kainos)	m'	1165	56,2218	65498,41
4	Dujotiekio vamzdžiai D225 mm	m'	1240	120,0624	148877,38
5	Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys) (vidutinė vienos fasoninės dalies kaina)	vnt.	37	26,7638	990,26
6	Dangų ardymas				0,00
6.1	asfalto dangos ardymas	m2	-	-	-
6.2	žvyro dangos ardymas	m2	-	-	-
6.3	šaligatvio (plytelių) ardymas	m2	-	-	-
6.4	trinkelio dangos ardymas	m2	-	-	-
6.5	akmens grindinio/betono dangos ardymas	m2	-	-	-
7	Dangų atstatymas				0,00
7.1	asfalto dangos atstatymas 1sl.	m2	-	-	-
7.2	asfalto dangos atstatymas 2 sl.	m2	-	-	-
7.3	žvyro dangos atstatymas	m2	-	-	-
7.4	šaligatvio (plytelių) atstatymas	m2	-	-	-
7.5	trinkelio dangos atstatymas	m2	-	-	-
7.6	kelio bortų atstatymas	m'	-	-	-

7.7	šaligatvio/vejos bortų atstatymas	m'	-	-	-
7.8	akmens grindinio/betono dangos atstatymas	m2	-	-	-
7.9	žalios vejos atstatymas	m2	-	-	-
8	Betranšėjis dujotiekio vamzdžių tiesimas uždaru būdu (įvertinant dėklus)	m'	45	493,0396	22186,78
9	Dujotiekio vamzdžių tiesimas dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus)	m'	30	208,4407	6253,22
10	NDSRAĮ montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos) (be spintelės kainos)	vnt.	-	-	-
11	Uždaromosios armatūros montavimo darbai (be armatūros kainos)	vnt.	-	-	-
12	Uždaromosios armatūros kaina, D..... mm	vnt.	-	-	-
13	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos				12250,00
13.1	Projektavimo darbai	obj.	1	6000,00	6000,00
13.2	Topografinė nuotrauka	obj.	1	3000,00	3000,00
13.3	Išpildomoji geodezinė nuotrauka	obj.	1	3000,00	3000,00
13.4	Leidimas žemės kasinėjimo darbams	obj.	1	150,00	150,00
13.5	Trasos nužymėjimas	obj.	1	100,00	100,00
14	Kitos statinio išlaidos				506,00
14.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą	obj.	1	0,00	0,00
14.2	Mokestis už Energetikos inspekcijos pažymą	obj.	1	56,00	56,00
14.3	Kelių ženklų pastatymas	obj.	1	0,00	0,00
14.4	Statybinio laužo išvežimas	obj.	-	-	-
14.5	Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas	obj.	1	450,00	450,00
15	Duobės atkasimas/užkasimas dujotiekio prijungimo darbams (pakartotinis)	m'	2	202,34	404,67
Viso be PVM					285120,00

PASTABA: įkainiuose už leidimą žemės kasinėjimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, Energetikos inspekcijos pažymą, kelių ženklų pastatymą, statybinio laužo išvežimą, rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas (šias išlaidas reikės patvirtinti dokumentais pateikiant kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama).

* Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus):

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Subrangovo atliekamų darbų, paslaugų pavadinimas
1.	UAB „Geopa“, Kniaudiškių 89-35, Panevėžys, tel. 8-686 33451	geodezijos darbai (toponuotrauka ir išpildomoji geodezinė nuotrauka)

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subtiekėjai, subteikėjai).

Darbų atlikimo terminas – iki 2015 m. birželio 10 d.

Apmokėjimo terminas per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo.

Garantijos terminas Tiekėjo tiekiamiems gaminiams, medžiagoms ir įrangai – 24 mėnesių po to, kai statinys pripažintas tinkamu naudoti.

Garantiniai terminai – objektui (atliktiems darbams) suteiksime 5 (penkių) metų garantiją (skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos), paslėptiems statinio elementams - 10 (dešimt) metų, o jeigu būtų nustatyta tyčia paslėptų defektų - 20 (dvidešimt) metų.

Gedimų ir trūkumų pašalinimo garantinių laikotarpiu terminas – garantiniu laikotarpiu nustatytus objekto gedimus ir defektus pašalinsime per Pirkėjo raštiškai nurodytą terminą, skaičiuojant jo pradžią nuo gedimų ir defektų užfiksavimo dienos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinė sąmata Nr. 389	3
2.	2014-10-13 Jungtinės veiklos sutartis	11
3.	UAB „Dujotiekio statyba“ kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos	9
4.	UAB „Dujostata“ kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos	5
5.	Subrangovo UAB „Geopa“ kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos	2

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. sausio 11 d. imtinai (90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos).

Pareigos, vardas, pavardė, telefonų ir faksų numeriai darbuotojo, kuris įgaliotas palaikyti ryšį su Pirkėju ir gauti iš jo su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus:

- direktorius Liudvikas Zinevičius, tel.8~687 41139, tel./faksas 8~45 460447,
- direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Žekonis, tel.8~686 06523.

Direktorius



Liudvikas Zinevičius