

RANGOS SUTARTIS Nr. 15-29-33

Panevėžys,

2015 m. vasario 26 d.

AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialas, atstovaujamas direktoriaus Egidijaus Mikalajūno, toliau vadinamas Užsakovu, ir UAB „Dujotiekio statyba“, atstovaujama direktoriaus Liudviko Zinevičiaus, toliau vadinama Rangovu, remdamiesi 2015-02-26 Dujotiekio uždarymo įtaisų rekonstravimo darbų pirkimo sąlygomis ir rezultatais, sudarėme šią sutartį.

1. Sutarties objektas:

Uždarymo įtaiso Nr. 132, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Sodų g. 32, Panevėžys, inv. Nr. 3220429, kurių atlikimo sąlygos ir apimtys išdėstytos šioje sutartyje bei 2015-02-26 Dujotiekio uždarymo įtaisų rekonstravimo darbų pirkimo sąlygose, taip pat visi darbai, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, susiję su šių darbų įgyvendinimu.

2. Sutarties objekto kaina ir mokėjimo tvarka:

2.1 Rangovui apmokama už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus. Galutinė sutarties objekto kaina bus nustatyta atlikus remonto darbus bei pasirašius darbų užbaigimo dokumentus, tačiau bendra darbų kaina negali viršyti 2222,68 Eur (dviejų tūkstančių dviejų šimtų dvidešimt dviejų Eur 68 ct) (7674,47 Lt) ir PVM (pagal galiojantį tarifą darbų atlikimo momentu).

2.2 Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma, remiantis šalių pasirašytais atliktų darbų aktu (F-2) ir pažyma (F-3) bei PVM sąskaita faktūra. Sąskaita apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo.

2.3 Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjamą už atliktus darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Užsakovo nurodytų darbų defektų ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą, ar kitaip pažeidė šios sutarties sąlygas.

3. Darbų atlikimo trukmė ir jų eiga:

3.1 Rangovas remonto darbus pradeda pasirašius sutartį ir baigia pasirašius užbaigtų darbų priėmimo aktą, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 28 d.

3.2 Užsakovas turi darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus sutartyje numatytų darbų atlikimui.

3.3 Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu.

3.4 Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teisę raštu pareikšti savo abejonas per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 7 (septynios) darbo dienos.

4. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai:**4.1. Užsakovas įsipareigoja:**

4.1.1 Sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ir pateikti Rangovui būtinus dokumentus šios sutarties 1 punkte numatytiems darbams atlikti.

4.1.2 Išduoti aktą – leidimą remonto darbams vykdyti (Projektų įgyvendinimo skyrius).

4.1.3 Vykdyti darbų techninę priežiūrą, sutarties įgyvendinimo ir projekto vykdymo kontrolę, gerbūvio atstatymo ir atliktų darbų kokybės kontrolę garantiniu laikotarpiu.

4.1.4 Priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal šios sutarties 2.2 punkte nurodytą mokėjimo tvarką. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktą 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Rangovo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti statybos techniniame pase. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti statybos techniniame pase nurodyti trūkumai.

4.2. Rangovas įsipareigoja:

4.2.1 Kokybiškai ir laikantis sutarties 3.1. punkte nurodytų terminų atlikti sutarties 1 punkte nurodytus darbus, vadovaujantis šios sutarties sąlygomis, 2015-02-26 Dujotiekio uždarymo įtaisų rekonstravimo darbų pirkimo sąlygomis, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

4.2.2 Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi darbų atlikimui.

4.2.3 Užtikrinti, kad visos Rangovo naudojamos medžiagos gaminiai ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus).

4.2.4 Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą.

4.2.5 Įsigaliojus sutarčiai, raštu pranešti Užsakovui (Projektų įgyvendinimo skyriui) darbų vadovo pavardę, adresą ir telefono numerius.

4.2.6 Užtikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą šios sutarties 1 punkte numatytiems darbams atlikti.

4.2.7 *Apsidrausti Tiekėjo bei subrangovų civilinę atsakomybę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po sutarties įvykdymo galutinio termino.*

4.2.8 Atsakyti ir padengti nuostolius trečiosioms šalims, jei pažeistos jų teisės ar interesai dėl Rangovo ar subrangovų kaltės, bei atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl Rangovo netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų (įskaitant, bet neatsiribojant, sutartyje nurodytų terminų praleidimą).

4.2.9 Susipažinti su AB „Lietuvos dujos“ vykdoma aplinkos apsaugos politika (internetinis adresas: <http://www.dujos.lt>).

4.2.10 Atliekant darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, priešgaisrinių ir saugos darbe teisės aktų reikalavimų; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus šiais klausimais; užtikrinti visų asmenų, kurie turi teisę būti Rangovo veiklos teritorijoje, saugą darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti atliekamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekiltų grėsmė Rangovo, Užsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei jų turtui; atsiradus bet kokiam pažeidimui šiuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai Užsakovą ir atitinkamas institucijas.

4.2.11 Visiškai atsakyti už subrangovinę veiklą.

4.2.12 Vykdam darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Statybos reglamentų reikalavimų.

4.2.13 Nekokybiškai atliktus darbus perdaryti savo sąskaita per Užsakovo raštiškai nurodytą terminą.

4.2.14 Suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir darbo kokybę ir tikrinti darbų eigą.

4.2.15 Priduoti sutartyje numatytus darbus Užsakovui, darbų užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus.

4.2.16 Kartu su Užsakovu, organizuoti darbų užbaigimą, bei pateikti darbų užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją už atliktus darbus.

4.2.17 Operatyviai, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, pašalinti darbų užbaigimo komisijos narių nustatytus ir nurodytus trūkumus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, nepažeidžiant įsipareigotų terminų.

4.2.18 Baigus darbus sutvarkyti statybvietėje aplinką. Darbų vykdymo eigoje visos atsirandančios šiukšlės turi būti Rangovo išvežtos į sąvartyną. Jeigu šio reikalavimo Rangovas nevykdo, Užsakovas, įspėjęs raštu Rangovą, samdo savo nuožiūra įmonę, išvežančią šiukšles, ir jas išveža Rangovo sąskaita.

4.2.19 Pagal techninę užduotį parengti uždarymo įtaiso pakeitimo išilginio profilio brėžinį (mastelyje) ir suderinti su AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialo Eksploatavimo tarnyba ir Inžineriniu skyriumi iki 2015 m. rugsėjo 10 d.

4.2.20 Pagal AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialo parengtą situacijos schemą ir suderintą uždarymo įtaiso išilginio profilio brėžinį išsiimti žemės kasinėjimo darbų leidimą dujotiekio apsaugos zonoje.

4.2.21 Prieš žemės kasimo darbus išsikviesti inžinerines komunikacijas eksploatuojančių įmonių atstovus dėl trasų nužymėjimo.

4.2.22 Atlikti žemės kasimo darbus bei paruošti darbo vietas uždarymo įtaiso pakeitimui, dujotiekio langų išpjovimui (2 vnt. 3,0x2,0 m., asfaltas, šaligatvis, žalia veja), išramstyti iškasas, pašalinti vandenį iš iškasų.

4.2.23 Demontuoti esamą požeminį flanšinį uždarymo įtaisą PL DN100 Nr. 132.

4.2.24 Demontuoti seklių šulinį (1,00x1,00; šulinio įgilinimas 1,30 m), išvežti g/b laužą.

4.2.25 Sumontuoti mažo slėgio dujotiekį PL DN100 intarpą (~4 m). Dujotiekio PL DN100 intarpas montuojamas iš plieninio vamzdžio.

4.2.26 Sumontuoti mažo slėgio dujotiekį požeminį plieninį uždarymo įtaisą PL DN100 be šulinio, valdymo kolonėlė teleskopinė, (uždarymo įtaisą ir stiebą pateikia AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialas stiebo ilgis 1,00-1,60 m).

4.2.27 Įvirinti plieninius DN25 dujų prapūtimo atvamzdžius su polimerine izoliacija ir su privirinamais uždarymo įtaisais DN32 iš abiejų uždarymo įtaiso PL DN100 pusių (2 vnt.).

4.2.28 Uždarymo įtaiso valdymo kolonėlę ir prapūtimo atvamzdžius įrengti po didelėmis kapomis (2 vnt.).

4.2.29 Atlikti virintinių siūlių (1 vnt.) kontrolę pagal „Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklės“ patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6.

4.2.30 Siūles ir dujotiekio intarpą izoliuoti polimerine lipnia juosta labai sustiprinta izoliacija, patikrinti izoliacijos kokybę prietaisais.

4.2.31 Dujotiekį užpilti smėliu ir gruntu.

4.2.32 Sudaryti (uždarymo įtaiso sumontavimo vietoje) kontrolinę geodezinę nuotrauką (4 vnt.) su pririšimu prie kitų objektų.

4.2.33 Reikalavimai medžiagoms: atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos.

4.2.34 Atstatyti gerbūvį į esamą padėtį, gauti pažymas apie įvykdymą.

5. Garantijos ir atsakomybė:

5.1 Rangovas garantuoja, kad atliktų darbų aktų pasirašymo metu jo atlikti darbai atitiks sutarties sąlygas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų jų vertę.

5.2 Darbai, atlikti nekokybiškai arba su trūkumais, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmesti Užsakovo, kaip neatitinkantys sutarties nuostatų, turi būti ištaisomi Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą. Jei minėtas terminas viršija šios sutarties 3 punkte nustatytus terminus, tai Rangovas moka Užsakovui šios sutarties 7.5 punkte nustatytus delspinigius.

5.3 Jei Rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per šios sutarties 5.2 punkte nurodytą terminą nepašalina, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

5.4 Jei darbas atliekamas iš Rangovo medžiagų ir gaminių, tai už jų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pagal pirkimo-pardavimo sutartį.

5.5 Rangovas atliktiems darbams suteikia 5 (penkių) metų garantiją (skaičiuojant nuo darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos), paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų, o tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų.

5.6 Garantinis terminas sustabdomas ar pratęsimas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

5.7 Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus objekto gedimus ir defektus pašalinti per Užsakovo raštiškai nurodytą terminą, skaičiuojant jo pradžią nuo gedimų ir defektų užfiksavimo dienos.

5.8 Jei Rangovas neatvyksta įvertinti defektų, ar atsisako juos pašalinti, Užsakovas turi teisę juos pašalinti savo jėgomis arba pasitelkęs kitus Rangovus. Tuo atveju Rangovas privalo atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas už atliktus defektų pašalinimo darbus.

5.9 Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, taip pat, kad darbai neareštuoti ir kad jie nėra teismo ginčo objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja, kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Užsakovo nuosavybės teisei į perduodamus darbus.

5.10 Rangovui pažeidus šios sutarties 5.9 punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti sutarties objekto kainą, sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal šią sutartį ir/arba nutraukti sutartį dėl Rangovo kaltės.

5.11 Rangovas apmoka už visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iškvietimus, vertimus ir kt., kurių gali reikalauti bet kuri trečioji šalis bet kuriai darbų daliai patikrinti, bei pateikia visus pranešimus, įsipareigojimus, garantijas ar užstatus, reikalingus gauti leidimą darbų atlikimui ar panašiai.

5.12 Rangovas privalo Užsakovui grąžinti Rangovui sumokėtas sumas pagal pateiktus atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras ir atlyginti Užsakovo turėtus nuostolius bei išlaidas, patirtas dėl trečiųjų asmenų pareikštų teisių ar pretenzijų į atliktus darbus, taip pat dėl išaiškėjusių bet kokių kitokių nuosavybės teisės į perduodamus darbus apribojimų.

6. Įranga, medžiagos, darbų kokybė ir techninė dokumentacija:

6.1 Rangovas darbams atlikti naudoja medžiagas, gaminius ir įrenginius atitinkančius 2015-02-26 Dujotiekio uždarymo įtaisų rekonstravimo darbų pirkimo sąlygų reikalavimus ir Rangovo pateikto pasiūlymo sąlygas.

6.2 Rangovas užtikrina, kad darbų kokybė atitiks tokios rūšies darbams taikomus reikalavimus.

6.3 Rangovas sutinka, kad netinkama darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami perdavimo-priėmimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais nurodymais.

7. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:

7.1 Šalis, negalinti vykdyti sutartyje bei jos prieduose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant raštu pranešti apie tai kitai šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

7.2 Užsakovui turi būti pranešta raštu ir su juo suderinti darbai, kurių vykdymui Rangovas sudarys subrangos sutartis, taip pat apie šių sutarčių darbų apimtį. Subrangovinius darbus gali atlikti tik Rangovo pasiūlyme nurodytos įmonės.

7.3 Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

7.4 Vienai iš šalių daugiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų laikotarpyje nevykdant šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, antroji šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą.

7.5 Rangovas nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje sutartyje numatytą įsipareigojimą privalo mokėti Užsakovui delspinigius po 0,1 procento nuo objekto sutartinės kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos. Užsakovas nesavalaikiai vykdantis šios sutarties 2.2

punkto numatytus įsipareigojimus privalo mokėti Rangovui delspinigius po 0,1 procento nuo nesumokėtos kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos.

7.6 Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje sutartyje priimtus įsipareigojimus.

7.7 Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi tenka Rangovui.

7.8 Rangovas yra atsakingas už savo ir Užsakovo turto saugumą objekte, įskaitant darbuotojų, darbo priemonių, įrengimų, mechanizmų ir trečiųjų asmenų nuosavybės saugumą.

7.9 Jei Rangovas vykdydamas darbus neužtikrina jų kokybės, kitaip nevykdo šios sutarties reikalavimų, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliamas bankroto byla, ar jei Užsakovas dėl nesilaikymo darbų atlikimo grafiko turi pagrindo manyti, kad Rangovas negalės užbaigti darbų sutartyje nustatytu laiku, Užsakovas gali, prieš keturiasdešimt aštuonias (48) valandas raštiškai pranešęs Rangovui, nutraukti jo teises tęsti darbus ar jų dalį arba nutraukti šią sutartį, sustabdyti mokėjimus už darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

7.10 Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštiškai įspėjęs Rangovą, atsisakyti sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl sutarties nutraukimo.

7.11 Jei darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai ir Rangovas per nustatytą laiką jų nepašalina, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

7.12 Terminų, nustatytų šioje sutartyje, pažeidimas yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu, ir sutartis, raštu įspėjus sutartį pažeidusią šalį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali būti vienašališkai nutraukta.

7.13 Šalims nutraukus sutartį 7.9, 7.10 ar 7.12 punkto pagrindu, Rangovas iki sutarties nutraukimo privalo perduoti Užsakovui atliktus darbus, o Užsakovas atsiskaityti už juos šioje sutartyje numatyta tvarka.

7.14 Rangovas nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties privalo sumokėti Užsakovui 10 (dešimt) procentų nuo objekto sutartinės kainos dydžio baudą ir atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

8. Nenugalima jėga:

8.1 Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

8.2 Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus sutartį, šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

9. Bendrosios sąlygos:

9.1 Ši sutartis įsigalioja, kai abi šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais.

9.2 Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi 2015-02-26 Dujotiekio uždarymo įtaisų rekonstravimo darbų pirkimo sąlygomis, Rangovo pasiūlymu, dujų ūkio priežiūros ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios sutarties sąlygomis.

9.3 Visa šalių viena kitai pateikta techninė, finansinė, komercinė ir kita informacija, susijusi su šia sutartimi, yra konfidenciali. Už šios informacijos atskleidimą tretiesiems asmenims be kitos šalies rašytinio sutikimo šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.4 Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

9.5 Iškilusius nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

9.6 Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais lietuvių kalba bei saugoma ją pasirašiusių šalių.

10. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

10.1. Užsakovo: AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialas, įmonės kodas 147757812, PVM kodas LT200595219, įregistruota LR juridinių asmenų registre 1993-12-27, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, el. p. panevezys@lietuvosdujos.lt, Senamiesčio g. 100, LT-35116 Panevėžys, tel. 500911, faksas 500900, a/s (IBAN): LT42 7044 0600 0625 1768, AB SEB bankas, kodas 70440

10.2. Rangovo: UAB „Dujotiekio statyba“, įmonės kodas 147651435, PVM kodas LT476514314, įmonės registracijos Nr. 053517, 1992-10-12, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Panevėžio filialas, Elektronikos g. 11, LT – 35116 Panevėžys, tel./faksas 460447, a/s (IBAN): LT42 7044 0600 0263 6578, AB SEB bankas, kodas 70440

UŽSAKOVAS



AB „Lietuvos dujos“
Panevėžio filialas
Direktorius
Egidijus Mikalajūnas

RANGOVAS

UAB „Dujotiekio statyba“

A.V.

Direktorius



Liudvikas Zinevičius

Direktorius pavaduotojas
Vidmantas Žekonis

PASIŪLYMAS DĖL DUJOTIEKIO UŽDARYMO ĮTAISŲ REKONSTRAVIMO

2015-02-25 Nr. 10

(Data)

Panevėžys

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas	UAB „Dujotiekio statyba“, 147651435
Tiekėjo adresas	Elektronikos g. 11, LT-35116 Panevėžys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vidmantas Žekonis
Telefono numeris	8-686 06523
Fakso numeris	8-45 460447
El. pašto adresas	dujotiekio.statyba@takas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis apklausos sąlygose ir prieduose.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, kuriame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomas sudaryti sutartis, darbų kainą ir kitą apklausos sąlygose nurodytą informaciją.

Mūsų siūlomos darbų kainos su visomis išlaidomis ir mokesčiais atskiroms pirkimo dalims:

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Viso be PVM (Eur)	Viso be PVM (Lt)	PVM (Eur)	Viso su PVM (Eur)
1.	Uždarymo įtaiso Nr. 24, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN300 Liepų al., iš DSRJr Nr. 2, Panevėžys, inv. Nr. 3220447;	2395,88	8272,49	503,13	2899,01
2.	Uždarymo įtaiso Nr. 72, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN300 iš Binkio g. DSRJr Nr. 25, Panevėžys, inv. Nr. 3220038;	3009,72	10391,96	632,04	3641,76
3.	Uždarymo įtaiso Nr. 142, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvą (KR) mažo slėgio dujotiekyje PL DN150, prie automobilių stovėjimo aikštelės Parko g., Panevėžys, inv. Nr. 3220096;	2394,07	8266,24	502,75	2896,82
4.	Uždarymo įtaiso Nr. 168, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN200, Parko g. 81, Panevėžys, inv. Nr. 3220109;	2128,31	7348,63	446,95	2575,26
5.	Uždarymo įtaiso Nr. 188, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN250, Prekybos g. 14, Panevėžys, inv. Nr. 3220143;	3574,33	12341,45	750,61	4324,94
6.	Uždarymo įtaiso Nr. 280, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN150, Bijūnų – Amerikos g., Panevėžys, inv. Nr. 3220289;	2502,29	8639,91	525,48	3027,77
7.	Uždarymo įtaiso Nr. 281, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN150, Jurginių g. 33, Panevėžys, inv. Nr. 3220254;	2901,02	10016,64	609,21	3510,23

8.	Uždarymo įtaiso Nr. 283, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvą (KR) mažo slėgio dujotiekyje PL DN200, Bijūnų g. 40/65, Panevėžys, inv. Nr. 3220243;	2847,94	9833,37	598,07	3446,01
9.	Uždarymo įtaiso Nr. 21, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvą (KR) mažo slėgio dujotiekyje PL DN150, Nemuno g., Panevėžys, inv. Nr. 3220131;	2543,63	8782,65	534,16	3077,79
10.	Uždarymo įtaiso Nr. 48, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN150 atšaka į Pilėnų kv., Panevėžys, inv. Nr. 3220113;	2613,27	9023,10	548,79	3162,06
11.	Uždarymo įtaiso Nr. 65, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN300 iš Vilniaus g. DSRĮr, Panevėžys, inv. Nr. 3220006;	2948,26	10179,75	619,13	3567,39
12.	Uždarymo įtaiso Nr. 86, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvą (KR) mažo slėgio dujotiekyje PL DN150, Beržų – Staniūnų g. sankryžoje, Panevėžys, inv. Nr. 3220564;	2625,08	9063,88	551,27	3176,35
13.	Uždarymo įtaiso Nr. 95, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN150 Danutės g. 27, Panevėžys, inv. Nr. 3220086;	2579,37	8906,05	541,67	3121,04
14.	Uždarymo įtaiso Nr. 119, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN150 Žemaičių g., prie vaikų darželio „Ąžuoliukas“ Panevėžys, inv. Nr. 3220068;	2604,53	8992,92	546,95	3151,48
15.	Uždarymo įtaiso Nr. 127, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN150 Beržų g. 41, Panevėžys, inv. Nr. 3220068;	3449,56	11910,64	724,41	4173,97
16.	Uždarymo įtaiso Nr. 129, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN200 Žemaičių g. 21 prie Žagienės upelio, Panevėžys, inv. Nr. 3220068;	3498,85	12080,83	734,76	4233,61
17.	Uždarymo įtaiso Nr. 229, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN200 prie Molainių g. DSRĮr, atšaka į Projektuotojų g. gyv. namus Panevėžys, inv. Nr. 3220173;	2372,01	8190,08	498,12	2870,13
18.	Uždarymo įtaiso Nr. 120, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Aukštaičių g. 70, prie Žagienės upelio, Panevėžys, inv. Nr. 3220084;	1875,37	6475,28	393,83	2269,20
19.	Uždarymo įtaiso Nr. 158, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvus (KR) mažo slėgio dujotiekyje PL DN80 Parko g. 67, Panevėžys, inv. Nr. 3220105;	2498,98	8628,48	524,79	3023,77

20.	Uždarymo įtaiso Nr. 143, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Parko g. 27, Panevėžys, inv. Nr. 3220096;	2848,27	9834,51	598,14	3446,41
21.	Uždarymo įtaiso Nr. 135, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvą (KR) mažo slėgio dujotiekyje PL DN100, Dariaus ir Girėno g. 28, Panevėžys, inv. Nr. 3220105;	2506,90	8652,72	526,26	3032,26
22.	Uždarymo įtaiso Nr. 114, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Parko g. 55, Panevėžys, inv. Nr. 3220105;	2149,31	7421,14	451,36	2600,67
23.	Uždarymo įtaiso Nr. 225, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvą (KR) mažo slėgio dujotiekyje PL DN200, Puriemų g. 1, Panevėžys, inv. Nr. 3220243;	2432,51	8398,97	510,83	2943,34
24.	Uždarymo įtaiso Nr. 132, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Sodų g. 32, Panevėžys, inv. Nr. 3220429;	2222,68	7674,47	466,76	2689,44
25.	Uždarymo įtaiso Nr. 144, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN80 Parko g. 33, Panevėžys, inv. Nr. 3220096;	2184,36	7542,16	458,72	2643,68
26.	Uždarymo įtaiso Nr. 109, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 prie Aukštaičių g. 81 netoli Žagienės upelio, Panevėžys, inv. Nr. 3220088;	2122,01	7326,88	445,62	2567,63
27.	Uždarymo įtaiso Nr. 133, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Jotvingių g. 19, Panevėžys, inv. Nr. 3220124;	2357,30	8139,29	495,03	2852,33
28.	Uždarymo įtaiso Nr. 67, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN50 Zikaro g. 7, Panevėžys, inv. Nr. 3220018;	1590,71	5492,40	334,05	1924,76

PASTABA: mokestyje už leidimą žemės kasinėjimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, Energetikos inspekcijos pažymą nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas (šias išlaidas reikės patvirtinti dokumentais pateikiant kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama). **Pirkėjas pateiks uždarymo įtaisus su stiebais.**

* Vykdamas sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus):

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Subrangovo atliekamų darbų, paslaugų pavadinimas
1.	UAB „Geopa“	kontrolinė geodezinė nuotrauka

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subtiekėjai, subteikėjai).

Darbų atlikimo terminai:

1.	Uždarymo įtaiso Nr. 24, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN300 Liepų al., iš DSR Nr. 2, Panevėžys, inv. Nr. 3220447;	iki 2015 m. birželio 25 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
----	--	---

2.	Uždarymo įtaiso Nr. 72, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekioje PL DN300 iš Binkio g. DSRĮr Nr. 25, Panevėžys, inv. Nr. 3220038;	iki 2015 m. birželio 25 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
3.	Uždarymo įtaiso Nr. 142, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvą (KR) mažo slėgio dujotiekioje PL DN150, prie automobilių stovėjimo aikštelės Parko g., Panevėžys, inv. Nr. 3220096;	iki 2015 m. gegužės 27 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
4.	Uždarymo įtaiso Nr. 168, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekioje PL DN200, Parko g. 81, Panevėžys, inv. Nr. 3220109;	iki 2015 m. gegužės 25 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
5.	Uždarymo įtaiso Nr. 188, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekioje PL DN250, Prekybos g. 14, Panevėžys, inv. Nr. 3220143;	iki 2015 m. rugpjūčio 24 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
6.	Uždarymo įtaiso Nr. 280, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekioje PL DN150, Bijūnų – Amerikos g., Panevėžys, inv. Nr. 3220289;	iki 2015 m. rugpjūčio 27 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
7.	Uždarymo įtaiso Nr. 281, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekioje PL DN150, Jurginų g. 33, Panevėžys, inv. Nr. 3220254;	iki 2015 m. birželio 29 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
8.	Uždarymo įtaiso Nr. 283, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvą (KR) mažo slėgio dujotiekioje PL DN200, Bijūnų g. 40/65, Panevėžys, inv. Nr. 3220243;	iki 2015 m. rugpjūčio 24 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
9.	Uždarymo įtaiso Nr. 21, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvą (KR) mažo slėgio dujotiekioje PL DN150, Nemuno g., Panevėžys, inv. Nr. 3220131;	iki 2015 m. birželio 29 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
10.	Uždarymo įtaiso Nr. 48, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekioje PL DN150 atšaka į Pilėnų kv., Panevėžys, inv. Nr. 3220113;	iki 2015 m. gegužės 25 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
11.	Uždarymo įtaiso Nr. 65, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekioje PL DN300 iš Vilniaus g. DSRĮr, Panevėžys, inv. Nr. 3220006;	iki 2015 m. birželio 29 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
12.	Uždarymo įtaiso Nr. 86, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvą (KR) mažo slėgio dujotiekioje PL DN150, Beržų – Staniūnų g. sankryžoje, Panevėžys, inv. Nr. 3220564;	iki 2015 m. birželio 22 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
13.	Uždarymo įtaiso Nr. 95, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekioje PL DN150 Danutės g. 27, Panevėžys, inv. Nr. 3220086;	iki 2015 m. birželio 19 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
14.	Uždarymo įtaiso Nr. 119, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekioje PL DN150 Žemaičių g. prie vaikų darželio „Ąžuoliukas“ Panevėžys, inv. Nr. 3220068;	iki 2015 m. birželio 25 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
15.	Uždarymo įtaiso Nr. 127, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekioje PL DN150 Beržų g. 41, Panevėžys, inv. Nr. 3220068;	iki 2015 m. liepos 28 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
16.	Uždarymo įtaiso Nr. 129, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekioje PL DN200 Žemaičių g. 21, prie Žagienės upelio, Panevėžys, inv. Nr. 3220068;	iki 2015 m. rugsėjo 25 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
17.	Uždarymo įtaiso Nr. 229, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekioje PL DN200 prie Molainių g. DSRĮr, atšaka į Projektuotojų g. gyv. namus Panevėžys, inv. Nr. 3220173;	iki 2015 m. rugsėjo 24 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
18.	Uždarymo įtaiso Nr. 120, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekioje PL DN100 Aukštaičių g. 70, prie Žagienės upelio, Panevėžys, inv. Nr. 3220084;	iki 2015 m. birželio 25 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką

19.	Uždarymo įtaiso Nr. 158, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvus (KR) mažo slėgio dujotiekyje PL DN80 Parko g. 67, Panevėžys, inv. Nr. 3220105;	iki 2015 m. gegužės 20 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
20.	Uždarymo įtaiso Nr. 143, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Parko g. 27, Panevėžys, inv. Nr. 3220096;	iki 2015 m. gegužės 27 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
21.	Uždarymo įtaiso Nr. 135, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvą (KR) mažo slėgio dujotiekyje PL DN100, Dariaus ir Girėno g. 28, Panevėžys, inv. Nr. 3220105;	iki 2015 m. gegužės 25 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
22.	Uždarymo įtaiso Nr. 114, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Parko g. 55, Panevėžys, inv. Nr. 3220105;	iki 2015 m. birželio 19 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
23.	Uždarymo įtaiso Nr. 225, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį ir kondensato rinktuvą (KR) mažo slėgio dujotiekyje PL DN200, Purių g. 1, Panevėžys, inv. Nr. 3220243;	iki 2015 m. rugpjūčio 25 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
24.	Uždarymo įtaiso Nr. 132, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Sodų g. 32, Panevėžys, inv. Nr. 3220429;	iki 2015 m. rugsėjo 28 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
25.	Uždarymo įtaiso Nr. 144, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN80 Parko g. 33, Panevėžys, inv. Nr. 3220096;	iki 2015 m. birželio 19 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
26.	Uždarymo įtaiso Nr. 109, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 prie Aukštaičių g. 81, netoli Žagienės upelio, Panevėžys, inv. Nr. 3220088;	iki 2015 m. rugsėjo 28 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
27.	Uždarymo įtaiso Nr. 133, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN100 Jotvingių g. 19, Panevėžys, inv. Nr. 3220124;	iki 2015 m. rugsėjo 25 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką
28.	Uždarymo įtaiso Nr. 67, įrengto šulinyje, keitimas į uždarymo įtaisą, įrengtą grunte, demontuojant šulinį mažo slėgio dujotiekyje PL DN50 Zikaro g. 7, Panevėžys, inv. Nr. 3220018.	iki 2015 m. rugsėjo 25 d. pagal suderintą su Pirkėju darbų grafiką

Apmokėjimo terminas per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo.

Garantijos terminas Tiekėjo tiekiamiems gaminiams, medžiagoms ir įrangai - 24 mėnesių po to, kai statinys pripažintas tinkamu naudoti.

Gedimų ir trūkumų pašalinimo garantinių laikotarpiu terminas – garantiniu laikotarpiu nustatytus objekto gedimus ir defektus pašalinsime per Pirkėjo raštiškai nurodytą terminą, skaičiuojant jo pradžią nuo gedimų ir defektų užfiksavimo dienos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinės sąmatos Nr. 7÷19, Nr. 22÷36	84
2.	Subrangovo UAB „Geopa“ kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos	2
3.	2015-01-05 įgaliojimas Nr.1	1

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. gegužės 26 d. (90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos).

Pareigos, vardas, pavardė, telefonų ir faksų numeriai darbuotojo, kuris įgaliotas palaikyti ryšį su Pirkėju ir gauti iš jo su pirkinių procedūromis susijusius pranešimus:

- direktorius Liudvikas Žukavičius, tel.8-687 41139, tel./faksas 8-45 460447.
- direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Žekonis, tel.8-686 06523.

Direktoriaus pavaduotojas



Vidmantas Žekonis