L. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. L{ -1 %

SPECIALIOJI DALIS
2015 m. vasario J/LI d,

Lietuvos karinvomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
Alberto CharZevskio, veikian¢io pagal [guly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470, (toliau — UzZsakovas), ir

UAB ,,PA Group®, atstovaujama direktoriaus Povilo Butkaus, veikiancio pagal bendrovés jstatus,
toliau Siame tekste vadinama Rangowvu, toliau kartu §ioje Paprastojo remonto darby rangos sutartyje
vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
VieSyju pirkimy jstatymu ir Lietuvos karinvomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos
supaprastinty viesyjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis Jguly aptarnavimo tarnybos virdininko
2012 m. gruodzio 6 d. jsakymu Nr. V-327, sudaré §ig Paprastojo remonto darby rangos sutartj,
toliau vadinama ,.Sutartimi®, ir susitaré del toliau isvardinty salygy

1. Sutarties objektas — Algirdo MPB ginkly sandélio Nr. 46 remonto darbai.

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti paprastojo
remonto darbus, nurodytus Sutarties specialiojoje dalyje, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai
atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkan¢ius darbus priimti ir uZ juos
sumokéti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka,

2. Darby kaina - 69 882,09 EUR (3e$iasde$imt devyni tikstanciai adtuoni §imtai a§tuoniasde§imt
du eurai 09 ct) su PVM 1r visais kitais mokesciais ir i$laidomis, atsirandanc¢iomis vykdant $ig
Sutart}.

3. Mokéjimo salygos — mokéjimai pagal §ig Sutart] vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, kaina perskai¢iucjama Sutarties bendrojoje
dalyje nustatyta tvarka.

4. Darby atlikimo vieta — Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, Jonavos r.

Darby atlikimo terminas — nuo Sutarties jsigaliojimo (pasiraSymo) dienos iki 2015 m. rugséjo 30
d.
Rangovas atlicka remonto darbus pagal Sios Sutarties salygas ir pagal kalendorinj darby vykdymo
grafika.

3. Kitos saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai
Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

7. Saliy atsakomybé
Sutartinés atsakomybeés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8
punkte.

8. Sutarties galiojimas — iki 2015 m. rugsejo 30 d. arba visi§ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties prat¢simas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties
specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas
turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje (11.2.1 — 11.2.4) nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos
11.1 Uzsakovo techninis priziGrétojas — Stasé Pabrinkiené, tel. 8 651 62450.
11.2. Rangovo statybos vadovas — Andrius Deveikis, tel. 8 698 33180.

12. Sutarties priedai:
12.1. 1 priedas ,,Algirdo MPB ginkly sandélio Nr. 46 remonto darby lokaliné sagmata®, 2 lapai;




12.2. 2 priedas ,, Kalendorinis darby vykdymo grafikas®, lap .

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV [guly aptarnavimo tamyba UAB ,,PA Group“

Mindaugo g. 26, Vilnius LT-03215 Raudondvario pl. 164A, LT-47173 Kaunas

Imonés kodas 300066843 [moneés kodas 302440866

A. s.LT48 7300 0100 0246 0179 PVM mok. kodas LT100004938211

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000 A.s. LT41 7044 0600 0719 9379

Tel. (8 5) 278 5343 AB SEB bankas, banko kodas 70440

Fakso Nr. (8 5) 211 3844 Tel. 8 687 31300, (8 37) 280511
Fakso Nr. (8 37) 280511
info@pagroup.lt

Salys patvirtina, kad yra susipaZinusios su Statybos rangos sutarties bendraja dalimi ir su ja sutinka.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktorius Direktorius
Albertas Charevskis™>) _Poiitas But

II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS



BENDROJI DALIS
1. Sgvokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart]j privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia - Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasirasymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priégmimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémimag, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Iranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir biitini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasifilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

[.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisal, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai. skirti sudaryti Darbus ar jy dal;].

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziirétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieziiros funkecijas, numatytas nuostatuose (pareigybeés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio  (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suradius statinio pripaZinimo
suremontuotu akta ir pripazinus statinj {(jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties $alys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. éaliq i$ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢ivota ir
negin¢ijama pinigy suma, kuria $alis jsipareigoja sumokeéti kitai 3aliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé. valstybes
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus 3ioje
Sutartyje nurodytomis salygomis;

1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apic UZsakovo personalg.



1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su€jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
Jsipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutart].

1.3. Sutarties daliy ir straipsnty pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutart] gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, 7odziai pateikti vienaskaitoje. gali turéti daugiskaitos
prasmg ir atvirkiCiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios
skai¢iais, vadovaujamasi zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biti kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i¥skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikeicia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus

I pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo poky¢io
dydziui. Perskai¢tuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirayto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.5. kity svarby priezasCiy, prie§ tai gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaing jskaitiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniara$tyje ir techninése specifikacijose, 18laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokeséiy (taip pat PVM — jeigu
tatkomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (§iame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje dalyje
néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini §iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir i$tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atliecka savaranki$kai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyta terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus batinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais blidais:



2.6.3.1. kai atsiradg papildomi darbai gali biiti apragyti ir jkainoti konkurso pasililymo sgmatoje
pateiktais ikainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby ikainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskaifiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaing, turi biti svarstoma galimybé (jei jmanoma) isskai¢iuoti
kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaic¢ivojant is sutartyje
numatyto , Tinkavimas, glaistymas, daZymas" darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkamio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaic¢iuojant is sutartyje
numatyto ., Tinkavimas, glaistymas, daZymas” darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui. sutartyje numatytas darbas . Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninemis dalimis DN110, slégio kias¢ PN6 jrengimas (toliau —
darbas X). kurio jkainis - 30 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomg
darbg — jrengti .. Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slegio klas¢e PN10™ (toliau — darbas Y).
Sivo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdsio statybos produkto kaing.
kuri, pavyzdziui. yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodyvtomis arba
vidutinémis rinkos kainomis. nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo  koeficientas
apskaicivojant kainy santykj. kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*%15 EUR /m) ir apskaicivojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaicivojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant | apskaiciuoty reikiamo starybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §} papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais ikainiais arba jkainiy i8skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biadu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i$laidy ir pelno} i8laidas, kurios negali buti didesnés uz bendra viduting rinkos kaina pagal UAB
WSistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taliau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o
pridétiniy ilaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bliti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaigiavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo atlikti Rangovas, papildomy darby btinuma visais
atvejais Rangovas turi bty pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;,
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti 1§ 3ios Sutarties Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Jstatymo nuostatomis, perkan¢ioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiciavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevir§ys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims rastu
sudarius papildomg susitarima, kuriame $alys susitaria dél visu su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq).

2.6.8. Kai apskaitiavus papildomy darby kaing UZsakevas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaing, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais



nel buvo numatyti 8ioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taikoma kai
UZsakovas darbus [sigyja pagal projekig),

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Je1 Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti | mokeéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo del jy, kurie yra buitini iai sutar¢iai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisc:

3.1.1. kontrolioti atlickamy darby kiekj, terminus ir kokybe:

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti daltes Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. 15 Rangovo reikalauti pateikti sutaréiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSrafus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZianius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. prumti 15 Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan¢ius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui veluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje:

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir pri¢mimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.24. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Uzsakovo pagal Statybvietes
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sgrada darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sgrasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasirafytinai supazindinti Rangove darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanéiy darbus pagal sutart elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizidrétojui tikrinti ir pasirasyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy vert¢, PVM sgskaitas faktiiras;

4.2.6. priziurétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
nesuderinus su UZzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui parcikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;



4.2.9. nedelsiant raStu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dv1) darbo dienas nuo dienos, kuria suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. UZsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentucjanéiais darboviediy
irengimo statybvietése salygas ir tvarkg, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i&veti i3
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias lickanas, Siuksles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (clektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuk3liy iSvezimo ir pan.) iflaidas, patirtas dé¢l Rangove vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimoe salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje,

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aikiteles, netvarkomy patalpy apdailg. konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti ju bokle;

4.2.13, uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus buty naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, baty patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybeé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai pafalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu $iuos defektus paSalina Uzsakovas savo saskaita, sumokéti
Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakove turétas i§laidas, susijusias su
defekty salinimu;

4.2.15. nedelsdamas raStu prane$ti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
13laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminanéios $alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procedirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiradius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dé¢l Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu tuikoma);,

4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis 18laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos
5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasira$ius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte.



5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi 1¢3y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo raStg visai avanso sumai. Uzsakove avansu sumokéta suma
Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai
atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darbu aktais ir pagal pateiktas
PVM saskaitas — fakturas (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad 5i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neat$aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rasti§ko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéty suma, i§ Uzsakovo gavimo, sumokeéti
Uzsakovui suma, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZzsakovo saskaitg.
54.2. negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali biiti radytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rata iddavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 {dvejais) meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmoke¢jimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo ra$to Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito
Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslepty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieziiira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai $alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZzsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvie¢ia Rangovy ir
suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisal} akta,
UZsakovas vienasaliskai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo lésomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko praneSimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.



7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés

7.1. N¢ viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visi§kg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutartics Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo isipareigojimu,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kitg sali.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, veéluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
athkti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka Uzsakovui 0.2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i anksto sutartus
minimalius nuostolivs uZ kiekvieng paveéluota diena. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangove kaltés nepripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dé¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybidkus, moka Uizsakovui (0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius
uz kiekviena paveluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o
dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyty terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pa3alinti
UZsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty
ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas ilaidas ir papildomai
sumoketi 50 % iy islaidy vertes dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalings remonto
defekty, moka UZzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena, kuriy sumokéjimas
neatleidZia Rangove nuo pareigos atlyginti UZsakevo patirtus nuostolius Rangoevui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo sipareigojimus. susijusius su darby garantija. Saliy i anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas isipareigoja sumokeéti ne véliau kaip per sgskaitoje faktlroje ar
pareikalavime nurodytg termina.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turt teis¢, apie tai |spéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZzsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 50 % Siy i8laidy vertés
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
13skaifivoty 1§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokeétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uizsakovu
nebuvo rastu susitarta.
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8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj del bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
1Svardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
513 Sutart] nejvykdyty jsipareigojimy vertes (kai darbai vvkdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti
visus UZzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiSkai atleidzianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir palikany mokeéjimo uZ pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiradius Sutarty, ji isigalioja (sqlyvga taikoma, jeigu sutarties vvkdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendroveés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neat$aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty priezasCiu, i§ UZsakovo gavimo., sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaitg.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkreédia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais} ménesiais ilgiau ne1 Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas,

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 - 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant} Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
UZzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis pafiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. lJei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vvkdymas bus uitikrintas draudimo bendroves laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrimimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo Sio uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiskq prasyma (jeigu sutarties vyvkdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
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principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas VieSuyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmifkai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali bliti prat¢stas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susitarima dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali bati tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali bati jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas:

10.2.1. dél tre€iyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. dé]l Uzsakovo finansavimo i§ biudzeto sutrikimy;

10.2.3. dé¢l nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali bati nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) meénesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél §ios Sutarties pakeitimo, leidZzian¢io Salims toliau vykdyti savo
Jsipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovy turi teise
viena8aliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darbu Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutart] privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena$aliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatyta atveji;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje 1 jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimuy;

11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma 18skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;:

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu del profesinio pazeidimo, sukéiavimo, korupeijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutart; Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akia.
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12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buiti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kilg gin¢ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby
budu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagringjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunciami praneSimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu

sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti ragtiski. Saliy viena kitai siun¢iami pranesimai turi

buti siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Prane$imai turi biiti

siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliu rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei

siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima praneime. Jei yra nustatytas

atsakymo ] rastiSka prane$ima gavimo terminas, siuntéjas prane§ime turéty nurodyti reikalavimg

patvirtinti rastisko pranesimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutartics
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranciusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu budu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uZtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumg
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas [sipareigoja be UZzsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy trefiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, 1§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieziura vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati
jforminamas Saliu pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybe¢ teikiama tekstut angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. N¢ viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal §ia
Sutartj be isankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasiulymo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumg, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus 1r pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta bylu dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj neviriijo ir nepazeideé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
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kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektrominis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktorius Direktorius
Albertas Charsevekis-




