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DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOJU G. 18, JONISKIS, ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBU

ATLIKIMO SUTARTIS NR. SS-7

Joniskis, du tiikstanc¢iai penkiolikty mety sausio ménesio dvidesimt trec¢ia diena

Mes, uzdaroji akciné bendrové Joniskio buty iikis, jstaigos kodas 157521319, kurios registruota buveiné yra
Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Zilvino Sedkevigiaus, veikiandio pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Uzsakovu, ir
UAB ,,Siaurés statyba®, juridinio asmens kodas 302877008, kurio registracijos adresas yra Sietyno g. 3, Aukstelke,
LT-80179 Siauliy r., buveinés adresas yra Tilzés g. 68, LT-78157 Siauliai, duomenys apie jmone kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Vido Kriséitno, veikianéio
pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Rangovu,

ir toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®,

sudaréme $ig Daugiabuéio namo MedZiotojy g. 18, Jonigkis, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo
projekto parengimo ir rangos darby atlikimeo sutartj (toliau — Sutartis):

L

1.3,

1.4.

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kurivos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiC¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
UZsakovul.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2. punktu, prie§ surasant baigto statyti (rekonstruoti)
statinio Statybos uzbaigimo akta.

I5laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Iranga).

Projektas:

1.8.1. statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) — Projektas,




1.12.

1.14.

2.1.

apjungiantis Techninj projekta ir Darbo projekta pagal kurj atlickami darbai ir yra $ios
Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali bati
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos techning priezilira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis

gy

projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys atnaujintas
(modernizuotas) pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma [ranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas pirkimo dokumentuose, Sutartyje jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamga bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty idtaisyma.

Uisakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Ziniaraitis (Veikly sgrasas) — Darby grupiy (etapy) sgradas, uzpildytas Rangovo siiilomomis
Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lictuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta terming parengti Daugiabuéio namo
Medziotojuy g. 18, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekts pagal pateikta
techning specifikacija, atlikti statybos rangos Darbus ir po statinio atnaujinimo (modernizavimo)
parengti energetinio naudingumo sertifikatg ir nauja kadastring byla, ir Darbus su energetinio
naudingumo sertifikatu po statinio atnaujinimo (modernizavimo) ir nauja kadastrine byla perduoti
Uzsakovui kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o Uzsakovas |sipareigoja sudaryti
Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir
sumoketi Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
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3.6.

4.1,

4.2.

4.4,
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Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paai$kinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;

3.2.2.  Techninis darbo projektas;

3.2.3.  Veikly sarasas;

3.2.4.  bendros Sutarties darby kainos i§skaidymo forma;
3.2.5.  kiti dokumentai (jeigu yra).

Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai Darby
kiekiai, reikalingi Techninio darbo projekto jvykdymui, negali apimti daugiau/maziau kaip 10 %
Sutarties dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir§ijantys
nurodyta procenta, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkta.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visi8ko Sutartyje numatyty
Isipareigojimy jvykdymo bet neilgiau kaip iki 2015 m. gruodzio 30 d.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i$skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali buti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasililymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties
salyguy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije praneSimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas turi biti siungiami
faksu, paStu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siun¢iant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susiraSingjimui nurodyti $ios Sutarties 16.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 10 darbo
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas
Slame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu
pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezidros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitira® vykdys Darby technine prieZiiira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bti gaves (arba turi gauti) statyba
leidziantj dokumentg bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
praneSimus, parai$kas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto
isdavimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkeijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.




4.5.

4.6.

Bl

5.2.

5.4,

5.5

5.6.

UZzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos;

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis
Ziniarastyje (Veiklos sgraSe) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziangius uzsiimti $ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo:

5.4.1. statinio projektavimo darbus atlikti vadovaujantis galiojangiu statybos techniniu reglamentu
»otatinio projektavimas®, Kitais statinio projektavimo darbus reglamentuojanéiais Lietuvos
Respublikos teisés aktais, projektavimo uzduotimi ir specialiaisiais reikalavimais;

5.4.2 numatytu laiku ir tvarka parengti statinio atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo
projekta;

5.4. 3. per kuo trumpesnj laika i3spresti i3kilusius su statinio projekto sprendiniy jgyvendinimu
susijusius klausimus;

5.4. 4. i8siimti prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus;

5.4.5. atlikti visus techninio darbo projekto derinimo darbus ir gauti i$vadas apie projekto
tinkamuma statybos leidimui gauti;

5.4.6. keisti pasitilyme nurodytg Projekto vadova tik gaves iankstinj rastiskg Uzsakovo sutikima.
Sitilomo naujo Projekto vadovo kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose Projekto vadovui
nustatytus reikalavimus;

5.4.7. pateikti parengta ir ekspertuotg Techninj darbo projekta Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 darbo dieny gali:

5.4.7.1.  pranedti, kad Techninis darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita istaisyti ir pateikti pakartotinai
perzilirai, arba

5.4.7.2. pranesti Rangovui, kad Techninis darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta termina Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas jgauna teise pradyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo pataisyti Techninio darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentéty
ir nepatirty nuostoliy dél $ioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka

Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 »otatybos
darbai.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar




5.8.

3.9

5.10.

5.11.

512,

5.14.

5.15.

5.16.

neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir ripestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasira$ymo, ir kuri gali turét jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
deél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bltiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui ir kitoms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

3.10.1. savo sgskaita pa3alinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.10.2. sandéliuoti arba iveZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.10.3. valyti ir priziGreti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo

Siuk8liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugis, pazenklinti Ispéjamaisiais Zenklais
ir nekelti pavojaus UZzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
bati atsakingas uz bet kokj 3iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél
Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugial, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvieteje ar 3alia jos. Rangovas privalo

Irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo imonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby vykdymui.
UZzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir MedzZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apziari ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneses Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui,

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo Jjega, medziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i3pildomieji atlikty
Darby breZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui prie3 atliekant bandymus), cksploatacijos ir prieZiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos
techninés prieZidros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prieg 3
darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai Jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedzZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj,
[ranga, MedzZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti triikumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar [ranga, kad ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
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5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22,

1.

6.2.

6.3.

6.4.

susijusiy su:

5.07.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylangius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo
ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui [ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo aktas]. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba Jie prarandami, kai uZ jy prieZiirg atsako
Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sgskaita privalo istaisyti praradimus ar 7ala taip, kad Darbai, Medziagos ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieitros instrukeijos turi biiti pakankamai i&samios, kad
UzZsakovas galeéty naudoti, prizitireti, ismontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukeijose
turi biiti aprayta visa mechaniné ir elektrine iranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasal.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Ussakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraudg savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas savo saskaita privalo objekte irengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos

Istatymu ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio nuostatomis (detali informacija
http://www.esparama.lt), suderines jj su Uzsakovu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutarties darby atlikimo terminas :
6.1.1. statinio techninio darbo projekto parengimas — 2 ménesiai po Sutarties jsigaliojimo, (1 ménuo
— techninio darbo projekto parengimui, | ménuo — projekto ekspertizei);

6.1.2. statybos darby atlikimo terminas yra neilgiau kaip iki 2015 m. rugséjo 30 d. nuo Darby
pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus (visy
pasiraSytoje sutartyje numatyty darby uzbaigimas, defekty itaisymas ir darby priémimo-perdavimo
akty pasiradymas, atliktos statybos darby uzbaigimo procediiros teisés akty nustatyta tvarka ir
UZsakovui perduoti visi su statinio uzbaigimu ir su tuo susij¢ dokumentai). Laiku (iki 2015 m.
rugsejo 30 d.) neatlikus darby, atsakomybe prisiima Ran govas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sgrase. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant
I Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbag ar Darby grupg pagal Veikly sarase pateikta vykdymo
grafikg ir nepateikia Uzsakovui pagristy irodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, Uzsakovas gali
reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per diena.
Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama deél priezaséiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas ne ilgiau kaip 1 ménesj, o Darby vykdymo grafikas gali
biiti koreguotas, tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);
6.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;
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6.5.

0.0.

Pl

7.2

7.3.

7.4.

3.1.

8.2,

6.4.3. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZzsakovui arba
Uzsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai, pasiraytas Darby perdavimo-priemimo aktas ir UZsakovui bus perduoti
visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi bliti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju
Rangovas turi teise | pagrjstai patirty papildomy I$laidy apmokéjima.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Sutarties pasiraiymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo verté — ne
maziau kaip 5 % nuo bendros Sutarties sumos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko,
kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto iddavimo dieng ir turi galioti iki
Darby atlikimo termino pabaigos. Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas, atitinkamai turi bati
pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uzZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykde juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg idaves Juridinis  asmuo negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.
Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.5 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-pri¢émimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su pra§ymu dél Darby perdavimo-priemimo ragtu privalo kreiptis j
Statinio statybos techninés prieZitros vadova.

UZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas, gaves Rangovo pra§yma
pagal 8.1. punkta, per 10 darbo dieny privalo:

8.2.1. Kkartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apzifira ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezifiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-
priemimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutart] kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esmines
Itakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sarase turi biiti nurodoma,
tki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo
aktg pasiralo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos technines priezifiros
vadovas. PasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg Statinio statybos techninés
prieziuros vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis | Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediros pradéjimo;
arba

8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
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8.4.

9.1.

9.2,

9.3

9.4.

9.5.

kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galety buti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Jeigu Statinio statybos techninis priZilirétojas neorganizuoja kreipimosi arba Uzsakovas nesikreipia
| Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekeija bei pagrjstai neatmeta Rangovo praSymo, ir
jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuk$les, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apziuréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus,

9. SUTARTIES KAINA TR APMOKEJIMAS

Bendra Sutarties darby kaina, nustatyta supaprastinto atviro konkurso (mazos vertés pirkimo) budu

1. Statinio atnaujinimo :
l(modemizavimo) techninio darbo | 3721,675 Eur (12850,20 Lt)
‘projekto parengimas, energetinio

'naudingumo sertifikato ir naujos |

 kadastrinés bylos parengimas po

| statinio atnaujinimo !

2. Statinio atnaujinimo | 80040,546 Eur (276364,00 L1)
(modernizavimo) darbai (su PVM) |
'Bendra Sutarties darby kaina su 83762,221 Eur (289214,20 Lt)
PVM
(1+3)

| 8ig bendrg Sutarties darby kaing jeina visos i3laidos ir visi mokeséiai, taip pat ir 21 %
PV M, kuris sudaro 14537,245 Eur (50194,20 Lt).
Bendra Sutarties darby kaina turi bati isskaidyta pagal priemones, atitinkan&ias

numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto Investicijy plane, ir pateiktos su bendru Sutarties darby
kainos pasitilymu pagal pateiktg forma.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaing.

[Sankstinis mokéjimas Rangovui netaikomas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos Veikly
sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarade nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pradymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis

priziliretojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto keturis
egzempliorius ir gaves i§ UZsakovo pasiraSytus Darby priemimo aktus, pateikti PVM saskaita
faktlirg. UZsakovas, gaves atlikty Darby akta, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty




darby akta i$skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mok¢jimo  dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo [§laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumag to Darbo arba |sipareigojimo
verte.

Jeigu UZzsakovas per diame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo prafoma
apmokéti suma yra teisinga.

9.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta, bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

9.7, Uzsakovas privalo apmokeéti Rangovui:

9.7.1. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas po darby perdavimo-priémimo akto pasiradymo ir atitinkamo garantinio
rasto pateikimo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti
mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 treCiyjy 3Saliy, gali but
pratesti, taciau bet kokiu atveju $ie terminai negali virsyti 60 (Sesiasdesimt) dieny.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél veluojangio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos
per diena.

9.9, Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, isskyrus siame punkte n urodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy
Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny
Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos .,Sistela® duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti
taikomos minétos sgmaty skaitiavimo programos duomeny bazeje nurodytos
Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal
(b) punkte nurodytg samaty skai¢iavimo programa, papildomy/nevykdomy
darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir
su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios
negali buti didesnés uz bendra vidutine rinkos kaing (jvertinus visas ilaidas
— tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
maZiau kaip trijy kity rinkoje esandiy okio subjekty darby kainas, isskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek oikio subjekty. Statybos produkty ir
irengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms
isigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy




i§laidy;
9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskaidiavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

8~ /8

SN:A+———( 5 )x(1+ - ")
oL 100
(1* 750"

N - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

L T

§ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaigiavimo
— Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

N>

S -senas PVM tarifas (procentais)

h—-]

N -naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali biiti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau
nei vienerius metus. Sutarties kaina gali biti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas
vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutaltles isigaliojimo datos ir kai Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios
neidmokétos  Sutarties kainos dalies didinimas/maZzinimas galimas jei, praéjus
metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja S proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos
paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Neigmokéta
Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty, kiek padldeJaJSleazeJa
infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j l(]tq Salj del
Sutarties kainos perskai¢iavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés rastg apie kamq pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti
Sutarties kaing jsigalioja suraSius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus paragais.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biti atlieckami tik del iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitimg;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymga arba Darbo apimties sumaZzinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darbag, Irangg, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat pliskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties %alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy
aplml\yblq nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tiksly.
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10.2.

10.5.

10.6.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte jforminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas légas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, ra$tu pagrindziamos aplinkybés,
salygojantios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkta
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasiiilyme
nurodytos MedzZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) bitina
keisti kitu Darbu, raStu pagrindziamos aplinkybés, salygojangios bitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai&iuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, bei sitilymg dél keisting Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
siifomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililymg, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.23. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir butini Sutar&iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby bitinumas
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parafais, bei rastu suderinamas su
UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) Jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® (LVZin.,ZOOS, Nr.85-3185:2010, Nr.115-5902) aktualia redakeija,
pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir§ija statinio statybos
skai¢iuojamg  kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 _Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkima Lictuvos Respublikos viedyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétings dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apim&iai, techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba techninj trilkuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesimg, privalo pateikti
trukstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy IZlaidy, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy
apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui del iskeltos bankroto bylos,
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11.2.

12:1.

12.2.

I2.3.

12.4,

pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

10.7.2. gaves tokj prane§img, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti Subrangovai ir kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovams, tuomet keiiami Subrangovai turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priemimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia paslépti
privalo apie juos rastu prane$ti Rangovui.

>

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos i3taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkangiomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnauyntl Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokeétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti Jsipareigojimus
arba i8taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamga laika.

UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
priezitros vadovo nurodymuy, nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais
pagrjstais atvejais nepratesia jo galiojimo;

1232, nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aikiai parodo ketinima netgsti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrade nurodyta
grafika ir tampa aiku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, ne véliau kaip pries 20
dieny apie tai rastu praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i$ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punktg:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmoketus Darbus. Tadiau UZzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty istaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo i3laidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties. UZzsakovas, padargs tokius atskaitymus uz papildomas I§laidas,
praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo i§mokéti

/ Rangovui.

e
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12.5:

12.6.

12,7,

13.1.

14.1.

14.2.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau
kaip pries 20 dieny apie tai rastu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi baiti sumokéta;

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. Islaidos uZ Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokeéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 60 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokejimo;

12.6.2. UZsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, ne véliau kaip prie§ 20
dieny apie tai rastu pranedgs UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi pazeisti kuriy nors Kity i§ Sutarties arba kitaip kylan&iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
UZzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Sa]ys visus ginéus stengiasi [SSpI@Stl derybomis. Kilus gincui, Sutarties S'tlys radtu isdésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin€o sprendimg. Gavusi pasiiilymg gin¢a spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny termina
nuo deryby pradzios. Jei gino i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasililymg gincg spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj, pereiti
prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Visi ginai, kylantys dél §ios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy i$spresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka,

14, NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliftj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima j Jjéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanCios aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reor ganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turety buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai Jja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
Jégos (force majeure).

13




15. KITOS SALYGOS

Visi vykdyto supaprastinto atviro konkurso (mazos vertés pirkimo) ,,Daugiabuéio namo MedZiotojy

15.1. g. 18, Joniskis, atnaujinimo {modernizavimo) techninio darbo projekto parengimas ir rangos darby
atlikimas™ metu UZzsakovo ir Rangovo pateikti dokumentai, rastai ir kiti duomenys yra neatsiejama
Sutarties dalis.

16. KONTAKTAI
16.1 Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti
lietuviy kalba.
16.2. Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
UAB JoniSkio buty tkis UAB ,,Siaurés statyba®
Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis Registr, adresas: Sietyno g. 3, Aukstelke, LT-
[staigos kodas 157521319 80179 Siauliy r. }
Tel. (8 426) 60 646 Buv. adresas: Tilzés g, 68, LT-78157 Siauliai
A/S LT 587044060002275450 Imonés kodas 302877008
AB SEB bankas Tel. 8 68560182
Banko kodas 70440 PVM kodas LT100007799513
A/S LT 777180000010467915
AB Siauliy bankas
Banko kodas 71800
Y g
UAB Joniskio buty tkis direktorius ~ ~ / UARB ,,Siaurés statyba® direktoriui_/
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