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DAUGIABUCIO NAMO ZEMAICIU G. 10, JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBU ATLIKIMO

SUTARTIS NR. §5-16

Jonigkis, du tikstan¢iai penkiolikty mety vasario ménesio dvidesimt ketvirta diena

Mes, uZdaroji akciné bendrové Joniskio buty tikis, jstaigos kodas 157521319, kurios registruota buveine yra
Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Zilvino Seskevitiaus, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama UZsakovu, ir
UAB ,, Indema*, juridinio asmens kodas 302617512, kurio registruota buveiné yra Siaurés Sody 4-o0ji g. 55, LT-
11123 Vilniaus, korespondencijos adresas yra Kareiviy g. 19-139, LT-09133 Vilnius, duomenys apie jmong
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Rolando
Vasiliausko, veikianc¢io pagal bendroves jstatus, toliau vadinama Rangovu,

ir toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai —,,Salimi®
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sudaréme §ig Daugiabuéio namo Zemai&iy g. 10, Jonikis, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto
parengimo ir rangos darby atlikimo sutartj (toliau — Sutartis):

1.1.
1.2.
1.3.

1.4,

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémimg,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie§ suraSant baigto statyti (rekonstruoti)
statinio Statybos uzbaigimo akta.

Iflaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i¥laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

Projektas:

—
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1.9.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.19.

2.1

1.8.1. statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) — Projektas,
apjungiantis Techninj projekta ir Darbo projekta pagal kurj atlickami darbai ir yra Sios
Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
[ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvictéje, tame tarpe gali buti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZziiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZifirg, Kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekts, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio darbo projekto daliy vykdymo priezitros vadovams ir priZifirintis Techninio darbo
projekto sprendiniy jgyvendinima Darbuy vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.11.01 12010 ,Statybos uzbaigimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys atnaujintas
(modernizuotas) pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg vadovaujantis
Sutarties sglyguy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas pirkimo dokumentuose, Sutartyje jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei juy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Ziniarastis (Veikly sarafas) — Darby grupiy (etapy) sgraSas, uzpildytas Rangovo siilomomis
Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vie$ujy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming parengti Daugiabudio namo
Zemaitiy g. 10, Joni$kis, atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta pagal pateikta
technine specifikacija, atlikti statybos rangos Darbus ir po statinio atnaujinimo (modernizavimo)
parengti energetinio naudingumo sertifikata ir nauja kadastring byla, ir Darbus su energetinio
naudingumo sertifikatu po statinio atnaujinimo (modernizavimo) ir nauja kadastrine byla perduoti
Uszsakovui kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir
sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.




1.5,

32,

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami Kkaip
paaidkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salyg;ros;

3.2.2. Techninis darbo projektas;

3.2.3. Veikly saradas;

3.2.4. bendros Sutarties darby kainos i$skaidymo forma;
3.2.5.  kiti dokumentai (jeigu yra).

Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai Darby
kiekiai, reikalingi Techninio darbo projekto jvykdymui, negali apimti daugiau/maziau kaip 10 %
Sutarties dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir§ijantys
nurodyta procenta, turi buti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkta.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutart] ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo bet neilgiau kaip iki 2016 m. rugpjicio 29 d.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieduyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasifilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i$ Sutarties Saliy. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije praneimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiragingjimas turi buti siunCiami
faksu, pastu arba elektroniniu paStu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasiradytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i8 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susira$ingjimui nurodyti Sios Sutarties 16.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 10 darbo
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 _Statybos darbai® nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas
iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu

praneiti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitros vadovg, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 , Statinio statybos techniné prieziira® vykdys Darby techning prieZiura.

Uszsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidziantj dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
pranesimus, paraidkas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto
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4.4,

4.5.

4.6.

5.1

5.2.

53,

5.4.

§.5.

i¥davimo metu. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkeijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos;

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZziniais, laikydamasis
Ziniaradtyje (Veiklos saraSe) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian<ius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo: _

5.4.1. statinio projektavimo darbus atlikti vadovaujantis galiojangiu statybos techniniu reglamentu
,Statinio projektavimas®, kitais statinio projektavimo darbus reglamentuojanciais Lietuvos
Respublikos teisés aktais, projektavimo uzduotimi ir specialiaisiais reikalavimais;

5.4.2 numatytu laiku ir tvarka parengti statinio atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo
projekta;

5.4. 3. per kuo trumpesn] laika i¥spresti iSkilusius su statinio projekto sprendiniy jgyvendinimu
susijusius klausimus;

5.4. 4. i§siimti prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus;

5.4. 5. atlikti visus techninio darbo projekto derinimo darbus ir gauti i$vadas apie projekto
tinkamuma statybos leidimui gauti;

5.4.6. keisti pasitilyme nurodyta Projekto vadovg tik gaves iSankstinj rastiSka UZsakovo sutikima.
Sitilomo naujo Projekto vadovo kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose Projekto vadovui
nustatytus reikalavimus;

5.4.7. pateikti parengta ir ekspertuota Techninj darbo projekta Statinio statybos techninés prieZiliros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 darbo dieny gali:

54.7.1. pranedti, kad Techninis darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita istaisyti ir pateikti pakartotinai
perzifirai, arba

5.4.7.2. pranesti Rangovui, kad Techninis darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta termina Statinio statybos techninés prieziiros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas jgauna teise pra$yti Darby atlikimo termino pratgsimo.

Rangovas privalo pataisyti Techninio darbo projekto konstrukcines dalies sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentety
ir nepatirty nuostoliy dél ioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
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53,

5.9.

5.10.

Sl ls

512,

5:18:

5.14.

215,

5.16.

Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,Statybos

darbai.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira$ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui ir kitoms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.10.2. sandéliuoti arba i¥veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.10.3. wvalyti ir prizifiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo

Siuksliy, dulkiy ar kity tersaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais
ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
biiti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti del
Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uZ sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [ranga ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries pasléepdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezidros vadova, kuris patikrina, apziuri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranedes Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezidiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimul.

Rangovas privalo apsirGipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty
Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui prie atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZitros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga, Medziagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés priczitiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj,
[ranga, Medziagas arba Darby kokybg atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir
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5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

6.1.

6.2.

6.3,

nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trokumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenziju, kompensacijy
susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens sualojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu. ;

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyéinio veiksmo
ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieziliros
vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui [ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus i¥duotas Statybos uzbaigimo aktas]. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy priezitrg atsako
Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo i3taisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbal, Medziagos ar Tranga atitikty Sutartj.
Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi biiti pakankamai i¥samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga. Instrukcijose
turi biiti apra$yta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
buti pateikti minétos jrangos techniniai pasal.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui irodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraude savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
istatymu ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio nuostatomis (detali informacija
http://www.esparama.lt), suderines jj su UZsakovu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutarties darby atlikimo terminas :
6.1.1. statinio techninio darbo projekto parengimas — 2 ménesiai po Sutarties jsigaliojimo, (1 meénuo
— techninio darbo projekto parengimui, 1 ménuo — projekto ekspertizei);

6.1.2. statybos darby atlikimo terminas yra neilgiau kaip iki 2016 m. geguzés 31 d. nuo Darby
pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus (visy
pasiradytoje sutartyje numatyty darby uZbaigimas, defekty iStaisymas ir darby priémimo-perdavimo
akty pasiraymas, atliktos statybos darby uzbaigimo procediiros teisés akty nustatyta tvarka ir
Uzsakovui perduoti visi su statinio uzbaigimu ir su tuo susije dokumentai). Laiku (iki 2016 m.
geguzés 31 d.) neatlikus darby, atsakomybe prisiima Rangovas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg Veikly sarase. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant
i Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe pagal Veikly saraSe pateikta vykdymo
grafikg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinan&iy Darby vélavimg, UZsakovas gali
reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng.
Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali buti pratestas ne ilgiau kaip 1 menesj, o Darby vykdymo grafikas gali



6.5.

6.6.

Tl

T2

T3

7.4.

8.1.

8.2,

biiti koreguotas, tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.4.1. i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu); '
6.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.43. bet kokio vélavimo, kligiy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
UzZsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, i$taisyti defektai, pasirafytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir UZsakovui bus perduoti
visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

Uszsakovas, raftu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju
Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I$laidy apmokeéjima.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne veliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Sutarties pasira$ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo verté — ne
ma¥iau kaip 5 % nuo bendros Sutarties sumos. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas jsigalioja banko,
kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto iSdavimo dieng ir turi galioti iki
Darby atlikimo termino pabaigos. Jei Darby atlikimo terminas yra prat¢siamas, atitinkamai turi biiti
pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade del
to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykde juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uZztikrinima.

Jei Rangovas nepateikia naujo uZztikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.5 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir .
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priemimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, su pradymu del Darby perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis |
Statinio statybos techninés prieziuros vadova.

Ussakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas, gaves Rangovo praSymg
pagal 8.1. punkta, per 10 darbo dieny privalo:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apZzidra ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-
priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutart] kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés
jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, saraa. Tokiame sgrade turi bati nurodoma,
iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo
akty pasirafo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZidros
vadovas. Pasiradius Darby perdavimo-priémimo akta Statinio statybos techninés
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priezitiros vadovas kartu su UZzsakovu privalo kreiptis | Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekeija dél Statybos uzbaigimo proceduros pradéjimo;
arba -

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biuiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procedura.

Jeigu Statinio statybos techninis priZitrétojas neorganizuoja kreipimosi arba UzZsakovas nesikreipia
i Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekeija bei pagristai neatmeta Rangovo praSymo, ir
jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i3 Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuk3les, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apzifiréti, skirti bating reikalinga transporty bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Bendra Sutarties darby kaina, nustatyta supaprastinto atviro konkurso (mazos vertés pirkimo) budu
yra:

1. Statinio atnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo
projekto parengimas ir po statinio
atnaujinimo (modernizavimo) 2884,76
energetinio naudingumo
sertifikato ir naujos kadastrinés
bylos parengimas (Eur su PVM)
2. Statinio atnaujinimo

(modernizavimo) darbai (Eur su 62037,34
PVM)

Bendra Sutarties darby kaina

Fur su PYM : 64922.60
(1+2)

] $ig bendrg Sutarties darby kaing jeina visos islaidos ir visi mokesciai, taip pat ir 21 %
PVM, kuris sudaro 11267,56 Eur. .

Bendra Sutarties darby kaina turi biiti i§skaidyta pagal priemones, atitinkan¢ias
numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto Investicijy plane, ir pateiktos su bendru Sutarties darby
kainos pasitilymu pagal pateiktg forma.

$iai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumoketi Sutarties kaing.

I$ankstinis mokéjimas Rangovui netaikomas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sarade nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta
tvarka, Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis

prizilirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sgrae numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.




9.5.

9.6.

9:7.

9.8.

9.9.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto keturis
egzempliorius ir gaves i§ UZzsakovo pasiraSytus Darby prigmimo aktus, pateikti PVM saskaita
faktiira. UZsakovas, gaves atlikty Darby akta, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty
darby akta i8skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I3laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyty terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZzas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokeéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraso Darby perdavimo-priémimo aktg, bel Rangovas i$taiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo apmokéti Rangovui:

9.7.1. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto
pasira§ymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas po darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo ir atitinkamo garantinio
radto pateikimo per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti
mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ trediyjy Saliy, gali buti
pratesti, tadiau bet kokiu atveju $ie terminai negali vir§yti 60 (3eiasdeSimt) dieny.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokejimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos
per dieng.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeidiama, i3skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkts jforminus
pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy
Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny
Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais bidais:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,JSistela® duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti
taikomos minétos samaty skaiiavimo programos duomeny bazéje nurodytos
Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal
(b) punkte nurodyta samaty skaiiavimo programa, papildomy/nevykdomy
darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir
su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios
negali biiti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas
— tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
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maZiau kaip trijy kity rinkoje esantiy tkio subjekty darby kainas, isskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek fkio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms
jsigyti, o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
i$laidy;

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaiCiavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

(S~ 4) T
S, =A+—S—"x (1+—2)
T 100
(o)
100
Sw - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)
Ss - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskalélawmo
Ty . senas PVM tarifas (procentais)
T

N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali buti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau
nei vienerius metus. Sutarties kaina gali biti perskaitiuojama ne daZniau kaip kas
vienerius metus skaiiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios
nei§mokétos Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas galimas jei, pragjus
metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné meting
infliacija/defliacija padldeJafsumazeJa S proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos
paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. NeiSmokéta
Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tiek procenty, kiek padldeja/sumazeja
infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi | kita Salj del
Sutarties kainos perskaiciavimo pa’{elkdama Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés rasta aple kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumaiinti
Sutarties kaing jsigalioja surasius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, btini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Iranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

A7 .



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte jforminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés,
salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkta
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasitlyme
nurodytos Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) bitina
keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés, salvgojanéios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, bei sillyma dél keisting Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
sitilomy atlikti Darby lokaling sgmata, sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus, ir, UZzsakovui jvertinus Rangovo siilyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susijg ir butini Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo para$ais, bei ra$tu suderinamas su
Uzsakovu,

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekts, tai papildomu darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir§ija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 , Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skai¢iuojama kaina, nustatytg .vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakeija,
papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja Techniniam projektui (Darby apimdéiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaida arba techninj trikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane$ima, privalo pateikti
trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame
punkte minimy priezaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I§laidy, tai
Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I[laidy
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10.7.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajegiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos,
pradetos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

10.7.2. gaves tokj praneSima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti Subrangovai ir kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovams, tuomet kei¢iami Subrangovai turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie triilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti trukumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu); taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos itaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkantiomis Medziagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS TR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba i8taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laikg.

UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieziGros vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais
pagrijstais atvejais nepratesia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrae nurodyta
grafikg ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, ne véliau kaip prie3 20
dieny apie tai rastu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pafalinti Rangovg i§ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UzZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmoketus Darbus. Tadiau UZzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty itaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZzsakovo i§laidas, atsiradusias del
Sios Sutarties. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uz papildomas I3laidas,

12




125,

12.6.

[2.7.

13.1.

14.1.

14.2,

14.3.

praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo idmokéti
Rangovuli.

UlZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip pries 20 dieny apie tai rastu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bati sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. ISlaidos uZ [ranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 60 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo; )

12.6.2. UiZsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i3vardintu atveju arba aplinkybéms, ne véliau kaip pries 20
dieny apie tai rastu praneS¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan&iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i$skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete,

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin€us stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus ginui, Sutarties Salys rastu i§désto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gindo sprendimg. Gavusi pasiiilymg gin¢a spresti derybomis,
Salis privalo 1 Ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei ginfo isspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasitilyma ginég spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Salj, pereiti
prie kito gincy sprendimo procediiros etapo. Visi gingai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy iSspresti deryby bfidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visi¥kai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymag dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

, Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai Jja Jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
) Jégos (force majeure).
rd
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15. KITOS SALYGOS

Visi vykdyto supaprastinto atviro konkurso (mazos vertés pirkimo) ,,Daugiabugio namo Zemaiéiy g.
15.1. 10, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimas ir rangos darby
atlikimas®“ metu UZsakovo ir Rangovo pateikti dokumentai, radtai ir kiti duomenys yra neatsiejama

Sutarties dalis,
16. KONTAKTAI
16.1 Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti
lietuviy kalba. :
16.2.  Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
UAB Joniskio buty ukis UAB ,,Indema“

Vilniaus g. 46, L'T-84166 Jonigkis
Istaigos kodas 157521319
Tel. (§ 426) 60 646

A/S LT

587044060002275450

AB SEB bankas -
Banko kodas 70440

_ UAB Joniskio buty tkis direktorius
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Siaurés Sody 4-oji g. 55, LT-11123 Vilniaus
Korespondencijos adresas yra Kareiviy g. 19-
139, LT-09133 Vilnius

Imoneés kodas 302617512

Tel. +37068616517

PVM mokétojo kodas: LT 100006433916
A/S LT 727044060007725143

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

"UAB Indema® direktorius

Rolandas Vasiliauskas




