

RANGOS SUTARTIS

2015 m. kovo 6 d. Nr. 61-34
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Petro Vainausko, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Jurmelta“, kodas 158257064, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 1, Jurbarkas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, veikiančios pagal 2015-02-20 Jungtinės veiklos sutartį su II „Primega“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra atlikti – Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbus kartu su projektavimo paslaugomis, pagal 1.2 punkte išvardintus objektus. Darbų atlikimo vieta – Jurbarko rajonas.

1.2. Objektai:

Et. Nr.	Objekto pavadinimas	Preliminari objekto apimtis
1.	Jurbarko r., Eržvilko sen., Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos griovių Nr. A (Apšrija), A-1 ir A-3 remontas	Griovių ilgis ~ 2710 m Žiočių skaičius ~ 38 vnt. Pralaidų skaičius ~ 1 vnt. Griovių apaugimas krūmais ~ 0,2 ha
2.	Jurbarko r., Eržvilko sen., Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos griovių Nr. 1 (Viržuona), 1-2 ir 1-2 remontas	Griovių ilgis ~ 5300 m Žiočių skaičius ~ 71 vnt. Pralaidų skaičius ~ 7 vnt.
3.	Jurbarko r., Eržvilko sen., Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos griovių Nr. E-1 (Eržvilka), E-1-2, E-1-2-3 ir E-2 remontas	Griovių ilgis ~ 7930 m Žiočių skaičius ~ 58 vnt. Pralaidų skaičius ~ 8 vnt. Griovių apaugimas krūmais ~ 2,4 ha
	Viso:	Griovių ilgis ~ 15940 m Žiočių skaičius ~ 167 vnt. Pralaidų skaičius ~ 16 vnt. Griovių apaugimas krūmais ~ 2,6 ha

2. Rangovo teisės ir pareigos

2.1. Rangovas įsipareigoja:

2.1.1. laikytis šių sutarties vykdymo etapų:

2.1.1.1. projektavimo (tyrinėjimo-projektavimo) paslaugų suteikimas;

2.1.1.2. statybos (remonto) darbų suteikimas (toliau – Remonto darbai).

2.1.1. atlikti darbus kartu su paslaugomis (toliau – Rangos darbai) Užsakovui pagal gautą užpildytą užsakymą kiekvienam objektui (Sutarties 2 priedas) (toliau – Užsakymas), šią Sutartį ir techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas) už viešojo pirkimo konkurse pasiūlytą ir 6.1 punkte nurodytą kainą, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai;

2.1.2. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti 1.1 punkte nurodytą sutarties dalyką nustatytais terminais;

2.1.3. po Rangos darbų atlikimo nedelsdamas perleisti Užsakovui nuosavybės teisę į sukurta rezultata, jeigu toks sukuriamas;

2.1.4. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

2.1.5. nenaudoti Užsakovo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

2.1.6. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingus norint įvykdyti sulygtus Rangos darbus;

2.1.7. Užsakovui raštu paprašius grąžinti visus iš Užsakovo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

2.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.1.9. atlikęs Remonto darbus, parengti ir pateikti Užsakovui objektų kontrolines geodezines (išpildomasias) nuotraukas (pateikiamos CD laikmenos .shp formatu, parengtos pagal MelGIS specifikaciją).

2.3. Rangovas turi teisę gauti sulygtą kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

2.4. Rangovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

3. Užsakovo teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas įsipareigoja Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarčiai įvykdyti.

3.2. Užsakovas įsipareigoja paskirti techninės priežiūros vadovą ir informuoti Rangovą apie jo paskyrimą.

3.3. Užsakovas įsipareigoja mokėti Sutarties kainą už tinkamai įvykdytą sutartį pagal šios Sutarties sąlygas.

3.4. Užsakovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4. Šalių pareiškimai ir garantijos

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

4.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

4.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus darbams kartu su paslaugomis teikti;

4.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

4.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojanti, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

5. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

5.1. Darbų kartu su projektavimo paslaugomis atlikimo terminai:

5.1.1. Projektavimo (tyrinėjimo – projektavimo) paslaugas atlikti Užsakyme nustatytais terminais. Užsakyme nurodyti terminai gali būti pratęsimi vieną kartą abiejų šalių sutarimu, Rangovui raštiškai suderinus naujus terminus su Užsakovu, bet ne ilgesniam nei 30 kalendorinių dienų terminui;

5.1.2. Remonto darbai pradedami tik turint tinkamai parengtą, suderintą ir teigiamai ekspertų įvertintą techninį – darbo projektą ir turi būti atlikti iki 2015 m. lapkričio 20 d. Remonto darbų atlikimo terminas negali būti tęsiamas.

5.2. Ši Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

6. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

6.1. Sutarties kaina:

Objekto pavadinimas	Projektavimo kaina be PVM, Eur	Projektavimo kaina su PVM, Eur	Remonto darbų kaina be PVM, Eur	Remonto darbų kaina su PVM, Eur	Projektavimo ir remonto darbų kaina su PVM, Eur
Jurbarko r., Eržvilko sen., Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos griovių Nr. A (Apšrija), A-1 ir A-3 remontas					
Jurbarko r., Eržvilko sen., Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos griovių Nr. 1 (Viržuona), 1-2 ir 1-2 remontas					
Jurbarko r., Eržvilko sen., Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos griovių Nr. E-1 (Eržvilka), E-1-2, E-1-2-3 ir E-2 remontas					
Viso:		1			
Bendra sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM):					152002,00

6.2. Mokejimai atliekami eurais šios sutarties 7.1-7.4 punktuose nustatyta tvarka.

6.3. Sutartyje numatyta Rangos darbų suteikimo kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

7. Darbų atlikimo ir paslaugų suteikimo perdavimo ir priėmimo bei atsiskaitymo tvarka

7.1. Užsakovas už Sutartyje nustatyta tvarka ir kokybiškai atliktus Rangos darbus atsiskaito pagal 1.2 punkte nurodytus objektus, bei:

7.1.1. įvykdžius projektavimo (tyrinėjimo-projektavimo) paslaugas – gautą PVM sąskaitą faktūrą ir atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, per 10 darbo dienų nuo lėšų gavimo, iš Finansų ministerijos, dienos, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ir atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos;

7.1.2. įvykdžius Remonto darbus – gautą PVM sąskaitą faktūrą, objekto kontrolinę geodezinę (išpildomąją) nuotrauką ir atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, per 10 darbo dienų nuo lėšų gavimo, iš Finansų ministerijos, dienos, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ir atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos.

7.2. Atlikęs Remonto darbus ir/ar suteikęs projektavimo paslaugas Rangovas ne vėliau kaip per 5 dienas pateikia Užsakovui perdavimo-priėmimo aktą, kuriame turi būti surašyta informacija apie atliktus darbus ir/ar suteiktas paslaugas.

7.3. Užsakovas turi teisę priimti atliktus Remonto darbus ir/ar projektavimo paslaugas ir sumokėti už jas laikantis anksčiau sutartyje numatytų terminų.

7.4. Užsakovui atsisakius priimti Remonto darbus ir/ar projektavimo paslaugas, surašomas dvišalis aktas, kuriame nurodomos pastabos, pataisų atlikimo ir mokėjimo terminai.

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo. Užtikrinimo vertė – 3 000 Eur. Rangovas sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją, draudimo ar kredito bendrovės laidavimo raštą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą sutarties galiojimo laiką.

8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

8.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Remonto darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 5.1.2 punkte.

9. Šalių atsakomybė

9.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,5 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

9.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Remonto darbų ar projektavimo (tyrinėjimo-projektavimo) paslaugų nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,5 proc. dydžio delspinigius atitinkamai nuo neatliktų Remonto darbų arba nesuteiktų projektavimo (tyrinėjimo-projektavimo) paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

9.3. Rangovui nevykdant savo įsipareigojimų, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

9.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

9.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

9.3.3. nutraukti Sutartį.

10. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)


10.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

10.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

10.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

11. Susirašinėjimas

11.1. Sutarties Šalis susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais



tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Martynas Kursevičius	Antanas Endriukaitis
Adresas	Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas	Pramonės g. 1, Jurbarkas
Telefonas	8 447 70194	8 447 70080
Faksas	8 447 70166	8 447 70080

11.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepinimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

12. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

12.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdamant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

12.2. Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, paslaugų (prekių) pavadinimų ar paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

13. Konfidencialumo įsipareigojimai

13.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Rangos darbų atlikimo terminus.

14. Sutarties nutraukimas

14.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

14.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 10 (dešimt) dienų.

14.3. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 10 (dešimt) dienų.

14.4. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Remonto darbų ir/ar suteiktų projektavimo (tyrinėjimo-projektavimo) paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

14.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą užtikrinimą.

14.6. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Remonto darbus ir/ar suteiktas projektavimo (tyrinėjimo-projektavimo) paslaugas, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

15. Gėnų nagrinėjimo tvarka

15.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

15.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

16.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami šie subrangovai: *(jei pasitelkiama)*. Nurodyti subrangovai gali būti keičiami tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą.

16.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

16.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

16.5. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

16.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

16.7. Sutarties priedai:

16.7.1. techninė specifikacija (su griovių schemomis);

16.7.2. užsakymo forma.

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 188713933

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas

A/s: LT664010044300030049

AB DNB bankas

Tel.: 8 447 70153

faks.: 8 447 70166

Administracijos direktorius

Petras Vainauskas



RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“

Įstaigos kodas: 158257064

Adresas: Pramonės g. 1, Jurbarkas

A/s: LT544010044300070326

AB DNB bankas

Tel.: 8 447 70080

Faks.: 8 447 70080

Direktorius

Kęstutis Naujokas



Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

Žemės ūkio skyriaus

vyriausiasis specialistas

Martynas Kursevičius

20

Juridinio sk. vyriausiasis specialistas
Jolanta Laurinaitienė

Juridinio skyriaus
vyriausiasis specialistas (viešųjų pirkimų)
Jolanta Laurinaitienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Pirkimo objekto pavadinimas – Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis (toliau – Rangos darbai). Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam Rangos darbų kiekiui pateikiant bendrą pasiūlymo kainą.
2. Pirkimo objekto aprėptys (schemos pridedamos):
 - 2.1. Eržvilko seniūnijos Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos grioviai Nr. A (Apšrija), A-1 ir A-3;
 - 2.2. Eržvilko seniūnijos Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos grioviai Nr. 1 (Viržuona), 1-2 ir 1-2;
 - 2.3. Eržvilko seniūnijos Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos grioviai Nr. E-1 (Eržvilka), E-1-2, E-1-2-3 ir E-2.
3. Preliminarūs Rangos darbų kiekiai (kiekiai patikslinami atlikus tyrinėjimą ir projektavimą):
 - 3.1. melioracijos griovių ilgis ~ 15 940 m.;
 - 3.2. žiočių skaičius ~ 167 vnt.;
 - 3.3. pralaidų skaičius ~ 16 vnt.;
 - 3.4. krūmai ~ 2,6 ha.
4. Remonto darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu – darbo projektu.
5. Remonto darbų užbaigimo terminas – 2015-11-20.
6. Rangos darbų atlikimo etapai (terminai):
 - 6.1. Techninių – darbo projektų rengimas (tyrinėjimo ir projektavimo paslaugų rezultatas) turi būti atliekamas 11, 12 ir 16 punktuose nurodytu eiliškumu ir tvarka.
 - 6.2. Melioracijos griovių remonto darbai atliekami:
 - 6.2.1. gavus parengtus, suderintus, ekspertų įvertintus techninius – darbo projektus pagal 2 punkte išvardintus objektus;
 - 6.2.2. remonto darbai užbaigiami iki 2015-11-20. Remonto darbų atlikimo terminai negali būti tęsiami.

II. BENDROJI INFORMACIJA

7. Užsakovas (Statytojas) – Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas.
8. Rangovas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyto būdu konkursą laimėjęs Tiekėjas.
9. Lėšų pobūdis – Rangos darbai finansuojami 2015 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (melioracijai) atlikti iššomis.
10. Bendrieji statinio rodikliai:
 - 10.1. Orientaciniai rodikliai pateikti 3 punkte. Atlikus tyrinėjimą, jie gali būti tikslinami.
 - 10.2. Rangos darbai perkami su tikslu pagerinti Jurbarko rajono Eržvilko kadastrinėje vietovėje esančių kaimų gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygas bei atnaujinti šios vietovės bendrojo naudojimo melioracijos inžinerinės infrastruktūros techninę būklę.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

11. Projektavimo (tyrinėjimo-projektavimo) paslaugų etapai:
 - 11.1. Melioracijos statinių būklės tyrinėjimas;
 - 11.2. Techninių – darbo projektų parengimas.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Algirdas Ambrakaitis



12. Melioracijos statinių būklės tyrinėjimui ir techninių – darbo projektų parengimui, Rangovui Užsakovas pateikia nustatytos formos užsakymą, kuriame nurodyta melioracijos statinių būklės tyrinėjimo darbų užbaigimo data ir parengtų, suderintų ir ekspertų įvertintų techninių – darbo projektų pateikimo Užsakovui data. Tiek melioracijos statinių būklės tyrinėjimo, tiek techninių darbo – projektų pateikimo Užsakovui terminai, gali būti pratęsimi tik raštiškai suderinus naujus terminus su Užsakovu, tačiau ne ilgesniam nei 30 kalendorinių dienų terminui. Viršijus nustatytus terminus, gali būti taikomos išskaitos (baudos) sutartyje nustatyta tvarka.

13. Pateikiami dokumentai. Užsakovas numatė, kad vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ abu melioracijos statinių projekto etapai – Techninis projektas ir Darbo projektas sujungiami ir rengiamas vienas projektas. Šiuo atveju melioracijos statinių projekto dokumentuose rašoma: melioracijos statinių techninis – darbo projektas. Užsakovui pateikiami 5 techniniai – darbo projektai (po 4 spausdintus egzempliorius ir po 1 vnt. elektroninėse laikmenose (CD), visi egzemplioriai turi būti identiški) pagal 2 punkte išvardintus objektus.

14. Reikalavimai techniniams – darbo projektams. Techninis – darbo projektas rengiamas vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“. Techninio – darbo projekto paskirtis melioracijos statinių projekto ekspertizei atlikti ir melioracijos statinių remonto darbams atlikti. Techninio – darbo projekto sudėtis:

14.1. bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas, kuriame turi būti tiksliai nurodyta vietovė, statinių pavadinimas, vietovės schema. Techninio – darbo projekto sudėties (dalių) sąvadas;

14.2. melioracijos statinių užduotis projektavimui ir kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai;

14.3. bendrieji techniniai rodikliai;

14.4. aiškinamasis raštas (raštu pateikta trumpa tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, priimtų projektinių sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, ypatingi statybos atvejai, aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, principinių sprendinių trumpos aprašymas, apsauginės ir sanitarinės zonos);

14.5. skaičiavimai melioracijos statinių parametrams nustatyti;

14.6. techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai) – raštu pateiktos projektiniams sprendiniams įgyvendinti reikalingos sąlygos, statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma melioracijos statinių statybos skaičiuojamoji kaina, sąlygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti ir pastatytiams melioracijos statiniams naudoti;

14.7. statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai – tai projekte numatytų statybos produktų, gaminių, įrenginių ir statybos darbų kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir statiniams pastatyti. Žiniaraščiai parengiami pagal atskirus melioracijos statinius arba jų rūšis;

14.8. melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba (atstatymas arba kompensacinės išlaidos, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, projektavimo darbų ir kt. išlaidos);

14.9. projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose;

14.10. melioracijos statinių projekto aplinkos apsaugos dalis.

14.11. inžineriniai skaičiavimai melioracijos statinių parametrams patikslinti;

14.12. brėžiniai melioracijos statinių statybos bei montavimo darbams vykdyti;

14.13. specifinių melioracijos sistemų bei statinių naudojimo nurodymai;

14.14. techninio – darbo projekto dalių sudėtį ir detalumą nustato standartai: LST 1516-98 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, LST 1569:2000 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“, melioracijos statinių projektavimo užduotis ir melioracijos statinių projektavimo darbų rangos sutartis.

15. Nuorodos į pagrindinius teisės aktus:

15.1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas;

Žemės ūkio skyriaus vadovas
Algirdas Ambraškaitis



- 15.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo įstatymas;
15.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
15.4. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas;
15.5. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
15.6. Lietuvos standartas LST 1516-98 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
15.7. Lietuvos standartas LST 1569:2000 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“;
15.8. Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.11.02:2000 „Sutartiniai topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklai“, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45;
15.9. Statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“;
15.10. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“;
15.11. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 3D-117 „Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 76 "Dėl įmonių ir specialistų, pretenduojančių atlikti melioracijos projektų valstybinę ekspertizę, atestavimo" pakeitimo“;
15.12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 3D-269 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“;
15.13. Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“.
16. Projektavimo paslaugų ir su jomis susijusių paslaugų ciliškumas, kuriuos atlieka Rangovas:
16.1. Privalomųjų projektavimo dokumentų parengimas/užsakymas;
16.2. Techninių – darbo projektų parengimas;
16.3. Projekto suderinimas su Užsakovu ir visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu;
16.4. Projekto pateikimas Užsakovo viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktiems ekspertams ir korekcijos pagal ekspertų pastabas.

IV. STATYBOS DARBAI

17. Statybos rūšis – Remontas.
18. Statybos darbų atlikimo terminas – Remonto darbus privaloma atlikti iki 2015 m. lapkričio 20 d. Remonto darbų atlikimo terminas negali būti tęsiamas.
19. Reikalavimai statybai. Remonto darbai turi užtikrinti projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą. Jie atliekami pagal parengtą techninį – darbo projektą. Atlikus Remonto darbus privaloma parengti objektų kontrolinę geodezinę (išpildomąją) nuotrauką, kuri pateikiama CD laikmenoje .shp formatu.

V. KITOS SĄLYGOS

20. Tikėjas prieš pateikdamas pasiūlymą privalo apžiūrėti objektą ir įvertinti situaciją. Visi Rangos darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje, net jei tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti objekto funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendimus, esančius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų perkančiosios organizacijos išlaidų.

Žemės ūkio ūkio ūkio ūkio ūkio
Aleirdas Ambrakaitis




Sutartiniai ženklai:

— Remontuojami grioviai

Jurbarko rajono Eržvilko seniūnijos Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos griovių Nr. A (Apšrėja), A-1 ir A-3 remontas

Parangė:	Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas	Martynas Kursevičius	
----------	---	-------------------------	--



Sutartiniai ženklai:

Remontuojami grioviai

Jurbarko rajono Eržvilko seniūnijos Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos griovių Nr. 1 (Viržuona), 1-2 ir 1-2 remontas

Parengė:

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas

Martynas
Kursevičius



Sutartiniai ženklai:

— Remontuojami grioviai

Jurbarko rajono Eržvilko seniūnijos Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos griovių Nr. E-1 (Eržvilka), E-1-2, E-1-2-3, ir E-2 remontas

Parengė:

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas

Martynas
Kursevičius

[Signature]

(Užsakymo forma)
UŽSAKYMAS Nr. _____

Paslaugų teikimui pagal sutartį

2015 m. _____ d.

1. Rangovas: _____
2. Užsakovas: _____
3. Sutarties pavadinimas, data ir Nr.: _____
4. Vadovaujantis pasirašytos sutarties Nr. _____ sąlygomis, prašome parengti griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto techninį – darbo projektą:
Projekto pavadinimas: _____
5. Melioracijos statinių būklės tyrinėjimo darbų atlikimo terminas: 2015 m. _____ d.
6. Parengto, suderinto ir ekspertų įvertinto techninio – darbo projekto pateikimo Užsakovui terminas: 2015 m. _____ d.
7. Statybos (remonto) darbų atlikimo terminas: 2015 m. lapkričio 20 d.
8. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus.
9. Šis užsakymas sudarytas 2 egz., kurių 1 egz. lieka Užsakovui, 2 egz. – Rangovui.
10. Nesilaikant šio užsakymo 5-7 punktuose nustatytų terminų, gali būti pradėta taikyti Sutarties 9.1-9.3 punktuose nustatyta šalių atsakomybė.

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Rangovo atstovas

Parengė:



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"
Įmonės kodas 158257064, Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas
Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelta.lt

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
(Adresas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ
KARTU SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS PIRKIMO

2015-02-24 Nr. 2-88
(Data)

Jurbarkas
(Sistatymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, kodai/	UAB „Jurmelta“, 158257064 / II „Primega“, 159990219
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės g. 1, LT-74111, Jurbarkas / Kauno r. sav. Garliavos m. Vaižganto g. 26
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstutis Naujokas
Telefonas numeris	8-447-70080
Fakso numeris	8-447-70080
El. pašto adresas	sekreto@jurmelta.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis konkurso sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Preliminari objekto apimtis	Projektavimo kaina be PVM, Eur	Projektavimo kaina su PVM, Eur	Remonto darbų kaina be PVM, Eur	Remonto darbų kaina su PVM, Eur	Bendra kaina su PVM, Eur
1	2 Jurbarko r., Eržvilko sen., Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos griovių Nr. A (Apšrįja), A-1 ir A-3 remontas	3 Griovių ilgis ~ 2710 m Žiočių skaičius ~ 38 vnt. Pralaidų skaičius ~ 1 vnt. Griovių apaugimas krūmais ~ 0,2 ha	4	5	6	7	8

2.	Jurbarko r., Eržvilko sen., Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos griovių Nr. 1 (Viržuona), 1-2 ir Nr. 1-2 remontas	Griovių ilgis ~ 5300 m Žiočių skaičius ~ 71 vnt. Pralaidų skaičius ~ 7 vnt.				
3.	Jurbarko r., Eržvilko sen., Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos griovių Nr. E-1 (Eržvilka), E-1-2, E-1-2-3 ir E-2 remontas	Griovių ilgis ~ 7930 m Žiočių skaičius ~ 58 vnt. Pralaidų skaičius ~ 8 vnt. Griovių apaugimas krūmais ~ 2,4 ha				
	Viso:	Griovių ilgis ~ 15940 m Žiočių skaičius ~ 167 vnt. Pralaidų skaičius ~ 16 vnt. Griovių apaugimas krūmais ~ 2,6 ha				152002,00

(tendrinė kaina
pasūlymo vertinimai)

jur.

Mes siūlome atlikti visus darbus ir paslaugas už ...
Galutinė pasiūlymo kaina su PVM (8 stulpelio lentelėje suma) yra 152002,00 Eur.
(vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt vienas euras ir keturiasdešimt devyni euro centai kaina be PVM, PVM sudaro dvidešimt šeši tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių eurų ir penkiasdešimt vienas euro centas. Galutinė pasiūlymo kaina su PVM – vienas šimtas penkiasdešimt du tūkstančiai du eurai)

(suma skaičiais ir žodžiais)

I šią sumą įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip/Ne)
1.	Jungtinės veiklos sutartis		
2.	UAB „Jurmesta“ pažymos iš Registrų centro kopija	4	Ne
3.	UAB „Primega“ pažymos iš Registrų centro kopija	2	Ne
4.	UAB „Jurmesta“ Tiekėjo deklaracija	2	Ne
5.	UAB „Primega“ Tiekėjo deklaracija	1	Ne
6.	UAB „Jurmesta“ registravimo pažymėjimo kopija	1	Ne
7.	UAB „Primega“ LR juridinių asmenų Registro išplėtinio išrašo kopija	1	Ne
8.	UAB „Jurmesta“ kvalifikacijos atestato Nr. 45-MT kopija	3	Ne
9.	UAB „Primega“ kvalifikacijos atestato Nr. 22-PmTA kopija	1	Ne
10.	UAB „Jurmesta“ specialistų kvalifikacijos atestatų, suteikiančių teisę atlikti melioracijos darbus, kopijos ir šių specialistų gyvenimo aprašymai (CV)	1	Ne
11.	UAB „Primega“ specialisto Remigijaus Pužo kvalifikacijos atestato Nr. S-260-PmAT kopija	8	Ne
		1	Ne

12.	UAB „Jurmelta“ paskutinių 5 metų įvykdytų sutarčių sąrašas ir užsakovo pažymų kopijos	15	Ne
-----	---	----	----

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

UAB „Jurmelta“ direktorius
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
 pareigų pavadinimas)


 Kestutis Naujokas
 (Vardas ir pavardė)



Puslapis atspausdintas iš VĮ Registrų centro svetainės.
Adresas (URL): <http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php>
Data: 2015-02-25 10:13:56

NEATLYGINTINA PAIEŠKA

Dėmesio!

Detalesni juridinių asmenų registravimo duomenys yra mokami ir gali būti teikiami šiais būdais:

- registruotiems vartotojams, sudariusiems paslaugų teikimo sutartį (plačiau žr. [naujų vartotojų registracijos puslapyje](#));
- Registrų centro savitarnos sistemoje, apmokant už teikiamus duomenis per e.bankininkystės sistemas.

Jums per dieną leidžiama atlikti iki 100 viešų paieškų.

Šiandien Jūsų atliktų užklausų skaičius: 2

Juridinių asmenų paieška Pavadinimų paieška

Pavadinimas:

Kodas:

159990219

(9/7 skaitmenys)

Savivaldybė:



☐ ieškoti ir tarp istorinių pavadinimų

Teisinis statusas:

bet kuris

Teisinė forma:

bet kuri

☐ paskelbta apie numatomą likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva

Išvalyti

Ieškoti

Rezultatų puslapio Nr.: 1

Pastaba. Paieška neatliekama pagal juridinių asmenų pavadinimuose dažnai pasitaikančius žodžius, pavyzdžiui, uždaroji, akcinė, individuali. Žr. [paieškote pagal pavadinimą nevartojamų žodžių sąrašą](#).

Taip pat žiūrėkite: [Valstybės ir savivaldybių klasifikatorius](#).

Rasta įrašų: 1

Kodas * Pavadinimas, buveinės adresas

159990219 IĮ "Primega"



Kauno r. sav. Garliavos m. Valžganto g. 26

Teisinė forma Teisinis statusas

Individuali

Teisinis statusas

Įmonė

neįregistruotas

Žymėjimai ir pastabos

- ☒ Neatlygintina JA dokumentų sąrašo peržiūra. Nuoroda neformuojama, jei Juridinių asmenų registre neįregistruotas nė vienas dokumentas.

☐ Buvinės vieta žemėlapyje

Pastaba:

Raudona spalva išskirti juridiniai asmenys, ilgiau nei 24 mėnesius Registro tvarkytojui nepateikę metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.



VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS



Informacija apie draudėjo viešus duomenis

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis IĮ "PRIMEGA", kodas 159990219:

- draudėjo kodas: 463377; jo pabaigos data¹;
- skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui¹ 2015-02-23: 0,00 Eur, iš jos 0,00 Eur skolos mokėjimo terminas atidėtas ir dar nesuėjęs.

Duomenų formavimo data 2015-02-25, laikas 10:14:33.

¹ Konkreti informacija teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju pažymoje vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

Ieškoti iš naujo

Puslapis atspausdintas iš VĮ Registrų centro svetainės.
Adresas (URL): <http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php>
Data: 2015-02-25 10:09:20

NEATLYGINTINA PAIEŠKA

Dėmesio!

Detalesni juridinių asmenų registravimo duomenys yra mokami ir gali būti teikiami šiais būdais:

- registruotiems vartotojams, sudariusiems paslaugų teikimo sutartį (plačiau žr. [nautų vartotojų registracijos puslapyje](#));
- Registrų centro savitamos sistemoje, apmokant už teikiamus duomenis per e.bankininkystės sistemas.

Jums per dieną leidžiama atlikti iki 100 viešų paieškų.

Šiandien Jūsų atliktų užklausų skaičius: 1

Juridinių asmenų paieška Pavadinimų paieška

Pavadinimas:

Kodas:

158257064

(9/7 skaitmenys)

Savivaldybė:



☐ ieškoti ir tarp istorinių pavadinimų

Tėsinis statusas:

bet kuris



Tėsinė forma:

bet kuri



☐ paskelbta apie numatomą likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva

Išvalyti

Ieškoti

Rezultatų puslapio Nr.: 1

Pastaba. Paieška neatliekama pagal juridinių asmenų pavadinimuose dažnai pasitaikančius žodžius, pavyzdžiui, uždaroji, akcinė, individuali. Žr. [paieškoje pagal pavadinimą nevartojamų žodžių sąrašą](#).

Taip pat žiūrėkite: [Valstybės ir savivaldybių klasifikatorius](#).

Rasta įrašų: 1

Kodas * Pavadinimas, buveinės adresas

158257064 Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmėsta"



Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Pramonės g. 1

Tėsinė forma

Uždaroji akcinė

bendrovė

Tėsinis statusas

Tėsinis statusas

neįregistruotas

Žymėjimai ir pastabos

- ☒ Neatlygintina JA dokumentų sąrašo peržiūra. Nuoroda neformuojama, jei Juridinių asmenų registre neįregistruotas nė vienas dokumentas.

☐ Buveinės vieta žemėlapyje

Pastaba:

Raudona spalva išskirti juridiniai asmenys, ilgiau nei 24 mėnesius Registro tvarkytojui nepateikę metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.



VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Informacija apie draudėjo viešus duomenis

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA", kodas 158257064:

- draudėjo kodas: 400033; jo pabaigos data¹ ;
- skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui¹ 2015-02-23: 0,00 Eur, iš jos 0,00 Eur skolos mokėjimo terminas atidėtas ir dar nesuėjęs.

Duomenų formavimo data 2015-02-25, laikas 10:09:44.

¹ Konkreti informacija teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju pažymoje vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

Ieškoti iš naujo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys apie įstaigą kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 191630223

Konstitucijos pr. 12, LT-09308
Vilnius
EI paštas

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

Mes,

2015 m. vasario 20 d.

UAB „Jurmelsta“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko, toliau vadinama Jurmelsta;

U „Primega“, atstovaujama direktoriaus Remigijau Pužo, toliau vadinama Primega;

Sudarėme šią jungtinės veiklos sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje Jurmelsta ir Primega abu kartu vadinami Partneriais, kiekvienas atskirai gali būti vadinamas Partneriu.

1. Sąvokos

- 1.1. Konkursas - Jurbarko rajono savivaldybės administracijos paskelbtas „Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis“ mažos vertės konkursas.
- 1.2. Darbai - Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimu.
- 1.3. Užsakovas - Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
- 1.4. Rangos sutartis - sutartis dėl Darbų atlikimo, kurią Partneriai pasirašytų su Užsakovu, jeigu Partnerių pasiūlymas Konkurse būtų pripažintas geriausiu.
- 1.5. Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, žodžiai vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai taip pat reiškia ir kitą giminę, asmenį žymintys žodžiai apima juridinius ir fizinius asmenis.

2. Sutarties tikslas

Sutartimi Partneriai, kooperuodami savo turtą, darbą ir žinias, susitaria veikti bendrai dalyvaujant Konkurse ir vykdant Darbus pagal sutartį su Užsakovu Konkurso laimėjimo atveju.

3. Partnerių įnašai

- 3.1. Darbams atlikti Partneriai įneša savo turtą, profesines žinias, gamybinį ir techninį potencialą.
- 3.2. Partnerių bendru sutarimu Pagrindinis partneris yra Jurmelsta. Pagrindinis partneris visų Partnerių vardu:
 - 3.2.1. atstovauja partnerius santykiuose su Užsakovu ir trečiaisiais asmenimis;
 - 3.2.2. pasirašo Konkurso pasiūlymą ir kitus su Konkursu susijusius dokumentus, tvirtina dokumentų kopijas;
 - 3.2.3. teikia informaciją Užsakovui ir gauna informaciją iš jo visais Konkurso, Rangos sutarties ir Darbų vykdymo klausimais;
 - 3.2.4. pasirašo Rangos sutartį su Užsakovu dėl Darbų atlikimo ir kitus su Rangos sutartimi ir Darbų atlikimu susijusius dokumentus;
 - 3.2.5. pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktus;

3.2.6. pagal Rangos sutartį išrašo sąskaitas Užsakovui ir gauna apmokėjimus;

3.2.7. tiesiogiai atsako Užsakovui už Rangos sutarties įvykdymą.

3.3. Konkrečius partnerių įnašai pagal šią Sutartį yra šie:

3.3.1. Jūrmelsta:

3.3.1.1. partnerių veiklos pagal šią Sutartį organizavimas ir koordinavimas;

3.3.1.2. pagrindinio partnerio pareigų vykdymas;

3.3.1.3. atlieka parengiamuosius, baigiamuosius bei visus kitus reikalingus darbus;

3.3.1.4. atlieka griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbus, vertės dalis 92/100 bendroje sutarties vertėje.

3.3.2. Primega:

3.3.2.1. atlieka projektavimo paslaugas, vertės dalis 8/100 bendroje sutarties vertėje.

3.4. Partneriai, kaip įnašą, įsipareigoja pasitelkti ir pateikti visą savo turimą patirtį, kvalifikaciją ir įgytas žinias, reikalingas Rangos sutarčiai tinkamai įvykdyti.

3.5. Visi pagal šią Sutartį padaryti įnašai Sutarties galiojimo metu netampa Partnerių bendrąja nuosavybe, bet lieka ji įnešusio Partnerio nuosavybe.

3.6. Partnerių susitarimu, kiekvieno iš partnerių įnašai bendroje sutarties vertėje sudaro sekančias dalis:

3.6.1. Jūrmelsta – 92 proc.;

3.6.2. Primega – 8 proc.;

3.7. Šios Sutarties 3.6. punkte nurodytos dalys gali būti tikalinamos Šalių susitarimu.

4. Partnerių teisės ir pareigos

4.1. Partneriai įsipareigoja:

4.1.1. naudotis įnašais pagal funkcinę jų paskirtį, nepažeidžiant kito Partnerio teisių ir teisėtų interesų;

4.1.2. atliekant Darbus, laikytis teisės aktais nustatytų darbų saugos, aplinkosaugos ir kitų specialiųjų reikalavimų;

4.1.3. apmokėti partneriui tenkančias sąnaudas, susijusias su Darbų atlikimu;

4.2. Partneriai turi teisę:

4.2.1. gauti už Darbus gautų pajamų dalį, Sutartyje nustatyta tvarka;

4.2.2. susipažinti su bendrų reikalų tvarkymo dokumentais;

4.2.3. reikalauti iš Partnerio atlyginti nuostolius, jeigu jie buvo patirti dėl šio Partnerio kaltės.

5. Bendrų reikalų tvarkymas

5.1. Bendrus reikalus, susijusius su Sutarties vykdymu, Partneriai tvarko kartu.

5.2. Partnerių sprendimai, vykdant jungtinę veiklą, priimti raštu.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

6. Partnerių pelno ar nuostolių paskirstymo tvarka

Gautos pajamos, pelnas ar nuostoliai tarp Partnerių paskirstomi atskiru rašytiniu susitarimu.

Pagrindinis partneris už atliktus darbus su partneriais atsiskaito per 5 (penkias) darbo dienas nuo apmokėjimo už darbus gavimo iš Užsakovo dienos.

7. Partnerių atsakomybė

- 7.1. Už prievolių Užsakovui įvykdymą abu Partneriai atsako solidariai.
- 7.2. Partneriai susitaria, kad UAB „Jurmelsta“ direktoriui Kęstučiui Naujokui be jokio papildomo ir/ar atskirai išduodamo dokumento (įgaliojimo, atstovavimo ir/ar pavedimo sutarties) yra suteikiami įgaliojimai Jungtinės veiklos Partnerių vardu pasirašyti ir pateikti Pasiūlymą ir pasiūlymų vertinimo metu bendrauti su Perkančiąja organizacija, gauti su Pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją ir, Jungtinės veiklos Partneriams laimėjus Konkursą, Partnerių vardu sudaryti su Perkančiąja organizacija Rangos sutartį, ją Partnerių vardu pasirašyti, taip pat atstovauti vykdant Rangos sutartį, priduoant darbus bei gaunant mokėjimus, taip pat atliekant kitus Partnerių veiksmus ir vykdant įsipareigojimus pagal Rangos sutartį. Esant reikalui, Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais ir tvarka šiam atstovui suteiktus įgaliojimus patvirtinantį dokumentą išduoda UAB „Jurmelsta“.
- 7.3. Partneris neatsako už netinkamą šios Sutarties įvykdymą ar jos neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).
- 7.4. Įvykus nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, Partneriai atleidžiami nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis taisyklių, numatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr.68-1652).
- 7.5. Partneris, prašantis atleisti nuo atsakomybės, sužinojęs apie *force majeure* aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitam Partneriui apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdantis Partneris atsako už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.
- 7.6. Sutarties 6.2. punkte nurodytų aplinkybių buvimas neatima iš kito Partnerio teisės nutraukti Sutartį ar sustabdyti jos vykdymą.
- 7.7. Jeigu Sutarties 6.2. punkte nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 3 mėnesius, Sutartis netenka galios.
- 7.8. Partnerių prievolės Užsakovo ir tečiųjų asmenų atžvilgiu, kilusios iš šios Sutarties, išlieka ir pasibaigus šios Sutarties galiojimui.

8. Sutarties galiojimas

- 8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško iš jos kylančių įsipareigojimų įvykdymo.



- 8.2. Partneris turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik tokiu atveju, jei kitas Partneris iš esmės ją pažeidžia.
- 8.3. Sutarties nutraukimas ar jos galiojimo termino pasibaigimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybų.

9. Baigiamosios nuostatos

- 9.1. Partneriai, vykdydami šią Sutartį, vadovaujasi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais.
- 9.2. Partneriai įsipareigoja nekeisti jungtinės sutarties projekto įgyvendinimo metu.
- 9.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienam Partneriui.
- 9.4. Visi rašytiniai pranešimai, vieno iš Partnerių skirti kitam Partneriui, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti šios Sutarties 9 punkte nurodytais adresais ar numeriais. Dokumentas, išsiųstas faksimiliniu ryšiu, laikomas pasiekusiu adresatą dokumento išsiuntimo dieną. Registruotu paštu išsiųstas dokumentas laikomas pasiekusiu adresatą praėjus penkioms dienoms nuo dokumento išsiuntimo dienos.
- 9.5. Partneriai privalo nedelsdami raštu informuoti vienas kitą apie Sutarties 9 punkte nurodytų duomenų pasikeitimą. Jeigu Partneris neįvykdo šios pareigos, visa korespondencija jam siunčiama Sutarties 9 punkte nurodytais adresais (numeriais) ir laikoma, kad Partneris šią korespondenciją gavo.
- 9.6. Vieno Partnerio kitam Partneriui siunčiamas pranešimas taip pat laikomas rašytiniu, jeigu jis siunčiamas faksimiliniu ryšiu.
- 9.7. Ginčai, kilę tarp Partnerių dėl Sutarties vykdymo, nutraukimo, pratęsimo sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti, ginčas sprendžiamas teisme.
- 9.8. Ši Sutartis aiškinama, vykdoma ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10. Partnerių juridiniai rekvizitai ir parašai:

UAB „JURMELSTA“
Pramonės g. 1, LT-74111 Jurbarkas
Įmonės kodas 158257064
PVM kodas LT582570610

A.s. LT54 4010 0443 0007 0326
AB bankas DnB Jurbarko sk.,
banko kodas 40100
Telefonas/faksas (8-447) 70080
El.paštas: sekretore@jurmelsta.lt

UAB „Jurmelsta“ direktorius

A.V.

II „PRIMEGA“
Vaižganto g. 26, LT-53264 Garliavos
m., Kauno r. sav.
Įmonės kodas 1599902219
PVM kodas LT100002798413
A.s. LT417044060003358664
AB SEB bankas
banko kodas 70440
Telefonas 837551864,
El.paštas: remigijus.puzas@gmail.com

Kęstutis Naujokas

II „Primega“ direktorius

Remigijus Pužas



KOPIJA

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TAURAGĖS FILIALAS

Jūros g. 3, LT-72212 Tauragė, tel. (8 446) 82 300, faks. (8 446) 62 301, el. p. taurage@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 179204613

**PAŽYMA,
PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS
DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ
(JURIDINĮ ASMENĮ)**

2015-02-18 Nr. 160590

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmesta"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	844770088
faksas	844770080
mobilusis telefonas	866741549
elektroninio pašto adresas	jurmesta@jur.kfi.lt
Buhalterio (buhalteriu) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	MARGARITA SPRAINAITIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	158257064
) teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
) teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Pramonės g. 1
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	KĘSTUTIS NAUJOKAS
įregistravimo data	1994-11-09
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2016-02-17
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neatsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-02-12
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Jurmesta", kodas 158257064, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5576) 33

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 3, 9 punktų nuostata.

Kęstutis Naujokas, gim. 1956 m. rugsėjo 5 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.


Margarita Sprainaitienė, gim. 1951 m. rugsėjo 9 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-3008


2015-02-13

Pažymą išspausdino:

Tauragės filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyrtausioji specialistė



VAIDA PETRAUSKIENĖ



Da. Naujokas

Kęstutis Naujokas

2015-02-14d.

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2008 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2008 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožaiškienės g. 12, LT-44262 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 80, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040862

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-02-19 Nr. 164191



Tiekėjo pavadinimas	II "Primega"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	837551864
mobilusis telefonas	868050832
elektroninio pašto adresas	remigijus.puzas@gmail.com
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	LIGITA PUŽIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	159990219
teisinė forma	Individuali įmonė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno r. sav. Garliavos m. Vailganto g. 26
vadovo ar kitos bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	REMIGIJUS PUŽAS
registravimo data	2000-03-03
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonių Registrų centro Kauno filialas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-02-19

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-02-18

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją

Dėl II "Primega", kodas 159990219, nėra priimtas ir įsistelsėjęs apskaitinamasis telamo nuosprendis už nuolatstatamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5575) 33 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 3, 9 punktų nuostata.

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

Remigijus Pužas, gim. 1965 m. kovo 21 d., neteistas (-a) už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Ligita Pužienė, gim. 1966 m. balandžio 15 d., neteistas (-a) už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-3272

2015-02-19

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresniąją specialistę



SIMONA SIAURUSEVIČIŪTĖ

KOPIJA TIERA

Dr. R. Pužas
2015-02-19



KOPIJA TIERA

Dirbantis
K. Stasys Pliušinskas

2015-02-19



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"
 Įmonės kodas 158257064, Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas
 Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelsta.lt

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2015-02-24 Nr. 2-89

(Data)

Jurbarkas

(Sudarymo vieta)

1. Aš, UAB „Jurmelsta“ direktorius Kestutis Naujokas
 (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
 tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Jurmelsta“
 (Tiekėjo pavadinimas)
 dalyvaujantis (-i) Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
 (Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 atliekamame pirkime Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis Pirkimo numeris – 218925, Pirkimo būdas – mažos vertės skelbiamo pirkimo sąlygos
 (Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
 skelbtame internetinėje svetainėje CVP IS, adresu
https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/app/rfq/rwl/proposal_s.asp?PID=224808
 (Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVPIS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, tokio kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis ir už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įteisinimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

UAB „Jurmelsta“ direktorius

Kestutis Naujokas

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Mažos vertės skelbiamo pirkimo
sąlygų 4 priedas

II „Primega“

Vaižganto g.26, Garliava, Kauno r. LT-53264, tel./faks. (8-37) 551864, mob. tel. 8-680 50832, el. p. remigijus.puzas@gmail.com. Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 159990219, PVM m. k. LT 100002798413, a/s LT417044060003358664 AB SEB bankas

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registre, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2015-02-23 Nr.2

(Data)

Garliava

(Sudarymo vieta)

1. Aš, _____, direktorius Remigijus Pužas _____,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujama II „Primega“ _____,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujanti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo
paslaugomis

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame _____ CVP IS Nr. 224808 _____

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą)

data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVPIS)


nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra sustabdes ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, tokio kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis ir už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobanda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įteisinimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)



Remigijus Pužas
(Vardas ir pavardė)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVPIS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.



LITHUANIAN REPUBLIC

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmėsta"
 Kodas: 1582 57064
 Buvęs kodas: 5825706
 Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
 Registravimo data: 1994 m. lapkričio 09 d.
 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
 Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro
 Tauragės filialas

Juridinių asmenų
 registravimo skyriaus
 vedėja



Regina Donėlienė

Pažymėjimas išduotas: 2004 m. lapkričio 24 d.

Nr. 004965

Dokumentas

Registrų centras

2045-02.24d



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincas Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2888 262, faks. (5) 2888 311, el.p. info@registrucentras.lt

REGISTRŲ CENTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO

IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2012-04-23 16:02:54

1. Juridinių asmenų registre (registruota):

Pavadinimas: UJ "Primega"

Kodas: 158990219

Buves kodas: 6999021

Teisinė forma: Individuali įmonė

Teisinis statusas: *****

Buveinės adresas: Kauno r. sav. Garliavos m. Valžganto g. 26

[registravimo data: 2000-03-03]

Versija: 10 (2012-04-23)

Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: išrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos: išrašų nėra

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: Teikti paslaugas, atlikti darbus, vykdyti prekybą ir dirbti efektyviai bei siekti pelno. Pagrindinė vykdoma veikla-Inžinerijos ir projektavimo veikla, inžinerinių statinių statyba, miškininkystė, prekyba

5. Organai:

5.1.

Vadovas

Registruota: Nuo 2000-03-03

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.5

5.1.1.

Asmuo: REMIGIJUS PUŽAS, a.k. 36503210303, direktorius

Paskyrimo (išrinkimo) data 2000-03-03

Registruota: Nuo 2000-03-03

Kauno r. sav. Garliavos m. Valžganto g. 26

Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.5

6. Dalyviai:

6.1.

Savininkas

Registruota: Nuo 2000-03-03

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.13

6.1.1.

Asmuo: REMIGIJUS PUŽAS, a.k. 36503210303

Registruota: Nuo 2000-03-03

Kauno r. sav. Garliavos m. Valžganto g. 26

Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.13

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas

Registruota: Nuo 2010-12-29

Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.5

8. Licencijuojama veikla:

8.1.

Geodeziniai darbai

Registruota: Nuo 2004-03-22

Terminas: Nuo 2004-03-22

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.10

8.2.

Topografiniai ir kartografiniai darbai

Registruota: Nuo 2004-03-22

Terminas: Nuo 2004-03-22

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.11

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01

Finansinių metų pabaiga: 12-31

KOPIJA TIKRA

Dor. R. Pužas

2012-02-23



10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės patikidimas: įrašų nėra

14. Dokumentai:

14.1.

Nuostatai

Dokumento data: 2012-04-10

Gautas 2012-04-18, įregistruotas 2012-04-23

14.2.

Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre

Dokumento data: 2012-04-18

Gautas 2012-04-18, įregistruotas 2012-04-23

Notaro žyma: Kauno m. 1-as notaro biuras, not. Rita Lugienė, Reg. Nr. 1-RL-630,

notarinio veikimo atlikimo data 2012-04-18

Aprašymas: Dėl pakeistų steigimo dokumentų registravimo

14.3.

Registravimo pažymėjimo originalas

Dokumento data: 2005-01-05

Gautas 2012-04-18, įregistruotas 2012-04-23

14.4.

Nuostatai

Dokumento data: 2010-12-28

Gautas 2010-12-28, įregistruotas 2010-12-29

14.5.

Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre

Dokumento data: 2010-12-28

Gautas 2010-12-28, įregistruotas 2010-12-29

Notaro žyma: Kauno rajono 5-as notaro biuras, not. Lijana Gačionienė, Reg. Nr. LG-

5551, notarinio veikimo atlikimo data 2010-12-28

Aprašymas: Dėl teisinio statuso netekimo, vadovo, steigimo dokumento registravimo

14.6.

Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre

Dokumento data: 2010-01-25

Gautas 2010-01-25, įregistruotas 2010-01-27

Aprašymas: Dėl pertvarkymo

14.7.

Savininko sprendimas

Dokumento data: 2010-01-25, Nr. 10/001

Gautas 2010-01-25, įregistruotas 2010-01-27

Aprašymas: Dėl pertvarkymo

14.8.

Prašymas išduoti naują registravimo pažymėjimą

Dokumento data: 2004-12-30

Gautas 2004-12-30, įregistruotas 2005-01-05

14.9.

Registravimo pažymėjimo originalas

Dokumento data: 2000-03-06

Gautas 2004-12-30, įregistruotas 2005-01-05

14.10.

Dokumento teikėjas:

Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k.

188704927

Dokumento data: 2004-03-19, Nr. 140G-535

Gautas 2004-03-22, įregistruotas 2004-03-22

14.11.

Dokumento teikėjas:

Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k.

188704927

Dokumento data: 2004-03-19, Nr. 140TK-535

Gautas 2004-03-22, įregistruotas 2004-03-22

14.12.

Dokumento teikėjas:

Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k.

188704927

Dokumento data: 2004-03-19, Nr. 535

KOPIJA TIKRA

D. R. Purin

Leit-02-23



17.

Gautas 2004-03-22, įregistruotas 2004-03-22

14.13.

Prašymas

Dokumento data: 2000-02-28

įregistruotas 2000-03-03

Aprašymas. Dėl juridinių asmenų įregistravimo

15. Kita informacija:

16. Kontaktinė informacija:

Telefonų numeris: 837551864

Mobilusis telefonas: 868050832

Elektroninio pašto adresas: romigijus.puzas@gmail.com

Duomuo "Tėsinis statusas" nurodomas ***** kai Juridinių asmenų registre teisinis statusas (reorganizuojamas, dalyvaujantis reorganizavime, pertvarkomas, restruktūrizuojamas, bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas, inicijuojantis Europos bendrovės steigimą jungimo būdu, inicijuojantis Europos bendrovės steigimą valdymo (holdingo) būdu, Europos bendrovė, kurios buveinė perkellama, dalyvaujantis atskyrtme) neįregistruotas.

2012-04-23 16:02:54

Dokumentą atspausdino:


Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
vyriausioji specialistė

Alma Liutkevičienė

KOPIJA TIKRA

Dir. R. Puzas

2015-02-23



Direktorius
Kęstutis Naumėnas

2015-02-23

[Signature]

18.
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2012 m. lapkričio 21 d.

Nr. 45-MT

Vilnius

UAB „Jurmelsta“

ATESTUOTA

***Melioracijos statinių statybai, melioracijos statinių statybos
techninei priežiūrai***

Viceministras



Edvardas Raugalas



Melioracijos įrenginių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas



Saulius Jasius

Atestatas galioja iki 2017 m. lapkričio 21 d.



Atestavimo komisijos 2012 m. lapkričio 21 d. protokolas Nr. 8D-515(5.50)

Atestavimas
Atestavimas

2012-02-04

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2012 m. birželio 13 d.

Nr. 22-PmTA

Vilnius

II „Primega“

KOPIJA TIKRA

Dir. R. Pudas
2012-02-23

ATESTUOTA

*Melioracijos statinių projektavimui, šių statinių projekto vykdymo
prižiūrai, melioracijos statinių statybos techninei prižiūrai*

Viceministras

Edvardas

Edvardas Raugalas

Melioracijos patalpų ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Saulius Jasius

Atestatas galioja iki 2017 m. birželio 13 d.



Atestavimo komisijos 2012 m. birželio 18 d. protokolas Nr. 8D-284(5.50)

2012-02-24

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2013 m. gruodžio 6 d.

Nr. S-561-MT

Vilnius

Juozas Paulauskas

ATESTUOTAS

**Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu**

Viceministras




Leokadija Počikovska

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Audrius Petkevičius

Atestatas galioja iki 2018 m. gruodžio 6 d.



Atestavimo komisijos 2013 m. gruodžio 18 d. protokolas Nr. 8D-600 (5.50)

Dirbantis
Marius Mačiulis

2013-12-18 d.

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė Juozas Paulauskas

Gimimo data ir vieta :

ai

Namų adresas ir telefonas

Darbovietė, telefonas UAB „Jurmelsta“, 8 692 69705

Mokslo baigimo institucija, specialybė ir kvalifikacija Lietuvos žemės ūkio akademija,
hidromelioracija, inžinierius hidrotechnikas;

Kauno technologijos universitetas, viešojo administravimo magistras

1. Darbinė veikla:

Darbo pradžia (metai, mėnuo)	Darbo pabaiga (metai, mėnuo)	Darbovietė ir pareigos arba kita veikla	Darbovietės adresas
1981-10-29	1983-10-03	Jurbarko MSMV meistras	Pramonės g.1, Jurbarkas
1985-12-25	1986-04-01	Jurbarko MSMV darbininkas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1986-04-01	1987-04-01	Jurbarko MSMV meistras	Pramonės g.1, Jurbarkas
1987-04-01	1990-01-02	Jurbarko MSMV vyresn. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1990-01-02	1990-11-21	Jurbarko MSMV darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1990-11-21	1992-04-21	Jurbarko valstybinė melioracijos įmonė. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1992-05-01	1995-01-02	A. Ramso įmonė „Vada“ tiekėjas	Kęstučio g. 20, Jurbarkas
1995-05-22	1999-01-01	Jurbarko valstybinė mokesčių inspekcija, vyresnysis inspektorius	Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas
1999-01-01	2002-08-06	Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, nusikaltimų tyrimo grupės vyriausiasis kvotėjas	Tumo-Vaižganto g., Tauragė
2002-08-06	2007-04-01	Tauragės apskrities VMI, akcizų administravimo skyriaus vedėjas	Tumo-Vaižganto g., Tauragė
2007-07-02		UAB „Jurmelsta“ darbų vykdytojas	Pramonės g. 1, Jurbarkas

2. Specifinė patirtis statybos sektoriuje:

Pareigos objekte	Data: nuo / iki	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas	Perkančioji organizacija / Uždavimas
Statybos darbų vadovas	2008/2010	Bebirvyčio up. baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija ir remontas (Griovių bei jų statinių rekonstrukcija, šienavimas, krūmų kirtimas ir remontas), vertė 817901,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Statybos darbų vadovas	2008/2008	Vidaujos up. baseino griovių priežiūros darbai (Griovių priežiūros darbai), vertė 113000,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2008/2009	Alsos up. baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija Jurbarko r. (Griovio remonto darbai, šienavimas, krūmų kirtimas), vertė 1201684,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2010/2010	Pralaidų keitimo ir pralaidų remonto darbai (Pralaidų keitimas ir remontas), vertė 230437,80 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2010/2011	„Jurbarko rajono Jurbarkų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ tyrinėjimo ir projektavimo, projekto viešinimo, projekto vykdymo priežiūros ir statyba (Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai), vertė 1259610,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2011/2011	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės g-jos kelių per 50-51 kv tiesimas bei dalies 49 kv. nusausinimas (Vandens pralaidų, nuovažų įrengimas, kelio dangos įrengimas), vertė 135884,00 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2011/2011	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Jūravos girininkijos dalies melioracijos griovių 8, 28, 29, kv. remontas (Griovių remontas, pralaidų įrengimas), vertė 181195,00 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2012/2012	Magistralinio dujotiekio nuo Jurbarko iki atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį pažeistų melioracijos/drenažo sistemų atstatymo darbai (Drenažo sistemos atstatymo darbai), vertė 2315000 Lt.	UAB „MT Group“
Statybos darbų vadovas	2012/2013	Jurbarko r. Jurbarkų, Girdžių ir Šimkaičių seniūnijų melioracijos statinių rekonstrukcija, vertė 1251110,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2013/2013	Jurbarko r. Jurbarkų sen. melioracijos statinių rekonstrukcija (griovių ir kt. melioracijos statinių priežiūros darbai), vertė 233832,46 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2013/2013	Jurbarko r. Alsos upelio baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija (griovių priežiūros darbai), vertė 34952,88 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2013/2013	Jurbarko r. (Jurbarkų k., Rotulių k., Žindaičių k., Lybiškių k.) griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai, vertė 1348625,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija

Statybos darbų vadovas	2013/2013	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Viešvilės girininkijoje priešgaisrinių juostų įrengimas, vertė 4898,00 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2013/2014	Jurbarko r. Veliuonos krašto dalies melioracijos statinių rekonstarvimas, vertė 1094500,00 Lt./ 316989,11 Eur.	Mituvos melioracijos naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2013/2014	Jurbarko r. Paulių ir Baltraičiškės kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai, vertė 1026587,60 Lt./ 297320,32 Eur.	Kalnujų melioracijos sistemų naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2013/2013	Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai, vertė 233832,46 Lt./ 67722,56 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2014/2014	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (tiltų) remonto darbai, vertė 118841,36 Lt./ 34418,84 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2014/2015	Melioracijos statinių rekonstrukcijos Rotulių II k. vėjo elektrinių parke, vertė 398749,49 Lt./115485,83 Eur.	UAB „Eurakras“
Statybos darbų vadovas	2014/2014	VĮ Jurbarko miškų urėdijos pralaidų sausinimo grioviuose ir ant kelių remonto. Įdėjimo arba keitimo darbai, vertė 194950,36 Lt./ 56461,53 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“

3. Profesinė visuomeninė veikla LŽHIS narys.

4. Dabartinės pareigos vyr. darbų vykdytojas.

5. Darbo patirties pagal specialybę metai: 18 metų.

6. Kita atestuojamam asmeniui svarbi pateiktina informacija: tobulinimasis LŽŪU organizuojamuose kursuose, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos kursuose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.

7. Turimi atestatai:

Nr.	Kvalifikacijos atestato Nr., ir išdavusios įstaigos pavadinimas	Išdavimo data	Galiojimo data
1.	Nr. S-561-MT, Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerija	2013 m. gruodžio 18 d.	2018 m. gruodžio 6 d.

Parašas



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATTESTATAS

2011 m. kovo 16 d.

Nr. S-465-MT

Vilnius

Roma Bakšienė

ATESTUOTA

***Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu***

Viceministras



Edvardas Raugalas

Edvardas Raugalas

Melioracijos įmonių ir specialistų
atestavimo komisijos pirmininkas

Saulius Jasius

Saulius Jasius

Atestatus galioja iki 2016 m. kovo 16 d.



Atestavimo komisijos 2011 m. kovo 16 d.

protokolas Nr. 8D-108(5.50)

Dirbantis

Roma Bakšienė

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė **Roma Bakšienė**

Gimimo data ir vieta

Namų adresas ir telefonas **D**

8

Darbovietė, telefonas **UAB "Jurmelsta", 8 610-62397**

Mokslo baigimo institucija, specialybė ir kvalifikacija **Lietuvos žemės ūkio akademija, hidromelioracija, inžinierius hidrotechnikas**

1. Darbinė veikla:

Darbo pradžia (metai, mėnuo)	Darbo pabaiga (metai, mėnuo)	Darbovietė ir pareigos arba kita veikla	Darbovietės adresas
1982-08-02	1986-04-29	Jurbarko MSMV meistrė	Pramonės g.1, Jurbarkas
1986-04-29	1993-07-26	Jurbarko MSMV prof. kom. pirmininkė	Pramonės g.1, Jurbarkas
1993-08-02	1994-02-02	Jurbarko VMĮ technikė	Pramonės g.1, Jurbarkas
1994-02-02	2001-01-02	AB "Jurbarko melioracija" inž. projektuotoja	Pramonės g.1, Jurbarkas
2001-01-02	2002-08-27	AB "Jurbarko melioracija" inž. projektuotoja	Pramonės g.1, Jurbarkas
2002-08-27		UAB "Jurmelsta" vyresnė inžinierė	Pramonės g.1, Jurbarkas

2. Specifinė patirtis statybos sektoriuje:

Pareigos objekte	Data: nuo / iki	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas	Perkančioji organizacija / Užsakovas
Statybos darbų vadovė	2007/2007	Pažeistų mel. sistemų atstatymas magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas atšakos į Jurbarko DSS trasoje (Drenažo sistemos atstatymas) 140963 Lt/ 40825,71 Eur.	UAB „Šakių hidrotechnika“
Statybos darbų vadovė	2008/2008	Melioracijos statinių rekonstrukcijos ir remonto darbai Jurbarko r. (Melioracijos rekonstrukcijos ir remonto darbai), 1186073,00 Lt/ 343510,48 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovė	2008/2008	Avarinių gedimų, valstybei priklausančiuose drenažo rinktuvuose ir kituose melioracijos statiniuose, pašalinimas (Drenažo rinktų remontas ir rekonstrukcija), 228000,00 Lt./66033,36 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Statybos darbų vadovė	2008/2008	Paukštupio up. slenkančio griovio šlaitų avarinis sutvirtinimas Jurbarko rajone (Griovio remonto darbai), 113444,00 Lt./ 32855,65 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovė	2009/2009	Magistralinio dujotiekio Šakiai-Kaliningradas D700 statybos ir Šakių DAS išplėtimo darbai (Drenažo sistemų atstatymas), 396781,00 Lt./114915,72 Eur.	UAB „Šakių hidrotechnika
Statybos darbų vadovė	2010/2010	Pralaidų keitimo ir pralaidų remonto darbai (Pralaidų keitimas ir remontas), 72500,00 Lt./20997,45 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovė	2010/2011	Jurbarko rajono Skirsnemunės kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija (Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai), 944126,00 Lt./ 273437,79 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovė	2011/2011	Melioracijos statinių rekonstrukcijos ir remonto darbai (Griovių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenažo rekonstrukcija), 447180,00 Lt./ 129512,28 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovė	2011/2011	VĮ Jurbarko miškų urėdijos pralaidų keitimo ir remonto darbai (Pralaidų keitimas ir remontas), 230437,00 Lt./ 66739,17 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovė	2012/2012	Griovio dugno valymo, gilinimo darbai (Griovio valymas)	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2013/2014	Jurbarko r. Eržvilko seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstravimas, vertė 1095174,00 Lt./ 317184,31 Eur.	Šaltuonos melioracijos sistemų naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2014/2014	Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis Jurbarko rajone, vertė 450000 Lt./ 130329,01 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija

3. Profesinė visuomeninė veikla LŽHIS narys

4. Dabartinės pareigos: vyresnė inžinierė

5. Darbo patirties pagal specialybę metai: 29 metai.

6. Kita atestuojamam asmeniui svarbi pateiktina informacija: tobulinimasis LŽŪU organizuojamuose kursuose, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos kursuose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.

7. Turimi atestatai:

Nr.	Kvalifikacijos atestato Nr., ir išdavusios įstaigos pavadinimas	Išdavimo data	Galiojimo data
1.	Nr. 17406, Lietuvos respublikos Aplinkos Ministerija	2011 m. balandžio 08 d.	2016 m. balandžio 08 d.
2.	Nr. 17314, Lietuvos respublikos Aplinkos Ministerija	2011 m. balandžio 08 d.	2016 m. balandžio 08 d.
3.	Nr. S-465-MT, Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerija	2011 m. kovo 16 d.	2016 m. kovo 16 d.

Parašas



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2013 m. rugpjūčio 22 d.

Nr. S-260-PmAT

Vilnius

Remigijus Pužas

KOPIJAI

Dr. R. Pužas
2015-02-23

ATESTUOTAS

**Melioracijos statinių projekto, melioracijos statinių projekto
vykdymo priežiūros, melioracijos statinių statybos techninės
priežiūros vadovu**

Viceministras




Leokadija Počikovska

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Andrius Petkevičius

Atestatas galioja iki 2018 m. rugpjūčio 22 d.

Atestavimo komisijos 2013 m. rugpjūčio 28 d. protokolas Nr. 8D-415 (5.50)



2015-02-2401.

Dėl...

...

...

TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SVARBIAUSIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

2010-2014 m.

Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė / aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Bendra darbų už kurčius rangovas buvo atskaitingas, vertė su FVM, Lt/Eur.	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Atliktas darbas, %	Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta	Pagrindinis rangovas (R), jaunatinės veiklos partneris (KP) ar subrangovas (S)	Ar išduota galutinė Prieimimo pažyma (Prieimimo akta)? -Taip (pridėkite kopiją) -Dar ne (sutaris vykdoma) -Ne (nurodykite priežastis)
Bebirvyčio up. baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija ir remontas	Griovių bei jų statinių rekonstrukcija, šienavimas, krūmų kirtimas ir remontas	817901,00/ 236880,50	2008/2010	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Vincentas Pocius (8-447)70194	R	Taip
Jurbarko dvaro parko šiaurinės oficinės rekonstravimo darbai (I ir II etapai)	Rekonstravimo darbai; Fasado šiluminio darbai	2029772,77/ 587862,83	2009/2010	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Jurbarko dvaro parko pietinės oficinės rekonstravimo ir aplinkos sutvarkymo darbai	Vidaus ir fasado rekonstravimo darbai	383208,25/ 110984,78	2009/2010	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jurbarko savivaldybėje (III dalis)	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra	2434099,05/ 704963,81	2009/2012	100	AB "Požeminiai darbai", Lazdijų g. 20, Kaunas, R. Baikštys (8-37)298313	S	Taip

Vizualinės informacinės sistemos natūroje ir minimalios infrastruktūros elementų lankytojams įrengimas Panemunės regioniniame parke	Statybos darbai	749969,00/ 217206,04	2009/2010	100	Panemunės regioninio parko direkcija, Šilinės k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r., Viktoras Gamsauskas (8447)41723	R	Taip
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla	Bendrabučio fasado šiltinimo, tinkavimo darbai	75379,00/ 21831,27	2010/2010	100	Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, Smalininkų k., Jurbarko r. Ina Budrienė (8-447)56630	R	Taip
Pralaidų keitimo ir pralaidų remonto darbai	Pralaidų keitimas ir remontas	72500,00/ 20997,45	2010/2010	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Jurbarko miesto centrinės aikštės dalies mašinų stovėjimo aikštelės rekonstrukcija	Betono trinkelų įrengimas, asfaltavimo darbai	441200,00/ 127780,35	2010/2010	100	Jurbarko r. savivaldybė S. Dariaus ir S. Gireno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Naujo 0,878 km ilgio 4,5 m pločio kelio statyba Panemunės girininkijoje tarp 32 ir 40 kvartalų	Kelio statyba	422230,00/ 122286,26	2010/2010	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
„Jurbarko rajono Jurbarkų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ tyrimo ir projektavimo, projekto viešinimo, projekto vykdymo priežiūros ir statyba	Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai	1259610,00/ 364808,27	2010/2011	100	Jurbarko r. savivaldybė S. Dariaus ir S. Gireno g. 96, Jurbarkas Algirdas Ambraškis (8-447)70194	R	Taip
1,37 km ilgio 4,5 m pločio kelio remonto ir 5 vnt pralaidų įrengimo darbai Mantvilių girininkijoje tarp 1, 2 ir 3 kvartalų	Kelio remonto darbai	131079,00/ 37963,10	2010/2010	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas Faustas Bakys (8-447) 72262	R	Taip

Skirsnemunės miestelio bendruomeninės infrastruktūros sutvarkymas	Stadiono, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, poilsio zonos įrengimas, pėsčiųjų takų įrengimas	124999,20/ 362024,79	2010/2011	100	Jurbarko r. Savivaldybė, S. Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis	R	Taip
Naujo 0,510 km ilgio ir 4,5 plėčio kelio statyba Panemunės girininkijoje tarp 40 ir 44 kvartalų.	Kelio statybos darbai	209927,00/ 60799,06	2010/2010	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447) 72262	R	Taip
Jurbarko rajono Skirsnemunės kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija	Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai	944126,00/ 273437,79	2010/2011	100	Jurbarko r. Savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Algirdas Ambrakevičius	R	Taip
Jurbarko rajono girininkijų žvynuotų kelių priežiūra	Kelių paprastas remontas ir priežiūra	105353,00/ 30512,34	2010/2010	100	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Jurbarko rajono seniūnijų žvynuotų gatvių bei kelių priežiūra	Kelio dangos lyginimas	207800,00/ 60183,04	2010/2010	100	Jurbarko r. Savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Laiptų ir stendavietės prie Raudonės pilies įrengimo Panemunių regioniniame parke darbų atlikimas	Infrastruktūros sutvarkymo darbai	209147,88/ 60573,41	2010/2011	100	Panemunės regioninio parko direkcija, Šilinės k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r., Viktoras Gausauskas (8447)41723	R	Taip
Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros rekonstravimo darbai	Infrastruktūros rekonstravimo darbai	559999,99/ 162187,10	2010/2011	100	Jurbarko r. Savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis, (8-447)70170	R	Taip
Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jurbarko mieste	Vandentiekio tinklų klojimas	1282097,00/ 371320,96	2010/ 2011	100	Jurbarko r. savivaldybė/ UAB „Jurbarko vandenys“	S	Taip
Imšrės upės pakrantės pritaikymo viešajai turizmo infrastruktūrai darbai (I ir II etapai)	Upės pakrantės valymas, upės vagos valymas, infrastruktūros rekonstravimo darbai	3087492,79/ 894199,72	2011/2012	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis, (8-447)70170	R	Taip

Jurbarkų, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijų žvyruotų gatvių bei kelių priežiūra	Žvyruotų kelių priežiūra ir remontas	207800,00/ 60183,04	2011/2011	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Jurbarko rajono girininkijų žvyruotų kelių priežiūra	Kelių paprastas remontas ir priežiūra	21177,00/ 6133,28	2011/2011	100	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Melioracijos statinių rekonstrukcijos ir remonto darbai	Griovių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenažo rekonstrukcija	447180,00/ 129512,28	2011/2011	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Algirdas Ambrakeitis (8-447)70194	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės g-jos kelių per 50-51 kv. tiesinias bei dalies 49 kv. nuasainimas	Vandens pralaidų, nuovazų įrengimas, kelio dangos įrengimas	374956,00/ 108594,76	2011/2011	100	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Jūravos girininkijos dalies melioracijos griovių 8, 28, 29, kv. remontas	Griovių remontas, pralaidų įrengimas	181195,00/ 52477,70	2011/2011	100	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447) 72262	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Mantvilių g-jos kelio remontas 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 24 kvartaluose	Kelio remonto darbai	349600,00/ 101251,16	2011/2011	100	UAB „Kvėdarsta“, Jauniaus g. 13, LT-75347, Kvėdarna, Stasys Navardauskas (8-449)55260	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos pralaidų keitimo ir remonto darbai	Pralaidų keitimas ir remontas	230437,00/ 66739,17	2011/2011	100	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Kelio remonto darbai VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės, Jūravos, Kalvelių, Mociškių girininkijose	Kelio rekonstravimo darbai	440856/ 127680,72	2011/2011	100	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Jurbarko rajone (Smalininkuose, Viešvilėje, Seredžiuje, Klausučiuose, Jurbarko)	Vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimas	1967009,00/ 569685,18	2011/2013	100	AB "Požeminiai darbai" Lazdijų g. 20, Kaunas, R. Baikštys (8-37)298313	S	Taip
Šimkaičių sen. Naukaimio k. kelio dalies į ūkininkų laukus statybos darbai	Kelio statybos darbai; pralaidų dangų įrengimas, dirvožemio pašalinimas;	179999,00/ 52131,31	2011/2011	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Gireno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Sudargo piliakalnių komplekso pritaikymas lankymui	Infrastruktūros sutvarkymo darbai	77777,76/ 225260,01	2012/2013	100	Šakių raj. sav. administracija, Bežnyčios g. 4, Šakiai, Juozas Puodžiukaitis (8-345)60750	R	Taip
VĮ Raseinių miškų urėdijos Šimkaičių girininkijos vietinės reikšmės miško kelių tarp kv. Nr. 13, 17, 30, 62, 63, 64, 67, 68, 34, 70 paprastojo remonto darbai	Kelio dangos remonto darbai	211820,49/ 61347,45	2012/2012	100	VĮ Raseinių miškų urėdija, Akacijų g. 1, Norgelių k., Raseinių r., Antanas Kilčiauskas (8-428)71300	R	Taip
Jurbarko rajono Seredžiaus miestelio Piestvėnų g. Rekonstrukcija	Kelio įrengimo darbai, pavišinių nuotekų tinklų įrengimas	634872,40/ 183871,76	2012/2013	100	UAB „Parama“, Gardino g. 30, LT-62154, Alytus, Gintaras Kostiuškevičius (8-315)74640	S	Ne
Griovio dugno apie 0,30 m gyliu ir 0,4 m pločiu valymas Mociškių, Jltravos, Kalvelių, Smalininkų, Mantvilų, Globių, Balandinės, Veliunos girinijose	Žemės darbai, griovio gilinimo, valymo darbai	345116,45/ 99952,63	2012/2012	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Priepiaukos gatvės rekonstrukcijos darbai	Šaligatvių įrengimas, kelio dangos rekonstrukcija	260658,44/ 75491,90	2012-2012	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Gireno g. 96, Jurbarkas, Petras Vainauskas (8-447)70153	R	Taip

VĮ Jurbarko miškų urėdijos Globių girininkijos kelio 3, 4, 7, 8, 9, 10 kvartaluose kelio remontas	Kelio remonto darbai	330000,00/ 95574,61	2012/2012	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Magistralinio dujotiekio nuo Jurbarko iki atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį statybos darbai	Drenažo atstatymo darbai	2315000,00/ 670470,34	2012/2012	100	UAB „MT Group“, Kareivių g. 6, Vilnius, Mindaugas Zakaras (8-612)35780	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Globių girininkijos kelio 3; 4; 7; 8; 9; 10 kvartaluose paprastojo remonto darbai	Kelio remonto darbai	330000,00/ 95574,61	2012/2012	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės girininkijos Girdžių miško kelio tarp 68 ir 69 kvartalų statybos darbai	Kelio statybos darbai	371495,00/ 107592,39	2012/2013	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Serdžiaus pilialaknio tvarkymo darbai su archeologiniais tyrimais	Želdynų tvarkymas, Laipų įrengimas, takų įrengimas, infrastruktūros sutvarkymo darbai	243372,11/ 70485,44	2012/2012	100	Panemunės regioninio parko direkcija, Šilinės k., Skirsemunės sen., Viktoras Ganasauskas (8-447)41723	R	Taip
Klausčių kaimo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai	Rezervuaro, technologinio pastato statyba, privažiavimo aikštelių ir nuogrindos įrengimas, tvoros įrengimas	968000,00/ 280352,18	2012/2012	100	A. Žilinskio ir ko UAB, Užvankos g. 17, Dainiai, Žilvinas Žilinskis (8-447)70120	S	Taip
Projekto „Jurbarko rajono Jurbarkų, Girdžių ir Šimkaičių seniūnijų mелиорacijos statinių rekonstrukcija“	Griovių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenažo rekonstrukcija	1348625,00/ 390588,80	2012/2013	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Algirdas Ambraškis (8-447)70194	R	Taip
Serdžiaus miestelio infrastruktūros sutvarkymo darbai	Infrastruktūros sutvarkymas, pastato rekonstrukcija	1415113,00/ 409845,05	2012/2013	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip

Judaičių miestelio infrastruktūros sutvarkymas	Infrastruktūros sutvarkymas	1236753,00/ 358188,43	2012/2013	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Pralaidų keitimo darbai Mociškių g. 11	Pralaidų keitimas	147934,00/ 42844,65	2012/2012	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447) 72262	R	Taip
Jurbarko rajono Eržvilko seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstravimas	Griovių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenažo rekonstrukcija, pralaidų keitimas	1095174,00/ 317184,31	2013/2014	100	Šalimono melioracijos sistemų ir statinių naudotojų asociacija, Lybiškių k., LT-74295, Jurbarko r., Paulius Butkus (8-447)46138	R	Taip
Jurbarko rajono Veliuonos krašto dalies melioracijos statinių rekonstravimas* (tyrinėjimo ir projektavimo, viešinimo ir rekonstravimo darbai)	Griovių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenažo rekonstrukcija, pralaidų keitimas	1094500,00/ 316989,11	2013/2014	100	Mituvos melioracijos naudotojų asociacija, Mokyklos g. 5, Tamošių k., Veliuonos sen., Jurbarko r., Artūras Mickūnas (8652)50286	R	Taip
Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko Naujamiesčio parkas)	Infrastruktūros sutvarkymas	1575999,57/ 456441,02	2013/ nebaigta statyba	70	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Petras Vainauskas (8-447)70170	R	.
Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Gedimino, Žemaitės, Kęstutio ir Lauko gatvių viešųjų erdvių infrastruktūros kompleksinis sutvarkymas)	Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelinių dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas	2411237,21/ 698342,57	2013/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Petras Vainauskas (8-447)70170	R	Taip
Vandenbokių rekonstrukcijos arba kapitalinio remonto darbai	Vandenbokių rekonstrukcija	119790,00/ 34693,58	2013/2013	100	UAB „Jurbarko vandenys“, Mutinės g. 1, Jurbarkas, Romaldas Vaitelavičius (8-447)71727	R	Taip

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kėduliuose	Vandentiekio tinklai – 1605 m.; Buitinių nuotekų tinklai - 4611 m. Slėginių nuotekų tinklai – 630 m. Sriblinių statyba – 2 vnt.	2477905,98/ 717651,18	2013/2013	100	UAB „Sumeda“, Kauno g. 135, Marjampolė, Vidmantas Mironas (8-343)97110	S	Taip
Jurbarko rajono Paulių ir Baltraičių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija	Griovių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenazo rekonstrukcija, pralaidų keitimas	1026587,60/ 297320,32	2013/2014	100	Kalnių melioracijos sistemos naudotojų asociacija, Žievelišės g. 1, Kalnėjai, Raseinių r., Alvydas Raulskėvičius (8-428)70433	R	Taip
Jurbarko miesto Liepų g. rekonstrukcija	Pagrindų ir dangos įrengimas, šaligatvių įrengimas, medžių sodinimas, ženklų įrengimas, infrastruktūros elementų įrengimas	752803,01/ 218026,82	2013/2014	100	UAB „Parama“, Gardino g. 30, Alytus, Gintaras Kostiukevičius (8-315)74640	S	-
Jurbarko miesto Gedimino g. rekonstrukcija	Pagrindų ir dangos įrengimas, šaligatvių įrengimas, medžių sodinimas, ženklų įrengimas, infrastruktūros elementų įrengimas	1097759,32/ 317933,07	2013/2013	100	UAB „Parama“, Gardino g. 30, Alytus, Gintaras Kostiukevičius (8-315)74640	S	-
VI Jurbarko miškų urėdijos Balandinės girininkijos miško kelių 52 ir 53 kvartaluose statybos darbai	Kelio statybos darbai	260092,97/ 75328,13	2013/2013	100	VI Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Jurbarko rajono seniūnijų kelių (gatvių) priežiūros darbai atstatant žvyro dangą	Kelių greideriavimo ir žvyravimo darbai	232213,84/ 67253,78	2013/2013	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Petras Vainauskas (8-447)70151	R	Taip
Jurbarkų miestelio bendruomeninės infrastruktūros sutvarkymas	Infrastruktūros sutvarkymas (šaligatvių įrengimas, kelio pagrindų įrengimas, asfaltavimo darbai, stadiono įrengimas, lietas nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas vaikų žaidimų aikštelių, infrastruktūros elementų įrengimas, medžių sodinimas)	2104716,20/ 609567,94	2013/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Petras Vainauskas (8-447)70170	R	Taip
Jurbarko dvaro parko sutvarkymo darbai	Infrastruktūros įrengimas (kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių, įvairaus tipo akmenų dangų	3438370,55/ 995820,94	2013/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Donatas Jackis	R	Taip

	įrengimas, pėsčiųjų tiltų rekonstrukcija, dekoratyviniai akmenų mūro darbai, upės vagos gilinimas ir valymas, šlaitų tvirtinimas įvairių tipo medžiagomis, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas)					(8-447)70166		
Jurbarko dvaro parko papildomi darbai	Paviršinio lietaus nuvedimo sistemos nuo ofisinės stogo įrengimas, istorinės tvoros sustiprinimo darbai, šlaito po automobilių tiltų per Mėtuvo upę sutvarkymas, laipų įrengimas	169999,00/ 49235,11	2014/2014	100		Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Donatas Jackis (8-447)70166	R	Taip
Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai	Griovių remontas	233832,46/ 67722,56	2013/2013	100		Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Donatas Jackis (8-447)70166	R	Taip
Suvydklos – pastato, paskirties keitimo ir pritaikymo socialiniam būstui, Lauko g. 12 A Jurbarko mieste kapitalinio remonto darbai	Pastato rekonstrukcija, elektrotechnikos darbai, šildymo – vėdinimo įrengimas, apsauginės, gaisrinės signalizacijos įrengimas	1156848,04/ 335046,35	2013/ nebaigta statyba	60		Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Petras Vainauskas (8-447)70166	R	
Projekatas „Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros plėtra (II etapas)“ papildomi rangos darbai	Sklypo sutvarkymo darbai, kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių įrengimas, elektrotechnikos darbai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbai	576997,00/ 167109,88	2013/2014	100		Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Donatas Jackis (8-447)70166	R	Taip
Globių g-jos kelio 24, 25, 26 kvartaluose kapitalinio remonto darbai	Kelio kapitalinio remonto darbai	169158,00/ 48991,54	2014/2014	100		VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis Jurbarko rajone	Griovių remontas	450000,00/ 130329,01	2014/2014	100		Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Petras Vainauskas (8-447)70166	R	-

Vandentiekio tinklų įvadų ir nuotekų tinklų išvadų Pilies I ir Pilies II kaimuose, Skirsremunės sen., įrengimo darbai (I etapas)	Vandentiekio tinklų įrengimas	197000,00/ 57055,14	2014/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Petras Vainauskas (8-447)70166	R	-
Skirsremunės kaimo vandentiekio, nuotekų tinklų nauja statyba ir rekonstrukcija. Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba. Vandens gręžinio nauja statyba.	Vandentiekio tinklų statyba	1901295,02/ 550653,10	2014/2014	100	UAB „Žilinskis ir ko“, Užtvankos g. 17, Dainiai Jurbarko r. Andrius Gudaitis (8-447)70120	S	-
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (telių)remonto darbai	Melioracijos statinių remontas	118841,36/ 34418,84	2014/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Donatas Jackis (8-447)70166	R	-
Melioracijos statinių rekonstrukcijos Rotulių II k. vėjo elektrinių parke	Melioracijos statinių rekonstrukcija	398749,49/ 115485,83	2014/2014	100	UAB „Eurakras“, Kęstučio g. 71, Viduklė, Raseinių r. sav. Aleksandr Spiridonov	R	-
Vėjo jėginių parkas su transformatorine pastote Geišių ir Rotulių II k., Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav. papildomo drenažo įrengimas	Drenažo įrengimas	15095,38/ 4371,92	2014/2014	100	UAB „Eurakras“, Kęstučio g. 71, Viduklė, Raseinių r. sav. Aleksandr Spiridonov	R	-
Krepšinio aikštelės, esančios Žindaiciuose, remontas ir krepšinio aikštelės, esančios Vertimuose, nauja statyba	Krepšinio aikštelių remontas ir statyba	128470,89/ 37207,74	2014/2014	100	Vertimų kaimo bendruomenė Vertimų k., Jurbarko r. Vaida Soročkienė (8-685)53499	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Paupinio miško kelio 45-46 kv. statyba	Kelio statyba	263144,59/ 76211,94	2014/2014	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidento pirmininko, generolo Jono Žemaičio-Vytauto vyriausios vadavietės sutvarkymo darbai	Vadavietės sutvarkymo darbai	19986,88/ 5788,60	2014/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Petras Vainauskas (8-447)70166	R	
Sudargo piliakalnių komplekso pritaikymas lankymui (papildomi statybos darbai)	Piliakalnių infrastruktūros sutvarkymas (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos įrengimas, skaldelės šaligatvių įrengimas, įvairaus tipo laiptų, medinių tiltų, medinių pavėsinių įrengimas)	250000,00/ 72405,00	2014/2015	100	Šakių r. savivaldybė, Bažnyčios g. 4, Šakiai, Juozas Puodžiukaitis (8-345)60750	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Globių girininkijos kelio per 12 ir 7 kv. remonto darbai	Kelio remontas	120788,25/ 34982,70	2014/2014	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir įrengimo prie Panemunės regioninio parko direkcijos administracinio pastato statybos darbai	Buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir statybos darbai	44999,90/ 13032,87	2014/2014	100	Panemunės regioninio parko direkcija, Šilinės k., Skirsnemunės sen., Viktoras Gamusauskas (8-447)41723	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos griovių valymo darbai (dugno valymas)	Griovių valymas	193148,50/ 55939,67	2014/2015	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	
VĮ Jurbarko miškų urėdijos pralaidų sausninimo grioviuose ir ant kelių remonto, įdėjimo arba keitimo darbai	Pralaidų sausninimas, remontas, keitimas	194950,36/ 56461,53	2014/2014	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	
Šaligatvių įrengimo darbai Jurbarkų seniūnijoje	Šaligatvių įrengimas	52798,10/ 15291,36	2014/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Donatas Jackis (8-447)70166	R	

VĮ Jurbarko miškų urėdijos Pašvenčio girininkijos 143 kvartalo rekreacinio tako paprastojo remonto darbai	Remonto darbai	53455,63/ 15481,82	2014/2014	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R
--	----------------	-----------------------	-----------	-----	--	---

UAB „Jurmėlsta“ direktorius

[Signature] Kęstutis Naujokas

2015-02-24





JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
Kareivinių g. 1
08221 Vilnius

2012-02-07

Nr. R4-15-572

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Jurmėla“, im. kodas 158257064
Tiekėjo pavadinimas, kodas (jeigu sutartį vykdė ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai)
sėkmingai įvykdė sutartį projekto „Jurbarko rajono Jurbarkų seniūnijos melioracijos statinių
rekonstrukcija“ tyrinėjimo ir projektavimo, projekto viešinimo, projekto vykdymo
priežiūros ir statybos darbai.

(Darbų pavadinimas)

Darbų atlikimo vertė – 1 259 610 Lt; atliktų darbų pradžia – 2010-07-27 d. ir pabaiga –
2011-05-31, atlikimo vieta – Jurbarkų seniūnija, Jurbarko rajonas.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų
atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Petras Vainauskas



Dirbėjas
Algirdas Ambraškaitis

Algirdas Ambraškaitis, tel. (8 447) 70 194, el. p. a.ambraskaitis@jurbarkas.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166,
el.p. info@jurbarkas.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188713933

**SKIRSNEMUNĖS SENIŪNIJOS MELIORACIJOS STATINIŲ
NAUDOTOJŲ ASOCIACIJA**

Kodas 302424424, adresas: Beržu g. 11, Skirsnemunė k., Jurbarko r., tel. (8 601) 31 233, faks. (8 447) 70 194, el. p. ramunas@icgains.lt

Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
Kareivinių g. 1
08221 Vilnius

2012-01-30 Nr. ASD-1

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

Pažymime, kad UAB „Jarmelsta“, im. kodas 158257064


Tiekėjo pavadinimas, kodas (jeigu sutartį vykdė šio subjekto grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai)
sėkmingai įvykdė sutartį Jurbarko rajono Skirsnemunės kadastrinės vietovės dalies
melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai,

(Darbų pavadinimas)

Darbų atlikimo vertė – 944 125,99 Lt, atliktų darbų pradžia – 2010-10-08 d. ir pabaiga – 2011-05-15 d., atlikimo vieta – Jurbarko rajonas Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinės vietovės.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.


Valdybos pirmininkė


(parašas)

Zinaida Dumčaitienė



2015-02-24 d.

Dėl...
Prašymas įvykdyti




JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Viešųjų pirkimų tarnybai
Kareivių g. 1,
08221 Vilnius

2013-10-22

Nr. R4-24-3288

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Jurmelsta“, įmonės kodas 158257064

(Tiekėjo pavadinimas, kodas (jeigu sutartį vykdė fizinio subjekto grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai))

sėkmingai įvykdė sutartį dėl „Projekto „Jurbarko rajono Jurbarkų, Girdžių ir Šimkaičių seniūnijų melioracijos statinių rekonstrukcija“ konsultavimo projekto įgyvendinimo klausimais, tyrinėjimo ir projektavimo, viešinimo ir rekonstrukcijos darbu“.

(Darbų pavadinimas)

Darbų atlikimo vertė – 1 348 625,00 Lt; atliktų darbų pradžia 2012-08-31 d. ir pabaiga – 2013-10-04, atlikimo vieta - Jurbarko rajonas, Jurbarkų, Girdžių ir Šimkaičių seniūnijos.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Petras Vainauskas



KOPĖJA TIKRA

0015-02-24d.

Martynas Kursevičius, tel. (8 447) 70 194, el. p. m.kursevicius@jurbarkas.lt

Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el. p. info@jurbarkas.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188713933



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"
Įmonės kodas 158257064, Pramonės g. 1, LT-74111 Jurbarkas
Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelta.lt

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
(Adresas (pateikėjų organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL GRIОВIŲ IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ
KARTU SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS PIRKIMO

2015-02-24 Nr. J-88

(Data)

Jurbarkas

(Sutartimo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, kodas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, kodai/	UAB „Jurmelta“, 158257064 / J „Primega“, 159990219			
Tiekėjo adresas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės g. 1, LT-74111, Jurbarkas / Kaimo r. sav. Garliavos m. Vaižganto g. 26			
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstutis Naujokas			
Telefono numeris	8-447-70080			
Fakso numeris	8-447-70080			
El. pašto adresas	sektore@jurmelta.lt			

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis konkurso sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Preliminari objekto apimtis	Projektavimo kaina be PVM, Eur	Projektavimo kaina su PVM, Eur	Remonto darbų kaina be PVM, Eur	Remonto darbų kaina su PVM, Eur	Bendra kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jurbarko r., Eržvilko sen., Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos griovių Nr. A (Apšija), A-1 ir A-3 remontas	Griovių ilgis ~ 2710 m Žiošių skaičius ~ 38 vnt. Pralaidų skaičius ~ 1 vnt. Griovių apaugimas krūmais ~ 0,2 ha					

2.	Jurbarko r., Eržvilko sen., Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos griovių Nr. 1 (Viržuona), 1-2 ir Nr. 1-2 remontas	Griovių ilgis ~ 5300 m Žiočių skaičius ~ 71 vnt. Pralaidų skaičius ~ 7 vnt.				
3.	Jurbarko r., Eržvilko sen., Eržvilko kadastrinės vietovės melioracijos griovių Nr. E-1 (Eržvilka), E-1-2, E-1-2-3 ir E-2 remontas	Griovių ilgis ~ 7930 m Žiočių skaičius ~ 58 vnt. Pralaidų skaičius ~ 8 vnt. Griovių apaugimas krūmais ~ 2,4 ha				
	Viso:	Griovių ilgis ~ 15940 m Žiočių skaičius ~ 167 vnt. Pralaidų skaičius ~ 16 vnt. Griovių apaugimas krūmais ~ 2,6 ha				152002,00

(bendra kaina
pasitūlymo vertinimui)

šur.

Mes siūlome atlikti visus darbus ir paslaugas už – 1 eur (be PVM). PVM
Galutinė pasiūlymo kaina su PVM (8 stulpelio lentelėje suma) yra 152002,00 Eur.
(vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt vienas euras ir keturiasdešimt devyni euro centai kaina be PVM. PVM sudaro dvidešimt šeši tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt eurų ir penkiasdešimt vienas euro centas. Galutinė pasiūlymo kaina su PVM – vienas šimtas penkiasdešimt du tūkstančiai du eurai)

(suma skaičiais ir žodžiais)

I šią sumą įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip/Ne)
1.	Jungtinės veiklos sutartis	4	Ne
2.	UAB „Jurmėla“ pažymos iš Registrų centro kopija	2	Ne
3.	UAB „Primega“ pažymos iš Registrų centro kopija	2	Ne
4.	UAB „Jurmėla“ Tiekėjo deklaracija	1	Ne
5.	UAB „Primega“ Tiekėjo deklaracija	1	Ne
6.	UAB „Jurmėla“ registravimo pažymėjimo kopija	1	Ne
7.	UAB „Primega“ LR juridinių asmenų Registro išplėtinio išrašo kopija	3	Ne
8.	UAB „Jurmėla“ kvalifikacijos atestato Nr. 45-MT kopija	1	Ne
9.	UAB „Primega“ kvalifikacijos atestato Nr. 22-Pm TA kopija	1	Ne
10.	UAB „Jurmėla“ specialistų kvalifikacijos atestatų, suteikiančių teisę atlikti melioracijos darbus, kopijos ir šių specialistų gyvenimo aprašymai (CV)	8	Ne
11.	UAB „Primega“ specialisto Remigijaus Pužo kvalifikacijos atestato Nr. S-260-PmAT kopija	1	Ne

12. UAB „Jumelsta“ paskutinių 5 metų įvykdytų sutarčių sąrašas ir užsakovo pažymų kopijos	15	Ne
---	----	----

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

UAB "Jūrmelsta" direktorijs

(Tiekto arba jo īgalioto asmens
pareižu pavadināms)

(Parent)

Kęstutis Nanjokas

(Vardas ir pavardė)

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

Mes,

2015 m. vasario 20 d.

UAB „Jurmelsta“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko, toliau vadinama Jurmelsta;

II „Primega“, atstovaujama direktoriaus Remigijau Pužo, toliau vadinama Primega;

Sudarėme šią jungtinės veiklos sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje Jurmelsta ir Primega abu kartu vadinami Partneriais, kiekvienas atskirai gali būti vadinamas Partneriu.

1. Sąvokos

- 1.1. Konkursas - Jurbarko rajono savivaldybės administracijos paskelbtas „Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis“ mažos vertės konkursas.
- 1.2. Darbai - Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimu.
- 1.3. Užsakovas - Jurbarko rajono savivaldybės administracija.
- 1.4. Rangos sutartis - sutartis dėl Darbų atlikimo, kurią Partneriai pasirašytų su Užsakovu, jeigu Partnerių pasiūlymas Konkurse būtų pripažintas geriausiu.
- 1.5. Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, žodžiai vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai taip pat reiškia ir kitą giminę, asmenį žymintys žodžiai apima juridinius ir fizinius asmenis.

2. Sutarties tikslas

Sutartimi Partneriai, kooperuodami savo turta, darbą ir žinias, susitaria veikti bendrai dalyvaujant Konkurse ir vykdant Darbus pagal sutartį su Užsakovu Konkurso laimėjimo atveju.

3. Partnerių įnašai

- 3.1. Darbams atlikti Partneriai įneša savo turta, profesines žinias, gamybinį ir techninį potencialą.
- 3.2. Partnerių bendru sutarimu Pagrindinis partneris yra Jurmelsta. Pagrindinis partneris visų Partnerių vardu:
 - 3.2.1. atstovauja partnerius santykiuose su Užsakovu ir trečiaisiais asmenimis;
 - 3.2.2. pasirašo Konkurso pasiūlymą ir kitus su Konkursu susijusius dokumentus, tvirtina dokumentų kopijas;
 - 3.2.3. teikia informaciją Užsakovui ir gauna informaciją iš jo visais Konkurso, Rangos sutarties ir Darbų vykdymo klausimais;
 - 3.2.4. pasirašo Rangos sutartį su Užsakovu dėl Darbų atlikimo ir kitus su Rangos sutartimi ir Darbų atlikimu susijusius dokumentus;
 - 3.2.5. pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktus;

2015-02-24

- 3.2.6. pagal Rangos sutartį išrašo sąskaitas Užsakovui ir gauna apmokėjimus;
- 3.2.7. tiesiogiai atsako Užsakovui už Rangos sutarties įvykdymą.
- 3.3. Konkrečius partnerių įnašai pagal šią Sutartį yra šie:
- 3.3.1. Jurmelsta:
- 3.3.1.1. partnerių veiklos pagal šią Sutartį organizavimas ir koordinavimas;
 - 3.3.1.2. pagrindinio partnerio pareigų vykdymas;
 - 3.3.1.3. atlieka parengiamuosius, baigiamuosius bei visus kitus reikalingus darbus;
 - 3.3.1.4. atlieka griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbus, vertės dalis 92/100 bendroje sutarties vertėje.
- 3.3.2. Primega:
- 3.3.2.1. atlieka projektavimo paslaugas, vertės dalis 8/100 bendroje sutarties vertėje.
- 3.4. Partneriai, kaip įnašą, įsipareigoja pasitelkti ir pateikti visą savo turimą patirtį, kvalifikaciją ir įgytas žinias, reikalingas Rangos sutartčiai tinkamai įvykdyti.
- 3.5. Visi pagal šią Sutartį padaryti įnašai Sutarties galiojimo metu netampa Partnerių bendrąja nuosavybe, bet lieka jį įnešusio Partnerio nuosavybe.
- 3.6. Partnerių susitarimu, kiekvieno iš partnerių įnašai bendrojoje sutarties vertėje sudaro sekančias dalis:
- 3.6.1. Jurmelsta – 92 proc.;
 - 3.6.2. Primega – 8 proc.;
- 3.7. Šios Sutarties 3.6. punkte nurodytos dalys gali būti tikslinamos Šalių susitarimu.

4. Partnerių teisės ir pareigos

4.1. Partneriai įsipareigoja:

- 4.1.1. naudotis įnašais pagal funkcinę jų paskirtį, nepažeidžiant kito Partnerio teisių ir teisėtų interesų;
 - 4.1.2. atliekant Darbus, laikytis teisės aktais nustatytų darbų saugos, aplinkosaugos ir kitų specialiųjų reikalavimų;
 - 4.1.3. apmokėti partneriui tenkančias sąnaudas, susijusias su Darbų atlikimu;
- 4.2. Partneriai turi teisę:
- 4.2.1. gauti už Darbus gautų pajamų dalį, Sutartyje nustatyta tvarka;
 - 4.2.2. susipažinti su bendrų reikalų tvarkymo dokumentais;
 - 4.2.3. reikalauti iš Partnerio atlyginti nuostolius, jeigu jie buvo patirti dėl šio Partnerio kaltės.

5. Bendrų reikalų tvarkymas

5.1. Bendrus reikalus, susijusius su Sutarties vykdymu, Partneriai tvarko raštu.

5.2. Partnerių sprendimai, vykdanč jungtinę veiklą, priimti raštu.

Direktorius
Kestutis Naujolas

KOPIJA TIKRA

2015-02-24

6. Partnerių pelno ar nuostolių paskirstymo tvarka

Gautos pajamos, pelnas ar nuostoliai tarp Partnerių paskirstomi atskiru rašytiniu susitarimu. Pagrindinis partneris už atliktus darbus su partneriais atsiskaito per 5 (penkias) darbo dienas nuo apmokėjimo už darbus gavimo iš Užsakovo dienos.

7. Partnerių atsakomybė

- 7.1. Už prievolių Užsakovui įvykdymą abu Partneriai atsako solidariai.
- 7.2. Partneriai susitaria, kad UAB „Jurmėla“ direktoriui Kęstučiui Naujokui be jokio papildomo ir/ar atskirai išduodamo dokumento (įgaliojimo, atstovavimo ir/ar pavedimo sutarties) yra suteikiami įgaliojimai Jungtinės veiklos Partnerių vardu pasirašyti ir pateikti Pasiūlymą ir pasiūlymų vertinimo metu bendrauti su Perkančiąja organizacija, gauti su Pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją ir, Jungtinės veiklos Partneriams laimėjus Konkursą, Partnerių vardu sudaryti su Perkančiąja organizacija Rangos sutartį, ją Partnerių vardu pasirašyti, taip pat atstovauti vykdant Rangos sutartį, pridurdant darbus bei gaunant mokėjimus, taip pat atliekant kitus Partnerių veiksmus ir vykdant įsipareigojimus pagal Rangos sutartį. Esant reikalui, Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais ir tvarka šiam atstovui suteiktus įgaliojimus patvirtinantį dokumentą išduoda UAB „Jurmėla“.
- 7.3. Partneris neatsako už netinkamą šios Sutarties įvykdymą ar jos neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).
- 7.4. Įvykus nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, Partneriai atleidžiami nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis taisyklių, numatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr.68-1652).
- 7.5. Partneris, prašantis atleisti nuo atsakomybės, sužinojęs apie *force majeure* aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitam Partneriui apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdantis Partneris atsako už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.
- 7.6. Sutarties 6.2. punkte nurodytų aplinkybių buvimas neatima iš kito Partnerio teisės nutraukti Sutartį ar sustabdyti jos vykdymą.
- 7.7. Jeigu Sutarties 6.2. punkte nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 3 mėnesius, Sutartis netenka galios.
- 7.8. Partnerių prievolės Užsakovo ir tečiųjų asmenų atžvilgiu, kilusios iš šios Sutarties, išlieka ir pasibaigus šios Sutarties galiojimui.

8. Sutarties galiojimas

- 8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško iš jos kylančių įsipareigojimų įvykdymo.

Direktorius

Kęstutis Naujokas

KOPIJA

2018-07-24

- 8.2. Partneris turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik tokiu atveju, jei kitas Partneris iš esmės ją pažeidžia.
- 8.3. Sutarties nutraukimas ar jos galiojimo termino pasibaigimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybų.

9. Baigiamosios nuostatos

- 9.1. Partneriai, vykdydami šią Sutartį, vadovaujasi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais.
- 9.2. Partneriai įsipareigoja nekeisti jungtinės sutarties projekto įgyvendinimo metu.
- 9.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienam Partneriui.
- 9.4. Visi rašytiniai pranešimai, vieno iš Partnerių skirti kitam Partneriui, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti šios Sutarties 9 punkte nurodytais adresais ar numeriais. Dokumentas, išsiųstas faksimiliniu ryšiu, laikomas pasiekusiu adresatą dokumento išsiuntimo dieną. Registruotu paštu išsiųstas dokumentas laikomas pasiekusiu adresatą praėjus penkioms dienoms nuo dokumento išsiuntimo dienos.
- 9.5. Partneriai privalo nedelsdami raštu informuoti vienas kitą apie Sutarties 9 punkte nurodytų duomenų pasikeitimą. Jeigu Partneris neįvykdo šios pareigos, visa korespondencija jam siunčiama Sutarties 9 punkte nurodytais adresais (numeriais) ir laikoma, kad Partneris šią korespondenciją gavo.
- 9.6. Vieno Partnerio kitam Partneriui siunčiamas pranešimas taip pat laikomas rašytiniu, jeigu jis siunčiamas faksimiliniu ryšiu.
- 9.7. Ginčai, kilę tarp Partnerių dėl Sutarties vykdymo, nutraukimo, pratęsimo sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti, ginčas sprendžiamas teisme.
- 9.8. Ši Sutartis aiškinama, vykdoma ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10. Partnerių juridiniai rekvizitai ir parašai:

UAB „JURMELSTA“
Pramonės g. 1, LT-74111 Jurbarkas
Įmonės kodas 158257064
PVM kodas LT582570610

A.s. LT54 4010 0443 0007 0326
AB bankas DnB Jurbarko sk.,
banko kodas 40100
Telefonas/faksas (8-447) 70080
El.paštas: sekretore@jurmelsta.lt



UAB „Jurmelsta“ direktorius

A.V.

II „PRIMEGA“
Vaižganto g. 26, LT-53264 Garliavos m., Kauno r. sav.
Įmonės kodas 1599902219
PVM kodas LT100002798413
A.s. LT417044060003358664
AB SEB bankas
banko kodas 70440
Telefonas 837551864,
El.paštas: remigijus.puzas@gmail.com

Kęstutis Naujokas

II „Primega“ direktorius



2015-02-24