

RANGOS SUTARTIS

2015 m. kovo 6 d. Nr. 61-36
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Petro Vainausko, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Jurmesta“, kodas 158257064, kurio registruota buveinė yra Pramonės g. 1, Jurbarkas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. BENDROJI DALIS

1. Sutarties dalykas – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų remonto ir remonto gyvenvietėse darbai.
2. Darbų atlikimo vieta – Jurbarko rajonas. Darbai atliekami pagal faktinį poreikį.
3. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme vartojamas sąvokas.

II. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, rangovo teikiamų medžiagų kokybę, nesikišdamas į rangovo ūkinę komercinę veiklą.
5. Jei yra svarbių priežasčių, užsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, atsisakyti sutarties kartu sumokėdamas rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl sutarties nutraukimo, įskaitant į atlyginimą už nuostolius tai, ką rangovas sutaupo dėl sutarties nutraukimo.
6. Užsakovas, prieš 30 dienų apie tai pranešęs raštu, turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, jeigu rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme.
7. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai, užsakovas turi teisę atskaičiuoti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai.
8. Jeigu rangovas nepradeda laiku vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, užsakovas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai.
9. Jeigu darbo atlikimo metu pasidaro aišku, kad jis nebus tinkamai atliktas, užsakovas turi teisę nustatyti rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui darbą pataisyti rangovo sąskaita.
10. Užsakovas įsipareigoja:
 - 10.1. pateikti darbams vykdyti užpildytą užsakymo formą (Sutarties priedas Nr. 2) bei kitus reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus užsakovas privalo pateikti rangovui;
 - 10.2. bendradarbiauti su rangovu vykdant darbus;

10.3. sumokėti rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

10.4. organizuoti darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas;

10.5. sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš rangovo tinkamai atliktus darbus.

III. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

11. Rangovas privalo vykdyti visus užsakovo nurodymus, kurie sutinka su sutarties sąlygomis, gautame užsakyme nustatytais reikalavimais (Sutarties priedas Nr. 2) ir mažos vertės neskelbiamo pirkimo sąlygomis, taip pat atitinka galiojančius įstatymus;

12. Jei užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, rangovas turi teisę nutraukti sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai užsakovui.

13. Rangovas įsipareigoja:

13.1. atlikti šios sutarties 1 punkte nurodytus darbus pagal gautą užsakymą (sutarties priedas Nr. 2), laikantis STR ir MTR normų ir taisyklių, standartų;

13.2. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais sutartyje numatytiems darbams atlikti;

13.3. prieš 3 (tris) darbo dienas iki darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų numatyta tvarka paskirti statybos darbų vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne žemesnę patirtį negu nurodyta Pirkimo dokumentuose;

13.4. atlikus darbus pranešti raštu užsakovui apie visų darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;

13.5. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti užsakovui visus sutartyje numatytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

13.6. sudaryti sąlygas užsakovui bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę;

13.7. sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su užsakovo Žemės ūkio skyriaus atsakingu specialistu (-ais), tel. (8 447) 70194;

13.8. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

13.9. atlikdamas darbus rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito rangovas;

13.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

14. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai abi Šalys ją pasirašo ir Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t.y. įvykdomi darbai ir už juos atsiskaitoma sutartyje numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

Taisyti numeraciją ir pasižiūrėti nuorodas

15. Darbų pradžia – po sutarties įsigaliojimo ir techninio priežiūrėtojo paskyrimo.

16. Darbų pabaiga – iki 2015 m. lapkričio 30 d.

V. DARBŲ ĮKAINIAI IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

17. Darbų įkainiai nustatyti mažos vertės neskelbiamo pirkimo būdu. Darbų įkainiai pateikti sutarties priede Nr. 1 yra neatskiriama sutarties dalis.

18. Sutarties galiojimo laikotarpiu darbų įkainiai dėl kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojami.

19. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, darbų įkainiai perskaičiuojami ne vėliau kaip per mėnesį nuo mokesčio įsigaliojimo dienos ir įforminami kaip papildomas susitarimas prie sutarties.

20. Avansas rangovui nemokamas.

21. Užsakovas už kokybiškai atliktus darbus atsiskaito pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą ir atliktų darbų aktą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

22. Nenumatoma didinti pirkimo kainą per visą sutarties galiojimo laiką ir keisti privalomas konkurso metu nustatytas sudarytos rangos darbų sutarties sąlygas.

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

23. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo. Užtikrinimo vertė – 3 000 Eur. Rangovas sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją, draudimo ar kredito bendrovės laidavimo raštą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą sutarties galiojimo laiką.

24. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

25. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

26. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 16 punkte.

VII. GARANTIJA

27. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais norminiais aktais, t.y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas.

28. Paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas. Esant tyčia paslėptų defektų, nustatomas 20 (dvidešimt) metų garantinis terminas.


29. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

30. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

31. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

32. Užsakovas tikrina rangovo darbą ir praneša jam apie rastus defektus. Šis tikrinimas nemažina rangovo atsakomybės. Užsakovas gali nurodyti rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti darbų ar medžiagų defektus.

33. Užsakovas privalo pranešti rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant garantiniam laikui, kuris prasideda nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos. Garantinis laikas turi būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus.



34. Gavęs pranešimą apie defektą, rangovas privalo šį defektą ištaisyti užsakovo nurodytu laiku.

35. Jeigu rangovas neištaisė defekto užsakovo nurodytu laiku, tai užsakovas apskaičiuoja defekto ištaisymo kainą ir rangovas šią kainą apmoka.

VIII. ATSAKOMYBĖ

36. Jei užsakovas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito už atliktus darbus, jis moka 0,02 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

37. Rangovas, pažeidęs šioje sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus, moka užsakovui 0,02 proc. sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

38. Rangovo mokėtini delspinigiai išskaitomi iš sutarties įvykdymo užtikrinimo.

39. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei savo įsipareigojimų negali vykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių atsiradimo negalėjo numatyti nei išvengti (force majeure). Apie šių aplinkybių atsiradimą ir pasibaigimą šalys privalo viena kitą informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar pasibaigimo.

IX. KITOS NUOSTATOS

40. Šiai sutartčiai taikomos visos projektavimo ir statybos rangą reglamentuojančios Civilinio kodekso normos, jei kitaip nenustato ši sutartis.

41. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

42. Šios sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

43. Ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami šalių susitarimu, o nepavykus susitarti – teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

44. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

45. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama šios sutarties dalis:

45.1. darbų įkainiai;

45.2. užsakymo forma.

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 188713933

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas

A/s: LT034010044300070177

Bankas AB DNB

Tel.: 8 447 70153

faks.: 8 447 70166

Administracijos direktorius

Petras Vainauskas



Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

Žemės ūkio skyriaus

vyr. specialistas

Martynas Kursevičius

30

RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“

Įstaigos kodas: 158257064

Adresas: Pramonės g. 1, Jurbarkas

A/s: LT544010044300070326


AB DNB bankas

Tel.: 8 447 70080

Faks.: 8 447 70080

Direktorius

Kęstutis Naujokas



Juridinio skyriaus
vyr. specialistė (viešųjų pirkimų)
Jolanta Laurinaitienė

Įmonės atstovas
[Signature]

[Signature]

DARBŲ ĮKAINIAI

Eilės Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis, Eur (be PVM)	Įkainis, Eur (su PVM)
1.	<i>Drenažo rinktuvų remontas</i>			
1.1.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais	1 m ³		
1.2.	Drenažo rinktuvų iš 125x3.8 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.3.	Drenažo rinktuvų iš 160x4.9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.4.	Drenažo rinktuvų iš 180x5.5 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.5.	Drenažo rinktuvų iš 200x6.1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.6.	Drenažo rinktuvų iš 250x7.6 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.7.	Drenažo rinktuvų iš 315x9.6 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.8.	Drenažo rinktuvų iš 400x12.2 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.9.	Drenažo rinktuvų iš d160x4.9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas per kelius, atstatant kelio dangą	1 m		
1.10.	Drenažo rinktuvų iš d200x6.1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas per kelius, atstatant kelio dangą	1 m		
1.11.	Esamų keramikinių sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie suremontuoto rinktuvo	1 vnt.		
1.12.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu	1 vnt.		
1.13.	Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi	1 m		
1.14.	Drenažo rinktuvų iš 145 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	1 m		
1.15.	Drenažo rinktuvų iš 180 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	1 m		
1.16.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	1 m		
2.	<i>Vandens pralaidų remontas</i>			
2.1.	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais (pralaidos liemens atkasimas)	1 m ³		
2.2.	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas	1 m		

2.3.	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu	1 m ³		
2.4.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	1 m ³		
2.5.	Žvyro dangos įrengimas	1 m ³		
2.6.	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas	1 m ³		
3.	<i>Kiti remonto darbai</i>			
3.1.	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.		
3.2.	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.		
3.3.	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas	1 vnt.		
3.4.	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	1 m ²		
3.5.	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	1 m ²		
3.6.	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais	1 m		
3.7.	Griovių šlaitų papėdės tvirtinimas lentų tvorele, kai tvorėlės aukštis 0,2 m, paramstyta	1 m		
3.8.	Griovio šlaitų nukasimas ir planiravimas vienakaušiais ekskavatoriais	1 m ²		
3.9.	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5 m, išplovimo vietose	1 vnt.		
3.10.	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5 m gylio duobių	1 m ³		

Užsakovas:

Administracijos direktorius

Petras Vainauskas



Rangovas:

Direktorius

Kęstutis Naujokas



Žemės ūkio ūkio ūkio vedėjas
Aleksas Ambraškaitis

(Signature)

(nepildoma)
UŽSAKYMO FORMA Nr. _____
 2015 m. _____ d.

1. Rangovas: _____
 2. Užsakovas: _____
 3. Sutarties pavadinimas, pasirašymo data ir Nr.: _____

4. Gedimo vieta (seniūnija, kaimas, kadastrinė vietovė ir sklypo kadastrinis Nr.): _____

5. Prašymą pateikęs asmuo (tel. Nr.): _____

6. Melioracijos projekto Nr. ir sistemos Nr.: _____

7. Preliminari gedimo priežastis: _____

8. Šis užsakymas sudarytas 3 egz., kurių 1 egz. lieka Užsakovui, 2 egz. – Rangovui, 3 egz. grąžinamas Užsakovui tik įvykdžius/nevykdant užsakyme nurodytų gedimų šalinimo darbų bei užpildžius skiltį „Informacija apie eigą“. Gedimo šalinimo darbų įvykdymą patvirtina Užsakovo pasirašytas atliktų darbų aktas.

Vadovaujantis pasirašytos sutarties sąlygomis, užsakome atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimo šalinimo darbus.

PRIDEDAMA. Gedimo vietos melioracijos planai, __ lapas (-ai).

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
 Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Rangovo atstovas

Informacija apie eigą:

(dėl kokių priežasčių atliekamas/neatliekamas remontas, nurodant gedimo Nr. iš lentelės)

Rangovo atstovas

Parengė:
 Žemės ūkio skyriaus

____ egz.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"
 Įmonės kodas 158257064, Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas
 Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelta.lt

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS
STATINIŲ AVARINIŲ GEDIMŲ REMONTO IR REMONTO GYVENVIETĖSE
DARBŲ PIRKIMO

2015-02-19 Nr. *4-91*

(Data)

Jurbarkas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, kodai/	UAB „Jurmelta“, 158257064
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės g. 1, LT-74111, Jurbarkas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstutis Naujokas
Telefono numeris	8-447-70080
Fakso numeris	8-447-70080
El. pašto adresas	sektore@jurmelta.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Mes siūlome šiuos darbų įkainius:

Eilės Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis, Eur (be PVM)	Įkainis, Eur (su PVM)
1.	<i>Drenažo rinktuvų remontas</i>			
1.1.	Drenažo linijų ieškojimas vienakautiais ekskavatoriais	1 m ³		
1.2.	Drenažo rinktuvų iš 125x3.8 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.3.	Drenažo rinktuvų iš 160x4.9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.4.	Drenažo rinktuvų iš 180x5.5 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.5.	Drenažo rinktuvų iš 200x6.1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.6.	Drenažo rinktuvų iš 250x7.6 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.7.	Drenažo rinktuvų iš 315x9.6 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		

1.8.	Drenažo rinktuvų iš 400x12.2 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m		
1.9.	Drenažo rinktuvų iš d160x4.9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas per kelius, atstatant kelio dangą	1 m		
1.10.	Drenažo rinktuvų iš d200x6.1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas per kelius, atstatant kelio dangą	1 m		
1.11.	Esamų keramikinių sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie suremontuoto rinktuvo	1 vnt.		
1.12.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu	1 vnt.		
1.13.	Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi	1 m		
1.14.	Drenažo rinktuvų iš 145 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	1 m		
1.15.	Drenažo rinktuvų iš 180 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	1 m		
1.16.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	1 m		
2.	Vandens pralaidų remontas			
2.1.	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais (pralaidos liemens atkasimas)	1 m ³		
2.2.	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas	1 m		
2.3.	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu	1 m ³		
2.4.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	1 m ³		
2.5.	Žvyro dangos įrengimas	1 m ³		
2.6.	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas	1 m ³		
3.	Kiti remonto darbai			
3.1.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.		
3.2.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.		
3.3.	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas	1 vnt.		
3.4.	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	1 m ²		
3.5.	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	1 m ²		
3.6.	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais	1 m		
3.7.	Griovių šlaitų papėdės tvirtinimas lentų tvorele, kai tvorelės aukštis 0,2 m, paramstyta	1 m		

3.8.	Griovio šlaitų nukasimas ir planiravimas vienakaušiais ekskavatoriais	1 m ²		
3.9.	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5 m, išplovimo vietose	1 vnt.		
3.10.	II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5 m gylio duobių	1 m ³		
Iš viso suma pasiūlymo vertinimui:				3232,60

Pasiūlymo kaina (įkainių suma vertinimui)

eur (be PVM). PV

r.

Kaina su PVM yra 3232,60 Eur.

(Pasiūlymo kaina be PVM du tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt vienas euras ir penkiasdešimt septyni euro centai. PVM penki šimtai šešiasdešimt vienas euras ir trys euro centai. Kaina su PVM yra trys tūkstančiai du šimtai trisdešimt du eurai ir šešiasdešimt euro centai).

(suma skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Bil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB „Jurmelta“ pažymos iš Registrų centro kopija	2
2.	UAB „Jurmelta“ Tiekėjo deklaracija	1
3.	UAB „Jurmelta“ registravimo pažymėjimo kopija	1
4.	UAB „Jurmelta“ kvalifikacijos atestato Nr. 45-MT kopija	1
5.	Specialistų kvalifikacijos atestatus, suteikiančių teisę atlikti melioracijos darbus, kopijos ir šių specialistų gyvenimo aprašymai (CV)	7
6.	UAB „Jurmelta“ paskutinių 5 metų įvykdytų sutarčių sąrašas ir užsakovo pažymų kopijos	14

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

UAB „Jurmelta“ direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Kęstutis Naujokas
(Vardas ir pavardė)

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TAURAGĖS FILIALAS
Jūros g. 3, LT-72212 Tauragė, tel. (8 446) 82 300, faks. (8 446) 82 301, el. p. taurage@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 179204613

**PAŽYMA,
PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS
DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ
(JURIDINĮ ASMENĮ)**

2015-01-20 Nr. 141631

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmelsta"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	844770088
faksas	844770080
mobilusis telefonas	868741549
elektroninio pašto adresas	jurmelsta@jur.kli.lt
Buhalterio (buhalteriu) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	MARGARITA SPRAINAITIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	158257064
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Pramonės g. 1
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	KĘSTUTIS NAUJOKAS
įregistravimo data	1994-11-09
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-01-19
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-01-19
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Jurmelsta", kodas 158257064, nėra priimtas ir įsistelsėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5575) 33

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 3, 9 punktų nuostata.

Kęstutis Naujokas, gim. 1956 m. rugsėjo 5 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Margarita Sprainaitienė, gim. 1951 m. rugsėjo 9 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-1213

2015-01-20

Pažymą išspausdino:

Tauragės filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyriausioji specialistė





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"
 Įmonės kodas 158257064, Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas
 Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelsta.lt

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2015-02-19 Nr. 2-84.

(Data)

Jurbarkas

(Sudarymo vieta)

1. Aš, UAB „Jurmelsta“ direktorius, Kęstutis Naujokas
 (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
 tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Jurmelsta“
 (Tiekėjo pavadinimas)
 dalyvaujantis (-i) Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
 (Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Atliekamame pirkime „Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių degimų remonto ir remonto gyvenvietėse darbai“ Pirkimo numeris – 218371. Pirkimo būdas – supaprastintas mažos vertės neskelbiamas konkursas

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame internetinėje svetainėje CVP IS, adresu

https://pirkimai.eviesicijipirkimai.lt/app/rfq/rwlproposai_s.asp?PID=224224

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVPIS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra sustabdes ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, tokio kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiais teisėtais priemonėmis ir už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įteisinimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

UAB „Jurmelsta“ direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Kęstutis Naujokas

(Vardas ir pavardė)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.



LITUOVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmesta"
 Kodas: 1582 57064
 Buvęs kodas: 5825706
 Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
 Įregistravimo data: 1994 m. lapkričio 09 d.
 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centras
 Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro
 Tauragės filialas

Juridinių asmenų
 registravimo skyriaus
 vedėja



Regina Donėlienė

Pažymėjimas išduotas: 2004 m. lapkričio 24 d.

Nr. 004965

2004-11-24

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2012 m. lapkričio 21 d.

Nr. 45-MT

Vilnius

UAB „Jurmelsta“

ATESTUOTA

***Melioracijos statinių statybai, melioracijos statinių statybos
techninei priežiūrai***

Viceministras



Edvardas Raugalas




Melioracijos statinių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas



Saulius Jasius

Atestatas galioja iki 2017 m. lapkričio 21 d.

Atestavimo komisijos 2012 m. lapkričio 21 d. protokolas Nr. 8D-515(5.50)



2015-11-16

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2013 m. gruodžio 6 d.

Nr. S-561-MT

Vilnius

Juozas Paulauskas

ATESTUOTAS

*Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu*

Viceministras




[Signature]
Leokadija Počikovska

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

[Signature]

Audrius Petkevičius

Atestatas galioja iki 2018 m. gruodžio 6 d.



Atestavimo komisijos 2013 m. gruodžio 18 d. protokolas Nr. 8D-600 (5.50)

[Signature]

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė Juozas Paulauskas

Gimimo data ir vieta 1

Namų adresas ir telefonas

Darbovietė, telefonas UAB „Jurmelsta“, 8 692 69705

Mokslo baigimo institucija, specialybė ir kvalifikacija Lietuvos žemės ūkio akademija,
hidromelioracija, inžinierius hidrotechnikas;

Kauno technologijos universitetas, viešojo administravimo magistras

1. Darbinė veikla:

Darbo pradžia (metai, mėnuo)	Darbo pabaiga (metai, mėnuo)	Darbovietė ir pareigos arba kita veikla	Darbovietės adresas
1981-10-29	1983-10-03	Jurbarko MSMV meistras	Pramonės g.1, Jurbarkas
1985-12-25	1986-04-01	Jurbarko MSMV darbininkas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1986-04-01	1987-04-01	Jurbarko MSMV meistras	Pramonės g.1, Jurbarkas
1987-04-01	1990-01-02	Jurbarko MSMV vyresn. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1990-01-02	1990-11-21	Jurbarko MSMV darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1990-11-21	1992-04-21	Jurbarko valstybinė melioracijos įmonė, darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1992-05-01	1995-01-02	A. Ramso įmonė „Vada“ tiekėjas	Kęstučio g. 20, Jurbarkas
1995-05-22	1999-01-01	Jurbarko valstybinė mokesčių inspekcija, vyresnysis inspektorius	Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas
1999-01-01	2002-08-06	Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, nusikaltimų tyrimo grupės vyriausiasis kvotėjas	Tumo-Vaižganto g., Tauragė
2002-08-06	2007-04-01	Tauragės apskrities VMI, akcizų administravimo skyriaus vedėjas	Tumo-Vaižganto g., Tauragė
2007-07-02		UAB „Jurmelsta“ darbų vykdytojas	Pramonės g. 1, Jurbarkas

2. Specifinė patirtis statybos sektoriuje:

Pareigos objekte	Data: nuo / iki	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas
Statybos darbų vadovas	2008/2010	Behirvyčio up. baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija ir remontas (Griovių bei jų statinių rekonstrukcija, šienavimas, krūmų kirtimas ir remontas), vertė 817901,00 Lt.
Statybos darbų vadovas	2008/2008	Vidaujos up. baseino griovių priežiūros darbai (Griovių priežiūros darbai), vertė 113000,00 Lt.

Statybos darbų vadovas	2008/2009	Alsos up. baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija Jurbarko r. (Griovio remonto darbai, šienavimas, krūmų kirtimas), vertė 1201684,00 Lt.
Statybos darbų vadovas	2010/2010	Pralaidų keitimo ir pralaidų remonto darbai (Pralaidų keitimas ir remontas), vertė 230437,80 Lt.
Statybos darbų vadovas	2010/2011	„Jurbarko rajono Jurbarkų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ tyrinėjimo ir projektavimo, projekto viešinimo, projekto vykdymo priežiūros ir statyba (Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai), vertė 1259610,00 Lt.
Statybos darbų vadovas	2011/2011	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės g-jos kelių per 50-51 kv tiesimas bei dalies 49 kv. nusauginimas (Vandens pralaidų, nuovažų įrengimas, kelio dangos įrengimas), vertė 135884,00 Lt.
Statybos darbų vadovas	2011/2011	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Jūravos girininkijos dalies melioracijos griovių 8, 28, 29, kv. remontas (Griovių remontas, pralaidų įrengimas), vertė 181195,00 Lt.
Statybos darbų vadovas	2012/2012	Magistralinio dujotiekio nuo Jurbarko iki atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį pažeistų melioracijos/drenažo sistemų atstatymo darbai (Drenažo sistemos atstatymo darbai), vertė 2315000 Lt.
Statybos darbų vadovas	2012/2013	Jurbarko r. Jurbarkų, Girdžių ir Šimkaičių seniūnijų melioracijos statinių rekonstrukcija, vertė 1251110,00 Lt.
Statybos darbų vadovas	2013/2013	Jurbarko r. Jurbarkų sen. melioracijos statinių rekonstrukcija (griovių ir kt. melioracijos statinių priežiūros darbai), vertė 233832,46 Lt.
Statybos darbų vadovas	2013/2013	Jurbarko r. Alsos upelio baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija (griovių priežiūros darbai), vertė 34952,88 Lt.
Statybos darbų vadovas	2013/2013	Jurbarko r. (Jurbarkų k., Rotulių k., Žindaičių k., Lybiškių k.) griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai, vertė 1348625,00 Lt.
Statybos darbų vadovas	2013/2013	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Viešvilės girininkijoje priešgaisrinių juostų įrengimas, vertė 4898,00 Lt.
Statybos vadovas	2013/2014	Jurbarko r. Paulių ir Baltraitiškės kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai, vertė 1026587,60 Lt./ 297320,32 Eur.
Statybos darbų vadovas	2013/2013	Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai, vertė 233832,46 Lt./ 67722,56 Eur.
Statybos vadovas	2014/2014	Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis Jurbarko rajone, vertė 450000 Lt./ 130329,01 Eur.
Statybos darbų vadovas	2014/2014	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (tiltų) remonto darbai, vertė 118841,36 Lt./ 34418,84 Eur.
Statybos darbų vadovas	2014/2015	Melioracijos statinių rekonstrukcijos Rotulių II k. vėjo elektrinių parke, vertė 398749,49 Lt./115485,83 Eur.

Statybos darbų vadovas	2014/2014	VĮ Jurbarko miškų urėdijos pralaidų sausinimo grioviuose ir ant kelių remonto. Įdėjimo arba keitimo darbai, vertė 194950,36 Lt./ 56461,53 Eur.
------------------------	-----------	--

3. Profesinė visuomeninė veikla LŽHIS narys.
4. Dabartinės pareigos vyr. darbų vykdytojas.
5. Darbo patirties pagal specialybę metai: 18 metų.
6. Kita atestuojamam asmeniui svarbi pateiktina informacija: tobulinimasis LŽŪU organizuojamuose kursuose, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos kursuose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.
7. Turimi atestatai:

Nr.	Kvalifikacijos atestato Nr., ir išdavusios įstaigos pavadinimas	Išdavimo data	Galiojimo data
1.	Nr. S-561-MT, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio Ministerija	2013 m. gruodžio 18 d.	2018 m. gruodžio 6 d.

Parašas



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMŲ ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2011 m. kovo 16 d.

Nr. S-465-MT

Vilnius

Roma Bakšienė

ATESTUOTA

***Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu***

Viceministras



Edvardas Raugalis

Edvardas Raugalis

Melioracijos įmonių ir specialistų
atestavimo komisijos pirmininkas

Saulius Jasius

Saulius Jasius

Atestatas galioja iki 2016 m. kovo 16 d.



Atestavimo komisijos 2011 m. kovo 16 d.

protokolas Nr. BD-108(5.50)

[Signature]

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė **Roma Bakšienė**

Gimimo data ir vieta **1**

Namų adresas ir telefonas **:**

Darbovietė, telefonas **UAB "Jurmelta", 8 610-62397**

Mokslo baigimo institucija, specialybė ir kvalifikacija **Lietuvos žemės ūkio akademija, hidromelioracija, inžinierius hidrotechnikas**

1. Darbinė veikla:

Darbo pradžia (metai, mėnuo)	Darbo pabaiga (metai, mėnuo)	Darbovietė ir pareigos arba kita veikla	Darbovietės adresas
1982-08-02	1986-04-29	Jurbarko MSMV meistrė	Pramonės g.1, Jurbarkas
1986-04-29	1993-07-26	Jurbarko MSMV prof. kom. pirmininkė	Pramonės g.1, Jurbarkas
1993-08-02	1994-02-02	Jurbarko VMJ technikė	Pramonės g.1, Jurbarkas
1994-02-02	2001-01-02	AB "Jurbarko melioracija" inž. projektuotoja	Pramonės g.1, Jurbarkas
2001-01-02	2002-08-27	AB "Jurbarko melioracija" inž. projektuotoja	Pramonės g.1, Jurbarkas
2002-08-27		UAB "Jurmelta" vyresnė inžinierė	Pramonės g.1, Jurbarkas

2. Specifinė patirtis statybos sektoriuje:

Pareigos objekte	Data: nuo / iki	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas
Statybos darbų vadovė	2007/2007	Pažeistų mel. sistemų atstatymas magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas atšakos į Jurbarko DSS trasoje (Drenažo sistemos atstatymas)
Statybos darbų vadovė	2008/2008	Melioracijos statinių rekonstrukcijos ir remonto darbai Jurbarko r. (Melioracijos rekonstrukcijos ir remonto darbai)
Statybos darbų vadovė	2008/2008	Avarinių gedimų, valstybei priklausančiuose drenažo rinktuvuose ir kituose melioracijos statiniuose, pašalinimas (Drenažo rinktuvų remontas ir rekonstrukcija)
Statybos darbų vadovė	2008/2008	Paukštupio up. slenkančio griovio šlaitų avarinis sutvirtinimas Jurbarko rajone (Griovio remonto darbai)
Statybos darbų vadovė	2009/2009	Magistralinio dujotiekio Šakiai-Kaliningradas D700 statybos ir Šakių DAS išplėtimo darbai (Drenažo sistemų atstatymas)
Statybos darbų vadovė	2010/2010	Pralaidų keitimo ir pralaidų remonto darbai (Pralaidų keitimas ir remontas)

Statybos darbų vadovė	2010/2011	Jurbarko rajono Skirsnemunės kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija (Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai)
Statybos darbų vadovė	2011/2011	Melioracijos statinių rekonstrukcijos ir remonto darbai (Griovių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenažo rekonstrukcija)
Statybos darbų vadovė	2011/2011	VĮ Jurbarko miškų urėdijos pralaidų keitimo ir remonto darbai (Pralaidų keitimas ir remontas)
Statybos darbų vadovė	2012/2012	Griovio dugno valymo, gilinimo darbai (Griovio valymas)
Statybos darbų vadovas	2013/2014	Jurbarko r. Eržvilko seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstravimas, vertė 1095174,00 Lt./ 317184,31 Eur.
Statybos darbų vadovas	2013/2014	Jurbarko r. Veliuonos krašto dalies melioracijos statinių rekonstarvimas, vertė 1094500,00 Lt./ 316989,11 Eur.
Statybos darbų vadovas	2013/2014	Jurbarko r. Paulių ir Baltraičiškės kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai, vertė 1026587,60 Lt./ 297320,32 Eur.
Statybos darbų vadovas	2014/2014	Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis Jurbarko rajone, vertė 450000 Lt./ 130329,01 Eur.

3. Profesinė visuomeninė veikla LŽHIS narys

4. Dabartinės pareigos: vyresnė inžinierė

5. Darbo patirties pagal specialybę metai: 29 metai.

6. Kita atestuojamam asmeniui svarbi pateiktina informacija: tobulinimasis LŽŪU organizuojamuose kursuose, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos kursuose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.

7. Turimi atestatai:

Nr.	Kvalifikacijos atestato Nr., ir išdavusios įstaigos pavadinimas	Išdavimo data	Galiojimo data
1.	Nr. 17406, Lietuvos respublikos Aplinkos Ministerija	2011 m. balandžio 08 d.	2016 m. balandžio 08 d.
2.	Nr. 17314, Lietuvos respublikos Aplinkos Ministerija	2011 m. balandžio 08 d.	2016 m. balandžio 08 d.
3.	Nr. S-465-MT, Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerija	2011 m. kovo 16 d.	2016 m. kovo 16 d.

Parašas



TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SVARBIAUSIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

2010-2014 m.

Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė / aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Bendra darbų, už kurias rangovas buvo atsakingas, vertė su PVM, Lt/Eur.	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Atlikta darbų, %	Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta	Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (KF) ar subrangovas (S)	Ar išduota galutinė Perėmimo pažyma (Priėmimo akto)? - Taip (pridedate kopiją) - Dar ne (sutaris vykdoma) - Ne (nurodykite priežastis)
Bebirvyčio up. baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija ir remontas	Griovių bei jų statinių rekonstrukcija, sienavimas, krūmių kirtimas ir remontas	817901,00/ 236880,50	2008/2010	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Vincentas Pocius (8-447)70194	R	Taip
Jurbarko dvaro parko šiaurinės oficinės rekonstravimo darbai (I ir II etapai)	Rekonstravimo darbai; Fasado šiluminio darbai	2029772,77/ 587862,83	2009/2010	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Jurbarko dvaro parko pietinės oficinės rekonstravimo ir aplinkos sutvarkymo darbai	Vidaus ir fasado rekonstravimo darbai	383208,25/ 110984,78	2009/2010	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jurbarko savivaldybėje (III dalis)	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra	2434099,05/ 704963,81	2009/2012	100	AB "Požeminiai darbai", Lazdijų g. 20, Kaunas, R. Baikštys (8-37)298313	S	Taip

Vizualinės informacinės sistemos natūroje ir minimalios infrastruktūros elementų lankytajams įrengimas Panemunės regioniniame parke	Statybos darbai	749969,00/ 217206,04	2009/2010	100	Panemunės regioninio parko direkcija, Šilinės k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r., Viktoras Gausauskas (8447)41723	R	Taip
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla	Bendrąbučio fasado šiltinimo, tinkavimo darbai	75379,00/ 21831,27	2010/2010	100	Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, Smalininkų k., Jurbarko r. Ina Budrienė (8-447)56630	R	Taip
Pralaidų keitimo ir pralaidų remonto darbai	Pralaidų keitimas ir remontas	72500,00/ 20997,45	2010/2010	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Jurbarko miesto centrinės aikštės dalies mašinų stovėjimo aikštelės rekonstrukcija	Betono trinkelinių įrengimas, asfaltavimo darbai	441200,00/ 127780,35	2010/2010	100	Jurbarko r. savivaldybė S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Naujo 0,878 km ilgio 4,5 m pločio kelio statyba Panemunės girininkijoje tarp 32 ir 40 kvartalų	Kelio statyba	422230,00/ 122286,26	2010/2010	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Jurbarko rajono Jurbarkų seniūnijos mелиoracijos statinių rekonstrukcija tyrinėjimo ir projektavimo, projekto viešinimo, projekto vykdymo priežiūros ir statyba	Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai	1259610,00/ 364808,27	2010/2011	100	Jurbarko r. savivaldybė S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Algirdas Ambrakeitis (8-447)70194	R	Taip
1,37 km ilgio 4,5 m pločio kelio remonto ir 5 vnt pralaidų įrengimo darbai Mantvilų girininkijoje tarp 1, 2 ir 3 kvartalų	Kelio remonto darbai	131079,00/ 37963,10	2010/2010	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447) 72262	R	Taip
Skirsnemunės miestelio bendruomeninės infrastruktūros sutvarkymas	Stadiono, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, poilsio zonos įrengimas, pėsčiųjų takų įrengimas	1249999,20/ 362024,79	2010/2011	100	Jurbarko r. Savivaldybė, S. Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis	R	Taip

Naujo 0,510 km ilgio ir 4,5 pločio kelio statyba Panemunės girininkijoje tarp 40 ir 44 kvartalų.	Kelio statybos darbai	209927,00/ 60799,06	2010/2010	100	VI „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447) 72262	R	Taip
Jurbarko rajono Skirsnemunės kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija	Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai	944126,00/ 273437,79	2010/2011	100	Jurbarko r. Savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Algirdas Ambrakevičius	R	Taip
Jurbarko rajono girininkijų žvyruotų kelių priežiūra	Kelių paprastas remontas ir priežiūra	105353,00/ 30512,34	2010/2010	100	VI „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447) 72262	R	Taip
Jurbarko rajono seniūnijų žvyruotų gatvių bei kelių priežiūra	Kelio dangos lyginimas	207800,00/ 60183,04	2010/2010	100	Jurbarko r. Savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447) 70170	R	Taip
Laipų ir standavietės prie Raudonės pilies įrengimo Panemunių regioniniame parke darbų atlikimas	Infrastruktūros sutvarkymo darbai	209147,88/ 60573,41	2010/2011	100	Panemunės regioninio parko direkcija, Šilinės k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r., Viktoras Gausauskas (8447) 41723	R	Taip
Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros rekonstravimo darbai	Infrastruktūros rekonstravimo darbai	559999,99/ 1621872,10	2010/2011	100	Jurbarko r. Savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447) 70170	R	Taip
Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jurbarko mieste	Vandentiekio tinklų klojimas	1282097,00/ 371320,96	2010/ 2011	100	Jurbarko r. savivaldybė/UAB „Jurbarko vandenys“	S	Taip
Įmūrės upės pakrantės pritaikymo viešajai turizmo infrastruktūrai darbai (I ir II etapai)	Upės pakrantės valymas, upės vagos valymas, infrastruktūros rekonstravimo darbai	3087492,79/ 894199,72	2011/2012	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447) 70170	R	Taip

Jurbarkų, Šimkaičių ir Velnionos seniūnijų žvyruotų gatvių bei kelių priežiūra	Žvyruotų kelių priežiūra ir remontas	207800,00/ 60183,04	2011/2011	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Jurbarko rajono girininkijų žvyruotų kelių priežiūra	Kelių paprastas remontas ir priežiūra	21177,00/ 6133,28	2011/2011	100	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Melioracijos statinių rekonstrukcijos ir remonto darbai	Griovių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenažo rekonstrukcija	447180,00/ 129512,28	2011/2011	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Algirdas Ambrakeitis (8-447)70194	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės g-jos kelių per 50-51 kv. tiesimas bei dalies 49 kv. nusausinimas	Vandens pralaidų, nuovažų įrengimas, kelio dangos įrengimas	374956,00/ 108594,76	2011/2011	100	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Jūravos girininkijos dalies melioracijos griovių 8, 28, 29, kv. remontas	Griovių remontas, pralaidų įrengimas	181195,00/ 52477,70	2011/2011	100	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Mantvilų g-jos kelio remontas 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 24 kvartaluose	Kelio remonto darbai	349600,00/ 101251,16	2011/2011	100	UAB „Kvėdarsta“, Jauniaus g. 13, LT-75347, Kvėdarna, Stasys Navardauskas (8-449)55260	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos pralaidų keitimo ir remonto darbai	Pralaidų keitimas ir remontas	230437,00/ 66739,17	2011/2011	100	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Kelio remonto darbai VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės, Jūravos, Kalvelių, Mociškų girininkijose	Kelio rekonstravimo darbai	440856/ 127680,72	2011/2011	100	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Jurbarko rajone (Smalininkuose, Viešvilėje, Seredžiuje, Klausučiuose, Jurbarko)	Vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimas	1967009,00/ 569685,18	2011/2013	100	AB "Požeminiai darbai" Lazdijų g. 20, Kaunas, R. Baikštys (8-37)298313	S	Taip
Šimkaičių sen. Naukaimio k. kelio dalies į tūkinių laukus statybos darbai	Kelio statybos darbai; pralaidų dangų įrengimas, dirvožemio pašalinimas;	179999,00/ 52131,31	2011/2011	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Gireno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Sudargo pilikalnių komplekso pritaikymas lankymui	Infrastruktūros sutvarkymo darbai	777771,76/ 225260,01	2012/2013	100	Šakių raj. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Šakiai, Juozas Puodžiunkaitis (8-345)60750	R	Taip
VĮ Raseinių miškų urėdijos Šimkaičių girininkijos vietinės reikšmės miško kelių tarp kv. Nr. 13, 17, 30, 62, 63, 64, 67, 68, 34, 70 paprastojo remonto darbai	Kelio dangos remonto darbai	211820,49/ 61347,45	2012/2012	100	VĮ Raseinių miškų urėdija, Akacijų g. 1, Norgelių k., Raseinių r., Antanas Kilčiauskas (8-428)71300	R	Taip
Jurbarko rajono Seredžiaus miestelio Pietvėnų g. Rekonstrukcija	Kelio įrengimo darbai, paviršinių nuotekų tinklų įrengimas	634872,40/ 183871,76	2012/2013	100	UAB „Parama“, Gardino g. 30, LT-62154, Alytus, Gintaras Kostukevičius (8-315)74640	S	Ne
Griovio dugno apie 0,30 m gyliu ir 0,4 m pločiu valymas Mociškių, Jūravos, Kalvelių, Smalininkų, Mantvilų, Globių, Balandinės, Veliunos girinijose	Žemės darbai, griovio gilinimo, valymo darbai	345116,45/ 99952,63	2012/2012	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miskininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Priepiaus gatvės rekonstrukcijos darbai	Šaligatvių įrengimas, kelio dangos rekonstrukcija	260658,44/ 75491,90	2012-2012	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Gireno g. 96, Jurbarkas, Petras Vainaukas (8-447)70153	R	Taip

VĮ Jurbarko miškų urėdijos Globių girininkijos kelio 3, 4, 7, 8, 9, 10 kvartaluose kelio remontas	Kelio remonto darbai	330000,00/ 95574,61	2012/2012	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Magistralinio dujotiekio nuo Jurbarko iki atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį statybos darbai	Drenažo atstatymo darbai	2315000,00/ 670470,34	2012/2012	100	UAB „MT Group“, Kareivių g. 6, Vilnius, Mindaugas Zakaras (8-612)35780	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Globių girininkijos kwllo 3; 4; 7; 8; 9; 10 kvartaluose paprastjo remonto darbai	Kelio remonto darbai	330000,00/ 95574,61	2012/2012	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės girininkijos Girdžių miško kelio tarp 68 ir 69 kvartalų statybos darbai	Kelio statybos darbai	371495,00/ 107592,39	2012/2013	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Serdžiaus piliakalnio tvarkymo darbai su archeologiniais tyrimais	Želdynų tvarkymas, Laipų įrengimas, takų įrengimas, infrastruktūros sutvarkymo darbai	243372,11/ 70485,44	2012/2012	100	Panemunės regioninio parko direkcija, Šilinės k., Skirsnemunės sen., Viktoras Ganusauskas (8-447)41723	R	Taip
Klausčių kaimo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai	Rezervuaro, technologinio pastato statyba, privažiavimo aikštelių ir nuogrindos įrengimas, tvoros įrengimas	968000,00/ 280352,18	2012/2012	100	A. Žilinskio ir ko UAB, Užtvankos g. 17, Dainiai, Žilvinas Žilinskis (8-447)70120	S	Taip
Projekto „Jurbarko rajono Jurbarkų, Girdžių ir Šimkaičių seniūnijų melioracijos statinių rekonstrukcija“	Griovių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenažo rekonstrukcija	1348625,00/ 390588,80	2012/2013	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Algirdas Ambraškaitis (8-447)70194	R	Taip
Serdžiaus miestelio infrastruktūros sutvarkymo darbai	Infrastruktūros sutvarkymas, pastato rekonstrukcija	1415113,00/ 409845,05	2012/2013	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip

Juodaičių miestelio infrastruktūros sutvarkymas	Infrastruktūros sutvarkymas	1236753,00/ 358188,43	2012/2013	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Pralaidų keitimo darbai Mociškių g-je, kv. 11	Pralaidų keitimas	147934,00/ 42844,65	2012/2012	100	VI "Jurbarko miškų urėdija", Miskininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447) 72262	R	Taip
Jurbarko rajono Eržvilko seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstravimas	Griovių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenažo rekonstrukcija, pralaidų keitimas	1095174,00/ 317184,31	2013/2014	100	Šaltunos melioracijos sistemų ir statinių naudotojų asociacija, Lybiškių k., LT-74295, Jurbarko r., Paulius Butkus (8-447)46138	R	Taip
„Jurbarko rajono Veliunos krašto dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ tyrinėjimo ir projektavimo, viešinimo ir rekonstravimo darbai	Griovių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenažo rekonstrukcija, pralaidų keitimas	1094500,00/ 316989,11	2013/2014	100	Mūvos melioracijos naudotojų asociacija, Mokyklos g. 5, Tamošių k., Veliunos sen., Jurbarko r., Artūras Mickūnas (8652)50286	R	Taip
Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko Naujamiesčio parkas)	Infrastruktūros sutvarkymas	1575999,57/ 456441,02	2013/ nebaigta statyba	70	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Petras Vainauskas (8-447)70170	R	-
Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Gedimino, Žemaitės, Kęstučio ir Lauko gatvių viešųjų erdvių infrastruktūros kompleksinis sutvarkymas)	Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas	2411237,21/ 698342,57	2013/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Petras Vainauskas (8-447)70170	R	Taip
Vandenbokščio rekonstrukcijos arba kapitalinio remonto darbai	Vandenbokščio rekonstrukcija	119790,00/ 34693,58	2013/2013	100	UAB „Jurbarko vandenys“, Mutinės g. 1, Jurbarkas, Romaldas Vaitelavičius (8-447)71727	R	Taip

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kiduliuose	Vandentiekio tinklai – 1605 m.; Buitynių nuotekų tinklai – 4611 m. Slėginių nuotekų tinklai – 630 m. Sriubinių statyba – 2 vnt.	2477905,98/ 717651,18	2013/2013	100	UAB „Sumeda“, Kauno g. 135, Marijampolė, Vidmantas Murauskas (8-343)97110	S	Taip
Jurbarko rajono Paulių ir Baltraičių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija	Griovių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenažo rekonstrukcija, pralaidų keitimas	1026587,60/ 297320,32	2013/2014	100	Kalnujų melioracijos sistemų naudotojų asociacija, Žievelišės g. 1, Kalnųjai, Raseinių r., Alvydas Rauliškevičius (8-428)70433	R	Taip
Jurbarko miesto Liepų g. rekonstrukcija	Pagrindų ir dangos įrengimas, šaligatvių įrengimas, medžių sodinimas, ženklų įrengimas, infrastruktūros elementų įrengimas	752803,01/ 218026,82	2013/2014	100	UAB „Parama“, Gardino g. 30, Alytus, Gintaras Kostiukevičius (8-315)74640	S	-
Jurbarko miesto Gedimino g. rekonstrukcija	Pagrindų ir dangos įrengimas, šaligatvių įrengimas, medžių sodinimas, ženklų įrengimas, infrastruktūros elementų įrengimas	1097759,32/ 317933,07	2013/2013	100	UAB „Parama“, Gardino g. 30, Alytus, Gintaras Kostiukevičius (8-315)74640	S	-
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės girininkijos miško kelių 52 ir 53 kvartaluose statybos darbai	Kelio statybos darbai	260092,97/ 75328,13	2013/2013	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Jurbarko rajono seniūnijų kelių (gatvių) priežiūros darbai atstatant žvyro dangą	Kelių greideriavimo ir žvyravimo darbai	232213,84/ 67253,78	2013/2013	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Petras Vainauskas (8-447)70151	R	Taip
Jurbarkų miestelio bendruomeninės infrastruktūros sutvarkymas	Infrastruktūros sutvarkymas (šaligatvių įrengimas, kelio pagrindų įrengimas, asfaltavimo darbai, stadiono įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas vaikų žaidimų aikštelių, infrastruktūros elementų įrengimas, medžių sodinimas)	2104716,20/ 609567,94	2013/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Petras Vainauskas (8-447)70170	R	Taip
Jurbarko dvaro parko sutvarkymo darbai	Infrastruktūros įrengimas (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių, įvairaus tipo akmenis dangų	3438370,55/ 995820,94	2013/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Donatas Jackis	R	Taip

	įrengimas, pėsčiųjų tiltų rekonstrukcija, dekoratyviniai akmenų mūro darbai, upės vagos gilinimas ir valymas, šlaitų tvirtinimas įvairių tipo medžiagomis, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas)					(8-447)70166			
Jurbarko dvaro parko papildomi darbai	Paviršinio lietaus nuvedimo sistemos nuo ofisinės stogo įrengimas, istorinės tvoros sustiprinimo darbai, šlaito po automobilių tiltų per Mityvos upę sutvarkymas, laiptų įrengimas	169999,00/ 49235,11	2014/2014	100		Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Donatas Jackis (8-447)70166	R		Taip
Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai	Griovių remontas	233832,46/ 67722,56	2013/2013	100		Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Donatas Jackis (8-447)70166	R		Taip
Siuvyklos – pastato, paskirties keitimo ir pritaikymo socialiniam būstui, Lauko g. 12 A Jurbarko mieste kapitalinio remonto darbai	Pastato rekonstrukcija, elektrotechnikos darbai, šildymo – vėdinimo įrengimas, apsauginės, gaisrinės signalizacijos įrengimas	1156848,04/ 335046,35	2013/ nebaigta statyba	60		Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Petras Vainauskas (8-447)70166	R		-
Projekatas „Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros plėtra (II etapas)“ papildomi rangos darbai	Sklypo sutvarkymo darbai, kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių įrengimas, elektrotechnikos darbai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbai	576997,00/ 167109,88	2013/2014	100		Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Donatas Jackis (8-447)70166	R		Taip
Globių g-jos kelio 24, 25, 26 kvartaluose kapitalinio remonto darbai	Kelio kapitalinio remonto darbai	169158,00/ 48991,54	2014/2014	100		VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R		Taip
Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su	Griovių remontas	450000,00/ 130329,01	2014/2014	100		Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas	R		-

projektavimo paslaugomis Jurbarko rajone					Petras Vainauskas (8-447)70166			
Vandentiekio tinklų įvadų ir nuotekų tinklų išvadų Pilies I ir Pilies II kaimuose, Skirsnemunės sen., įrengimo darbai (I etapas)	Vandentiekio tinklų įrengimas	197000,00/ 57055,14	2014/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Petras Vainauskas (8-447)70166	R		
Skirsnemunės kaimo vandentiekio, nuotekų tinklų nauja statyba ir rekonstrukcija. Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba. Vandens gręžinio nauja statyba.	Vandentiekio tinklų statyba	1901295,02/ 550653,10	2014/2014	100	UAB „Žilinskis ir ko“, Užtvankos g. 17, Dainiai Jurbarko r. Andrius Gudaitis (8-447)70120	S		
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (tiltų)remonto darbai	Melioracijos statinių remontas	118841,36/ 34418,84	2014/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Donatas Jackis (8-447)70166	R		
Melioracijos statinių rekonstrukcijos Rotulių II k. vėjo elektrinių parke	Melioracijos statinių rekonstrukcija	398749,49/ 115485,83	2014/2014	100	UAB „Eurakras“, Kęstučio g. 71, Viduklė, Raseinių r. sav. Aleksandr Spiridonov	R		
Vėjo jėgainių parkas su transformatorine pastote Gėsių ir Rotulių II k., Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav. papildomo drenažo įrengimas	Drenažo įrengimas	15095,38/ 4371,92	2014/2014	100	UAB „Eurakras“, Kęstučio g. 71, Viduklė, Raseinių r. sav. Aleksandr Spiridonov	R		
Krepšinio aikštelės, esančios Žindačiuose, remontas ir krepšinio aikštelės, esančios Vertimuose, nauja statyba	Krepšinio aikštelių remontas ir statyba	128470,89/ 37207,74	2014/2014	100	Vertimų kaimo bendruomenė Vertimų k., Jurbarko r. Vaida Suročkienė (8-685)53499	R	Taip	
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Paupinio miško kelio 45-46 kv. statyba	Kelio statyba	263144,59/ 76211,94	2014/2014	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys	R	Taip	

						(8-447)72262			
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidento pirmininko, generolo Jono Žemaičio-Vytauto vyriausios vadavietės sutvarkymo darbai	Vadavietės sutvarkymo darbai	19986,88/ 5788,60	2014/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Petras Vainauskas (8-447)70166	R			
Sudargo piliakalnių komplekso pritaikymas lankymui (papildomi statybos darbai)	Piliakalnių infrastruktūros sutvarkymas (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos įrengimas, skaldelės šaligatvių įrengimas, įvairaus tipo laiptų, medinių tiltų, medinių pavėsinių įrengimas)	250000,00/ 72405,00	2014/2015	100	Šakių r. savivaldybė, Bažnyčios g. 4, Šakiai, Juozas Puodžiunkaitis (8-345)60750	R		Taip	
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Globių girininkijos kelio per 12 ir 7 kv. remonto darbai	Kelio remontas	120788,25/ 34982,70	2014/2014	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R		Taip	
Buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir įrengimo prie Panemuninių regioninio parko direkcijos administracinio pastato statybos darbai	Buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir statybos darbai	44999,90/ 13032,87	2014/2014	100	Panemunės regioninio parko direkcija, Šilinės k., Skirsnemunės sen., Viktoras Gausauskas (8-447)41723	R		Taip	
VĮ Jurbarko miškų urėdijos griovių valymo darbai (dugno valymas)	Griovių valymas	193148,50/ 55939,67	2014/2015	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R			
VĮ Jurbarko miškų urėdijos pralaidų sausinimo grioviuose ir ant kelių remonto, idėjimo arba keitimo darbai	Pralaidų sausinimas, remontas, keitimas	194950,36/ 56461,53	2014/2014	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R			
Šaligatvių įrengimo darbai Jurbarkų seniūnijoje	Šaligatvių įrengimas	52798,10/ 15291,36	2014/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Donatas Jackis (8-447)70166	R			

at

VĮ Jurbarko miškų urėdijos Pašvenčio girininkijos 143 kvartalo rekreacinio tako paprastojo remonto darbai	Remonto darbai	53455,63/ 15481,82	2014/2014	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	
--	----------------	-----------------------	-----------	-----	--	---	--

UAB „Jurmelsta“ direktorius  Kęstutis Naujokas

2015-02-19

(A. V.)



JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Viešųjų pirkimų tarnybai
Kareivių g. 1,
08221 Vilnius

2013-10-22

Nr. R4-24-3288

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Jurmelsta“, įmonės kodas 158257064

(Tiekėjo pavadinimas, kodas (jeigu sutartį vykdė ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai))
sėkmingai įvykdė sutartį dėl „Projekto „Jurbarko rajono Jurbarkų, Girdžių ir Šimkaičių seniūnijų melioracijos statinių rekonstrukcija“ konsultavimo projekto įgyvendinimo klausimais, tyrinėjimo ir projektavimo, viešinimo ir rekonstrukcijos darbų“.

(Darbų pavadinimas)
Darbų atlikimo vertė – 1 348 625,00 Lt; atliktų darbų pradžia 2012-08-31 d. ir pabaiga – 2013-10-04, atlikimo vieta - Jurbarko rajonas, Jurbarkų, Girdžių ir Šimkaičių seniūnijos.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Petras Vainauskas



2015-08-19d.
Martynas Kursevicius, tel. (8 447) 70 194, el. p. m.kursevicius@jurbarkas.lt

Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166,
el.p. info@jurbarkas.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188713933

**SKIRSNEMUNĖS SENIŪNIJOS MELIORACIJOS STATINIŲ
NAUDOTOJŲ ASOCIACIJA**

Kodas 302424424, adresas: Beržų g. 11, Skirsnemunės k., Jurbarko r., tel. (8 601) 31 233, faks. (8 447) 70 194, el. p. raumane@jsgaines.lt

Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
Kareivinių g. 1
08221 Vilnius

2012-01-30 Nr. ASD-1


**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

Pažymime, kad UAB „Jurmelsta“, im. kodas 158257064
(Tiekėjo pavadinimas, kodas įsigi sutartį vykdė ūkio subjekto grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai)
sėkmingai įvykdė sutartį Jurbarko rajono Skirsnemunės kadastrinės vietovės dalies
melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai.


(Darbų pavadinimas)
Darbų atlikimo vertė – 944 125,99 Lt, atliktų darbų pradžia – 2010-10-08 d. ir
pabaiga – 2011-05-15 d., atlikimo vieta – Jurbarko rajonas Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinės
vietovės.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių
darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Valdybos pirmininkė


(parašas)

Zinaida Dumčaitienė



2015-04-19-1.

Puslapis atspausdintas iš VĮ Registrų centro svetainės.
Adresas (URL): <http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php>
Data: 2015-02-20 10:13:01

NEATLYGINTINA PAIEŠKA

Dėmesio!

Detalesni juridinių asmenų registravimo duomenys yra mokami ir gali būti teikiami šiais būdais:

- registruotiems vartotojams, sudariusiems paslaugų teikimo sutartį (plačiau žr. [naujų vartotojų registracijos puslapyje](#));
- Registrų centro savitamos sistemoje, apmokant už teikiamus duomenis per e.bankininkystės sistemas.

Jums per dieną leidžiama atlikti iki 100 viešų paieškų.

Šiandien Jūsų atliktų užklausų skaičius: 1

Juridinių asmenų paieška Pavadinimų paieška

Pavadinimas:

☐ Ieškoti ir tarp istorinių pavadinimų

Kodas: 158257064 (9/7 skaitmenys)

Savivaldybė: ☐

Tėsinis statusas: bet kuris



Tėsinė forma: bet kuri



☐ paskelbta apie numatomą likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva

Išvalyti

Ieškoti

Rezultatų puslapio Nr.: 1

Pastaba. Paieška neatliekama pagal juridinių asmenų pavadinimuose dažnai pasitaikančius žodžius, pavyzdžiui, uždaroji, akcinė, individuali. Žr. [paieškoje pagal pavadinimą nevartojamų žodžių sąrašą](#).

Taip pat žiūrėkite: [Valstybės ir savivaldybių klasifikatorius](#).

Rasta įrašų: 1

Kodas * Pavadinimas, buveinės adresas

Tėsinė forma Tėsinis statusas

158257064 Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmesta"

Uždaroji akcinė bendrovė Tėsinis statusas
neįregistruotas

☐ Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Pramonės g. 1

Žymėjimai ir pastabos

☒ Neatlygintina JA dokumentų sąrašo peržiūra. Nuoroda reformuojama, jei Juridinių asmenų registre neįregistruotas nė vienas dokumentas.

☐ Buvinės vieta žemėlapyje

Pastaba:

Raudona spalva išskirti juridiniai asmenys, ilgiau nei 24 mėnesius Registro tvarkytojui nepateikę metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.



VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Informacija apie draudėjo viešus duomenis

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA", kodas 158257064:

- draudėjo kodas: 400033; jo pabaigos data¹ ;
- skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui¹ 2015-02-18: 0,00 Eur, iš jos 0,00 Eur skolos mokėjimo terminas atidėtas ir dar nesuėjęs.

Duomenų formavimo data 2015-02-20, laikas 10:13:05.

¹ Konkreti informacija teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju pažymoje vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

Ieškoti iš naujo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys apie įstaigą kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 191630223

Konstitucijos pr. 12, I T-09308
Vilnius
El. paštas