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DARBU PIRKIMO SUTARTIS Nr.
PIRKIMO Nr. 158507

2015 m. kovo )Z( d.
Gargzdai

Klaipédos rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveiné yra
Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama administracijos direktoriaus, veikian&io pagal Klaipédos rajono savivaldybeés administracijos
nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Techsis®, juridinic asmens kodas 180359062, kurio registruota buveiné yra Pramonés g. 15SA, LT-87101 Tel%iai,
duomenys apie imong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus
Algirdo Birkanto, veikianéio pagal imones jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje rangos darby vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami LSalimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,
sudaré 3ig rangos darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi* ir susitaré del toliau i¥vardyty

salygu.

1. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas — vietinés reik§meés keliy (gatviy) sankasos, grioviy atkiirimo, vandens pralaidy, lietaus tinkly,
esanCiy gatvése, remonto darbat (toliau-darbai).
1.2. Darby atlikimo vieta: Klaipédos rajono savivaldybés vietinés reik¥mes keliai (gatvés).
1.3. Atlickamy Darby apimtys pateiktos Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1 ,Techniné specifikacija (Darby
uzduotis)*, kuri yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1 ,Technin¢ specifikacija
(Darby uZduotis)* nurodyti Darby kiekiai yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais. Faktidkai atliktas darby kiekis tures
atitikti preliminariy kiekiuy ribas, nurodytas Sutarties priede Nr. 1 . Techniné specifikacija (Darby uZduotis)”, UZsakovas
nejsipareigoja isigyti viso (maksimalaus) Darby uZduotyje nurodyto Darby kiekio. Darbai bus perkami proporcingai
gaunamam finansavimui ir pagal UZsakovo poreik].

2. Sutarties kaina, atsiskaitymy ir mokéjimy tvarka
2.1. Bendra sutarties verté yra iki 350440,22 (trys $imtai penkiasde3imt tiikstangiy keturi Simtai keturiasdeSimt eury, 22
euro centai) EUR su PYM.
2.2. Siai Sutar&iai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui uZ tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti
sutarties kaina, kuri turi bti nustatyta taikant Sios Sutarties priede Nr. 2 ,, Tiekéjo pasiilymas“ numatytus Darby
Ikainius, kuris yra neatskiriama %ios Sutarties dalis. Nustatius fiksuotg jkainj, galutin¢ kaina, kurig UZsakovas turi
sumokéti Rangovui, apskai&iuojama jvertinus vykdant Sutartj atlikty darby apimtis. Rangovas, prie§ pateikdamas
Uzsakovui apmokejimo uz atliktus Darbus dokumentus, privalo nustatyti tinkamai atlikty Darby faktin Kieki.
2.3. Uz Sutarties priede Nr. 2 ,, Tiekéjo pasililymas® numatytus Darby [kainius Rangovas isipareigoja atlikti Vietinés
reikémes keliy (gatviy) sankasos, grioviy atkirimo, vandens pralaidy, lietaus tinkly, esanciy gatvése, remonto Darbus. [
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos
kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teisés aktus bei 3ig Sutartj, i5laidos.
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iglaidy, vir$ijan€iy Darby kaina.
2.4 U¥sakovas, Rangovui tinkamai atlikus Darbus ir pateikus atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, paZyma (forma
F2. F3) ir saskaita faktiira uZ atliktus Darbus, Rangovui sumoka Zemiau nurodyta tvarka ir terminais:
2.4.1. Rangovas ne veliau kaip iki kiekvieno einamojo ménesio 25 dienos pateikia uzsakovui paZymas: F-2 ir F-3 apie
faktidkai atliktus Darbus.
2.4.2. Apmokéjimas atliekamas UZsakovui pasiraius pazymas F-2 ir F-3, Darby perdavimo-priémimo akty ir saskaita-
faktiira.
2.4.3. Galutiné kaina, kuria UZsakovas turés sumoketi Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartj jvykdytu Darby kiekio
{apimties).
2.4.4, Pinigai | Tiekéjo saskaita pervedami per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos-faktiros gavimo dienos, kai
Uzsakovas pasira$o pazymas F-2 ir F-3, Darby perdavimo-priémimo aktg ir PVM saskaita-faktiira.
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2.4.5. Rangovas PVM saskaita faktiirg gali pateikti U¥sakovui tik pries tai UZsakovui patvirtinus Rangovo pateikta atlikty
Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma (forma F2, F3). Atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pa¥yma (forma
F2, F3) rengia Rangovas.
2.4.6. UZsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu i Rangovo nurodyta banko saskaita:
Saskaitos Nr. LT47 7181 7000 0546 7341:
AB Siauliy bankas;
Banko kodas 71817.
2.4.7. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo 2.4.6 punkie nurodyta saskaita.
2.5. Sutarties kaina ir Darby ikainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeitiama ir nebus perskaitiuojama pagal bendra
kainy lygio kitima, ar prekiy, paslaugy grupiy kainy poky¢ius, i§skyrus Sutarties 2.6, 2.7 punktuose numatytus atvejus.
2.6. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina ir Darby jkainiai atitinkamai
didinami arba maZinami. Sutarties kainos ir perskaitiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
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Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai&iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

Kaina perskaitiuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridetinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo isigaliojimo
dienos. Perskaidiavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi.
Perskaitiuota kaina taikoma po perskaigiavimo atliktiems darbams apmokati.

2.7. Darby lkainiai dél metinio infliacijos ar defliacijos pokytio gali bati didinami arba maZinami, jei Sutarties trukmeé
kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Darby ikainiai gali bati perskai€iuojami ne
daZniau kaip kas vienerius metus skaiiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta viduting metine infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais,
lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby [kainiy keitimas
galimas jei, pragjus metams po Darby [kainiy pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné
infliacija/defliacija padideja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby [kainiy pakeitimo metu buvusia
vidutine metine infliacija/defliacija. Darby [kainiai didinami/maZinami tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja
infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi { kita Salj del Darby [kainiy perskaigiavimo pateikdama
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés rast apie kainy pokyti. Susitarimas padidinti/sumaZinti
Darby Ikainius jsigalioja suraSius ji radtu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

3. galiq teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teisg:
3.1.1. tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybg, Rangovo pateikty medziagy naudojima, medZiagy kokybe
patvirtinanéius sertifikatus.
3.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyly pagal pateiktus rastiskus Uzsakovo nurodymus ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, Jeigu Rangovas nevykdo radti¥kai nurodyty Darbuy, 3aliy patvirtinto Darby
kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikatavimy ir (ar) statybos darby vykdymo
protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg raftu reikalauti Zalinti trikumus ir
nemokéti uz netinkamai atlikta Darba arba paZalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.
3.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo detalaus Darby vykdymo
grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.
3.1.4.teikti pasitilymus Rangovui, dél paslaugy ir medZiagy parinkimo;
3.1.5. jeigu Darby priémimo metu nustatomi darbo triikumai, U¥sakovas turi teise atskaidiuoti i sumy, priklausandiy
Rangovui uz atliktus Darbus, suma, reikalinga tiems tritkumams pasalinti.




3.1.6. jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darba taip létai, kad Ji baigti iki termino pabaigos
pasidaro aitkiai negalima, U¥sakovas turi teisg atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia
Sioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai;
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1.sudaryti Rangovui Darbams atlikti bitinas salygas, pateikti Darby apimtis ir sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus
bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.2.2. paskirti asmenis, kurie vykdys technine prieZilira ir radtu prane§a Rangovui ju vardus, pavardes ir telefono
numerius.

3.2.3. teikti Rangovui visg informacija ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti.
3.2.4. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo
teisémis,

3.3.2.gauti atlyginima uZ tinkamai atliktus Darbus.

3.3.3. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus ir (ar) radytinius nurodymus tik gaves i3ankstinj UZsakovo
rafytinj sutikima,

3.3.4. atsiradus biitinybei keisti sutartyje nurodytus subrangovus, tai rastu suderinus su UZsakovu, o naujieji subrangovai
turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovams nustatytus reikalavimus. UZsakovui apmokéjus uZ priimtus darbus,
nedelsiant apmokéti uZ subrangovy atliktus darbus ir, UZsakovui pareikalavus, informuoti ji apie atsiskaitymus su
subrangovais;

3.4. Rangovas jsipareigoja:
3.4.1. Uzsakovo nustatytu laiku ir vietoje — Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1 , Techniné specifikacija (Darby
uzduotis)” nustatyta tvarka — pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui Sutartyje nurodytus Darbus.
3.4.2. savarankiSkai apsiriipinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais istekliais, atsakyti uz tinkamg medZiagy
kokybe, garantuoti objekte darby sauga, prie¥gaisring ir aplinkos apsauga, eismo sauguma, aplinkos ekologing apsauga.
3.4.3. Darbus vykdyti vadovaujantis metodiniais nurodymais Automobiliy keliy prieZiiiros normatyvais. Automobiliy
keliy priezidros darby atlikimo technologija II dalimi KPV-DT-06, ir kitais teisés aktais privalomais sutarties vykdymo
metu bei naujai priimtais teisés aktais, jeigu jie susije su darby atlikimu.
3.4.4. Darby vykdymui naudoti medZiagas. dirbinius, gaminius ir jrengimus. atitinkandius statybiniuose standartuose
liems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatvta tvarka sertifikuotas medZiagas,
dirbinius, gaminius ir jrengimus.
3.4.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo-perdavimo data bei
pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus su seniiinijos seniline para3u ir techninio prizilirétojo
Zymomis.
3.4.6. savo saskaita pasalinti i§ Darby vietos visas statybines atliekas ir 3iukgles.
3.4.7.sandélivoti arba i¥veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus.
3.4.8. valyti ir priZiuréti patekimo { Darby vieta aplinka nuo Ziuksliy, dulkiy ar kity ter$aly. Darbo vieta bei keliai turi biti
saugis, paZenklinti {spéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
3.4.9. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UzZsakovas gali
pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidiai vykdo pareigas, nesugeba
laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas
garantuoja ir atsako uZ tai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy;
3.4.10. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenziju, kompensacijy susijusiy su:
3.4.10.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylangius arba atsiradusius dél Rangovo
veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;
3.4.10.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai} nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais del
Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidume, ty&inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo;
3.4.11. Rangovas sipareigoja pagrindinius darbus, kuriuos pirkimo dokumentuose nustaté perkancioji organizacija, atlikti
savo jégomis, t.y. Siy darby Rangovas negali perduoti atlikti subrangovams, jei tokie bus pasitelkiami.
3.4.12. Rangovas, dali Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir

darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima;




3.4.13. savo léSomis kompensuoti atliktus darbus, kurie jvertinti kaip darbai su triilkumais arba neatitinkantys Sutarties ir
atlyginti i§ to kylan¢ius nuostolius;

3.4.14. organizuoti Darbus taip, kad nebity gadinamas jo ar kity rangovy anksgiau atlikty darby rezultatas, Uzsakovo
turtas, ar daromas nepagristai didelis (virsijantis numatyta techninéje (projektinéje) ir sutartingje dokumentacijoje)
poveikis aplinkai;

3.4.15. raStu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartj
nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suZinoti;

3.4.16. vykdyti visus teisétus ir neprietaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo nurodymus.

4. Darby vykdymo pradZia, trukmé, terminai, darby perdavimas
4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus, laikydamasis #ios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty
nuostaty.
4.2. Darbai Sutarties specialiyju salygy priede Nr. | .Techniné specifikacija (Darby uZduotis)* nustatyta tvarka eali bti
pradedami vykdyti nuo_Sutarties jsigaliojimo dienos. Bendras Darby vykdymo terminas negali virdyti 23 meén,

skai€iuojant nuo_Sutarties jsigaliojimo dienos. Bendras Darby vykdymo terminas gali biti pratgstas 1 (viena) karta 11

{dvylika) ménesiy abipusiu 3aliy sutarimu, jeigu Sutarties 5.1. punkte nustatyta tvarka ir ferminais yra pratesiamas
Sutarties galiojimo terminas.

4.3. Darbai vykdomi Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1 . Techniné specifikacija (Darby uZduotis)” nustatyta tvarka
ir terminais. Uzsakyma atlikti sutartyje numatytus darbus gali pateikti Klaipédos rajono_savivaldybés_administracijos
senilinijy senidnai bei Klaipédos rajono savivaldybés administracijos paskirtas specialistas. Darby atlikimo grafikas su
senifinijy seni@inais turi biiti suderintas per 7 darbo dienas. Darbai vvkdomi nuo uZsakovo radtisko praneimo (sudetinus
darby atlikimo grafika su senifinijos senilinu ir Savivaldybés administracijos specialistais, pasiradius Direktoriui). Darbai
turi butj atlikti per 40 darbo dieny nuo uZsakovo rastisko prane$imo. Darbai turi biiti vykdomi senitinijose,

4.4. Rangovas konkretius Darbus vykdo pagal grafika. Konkretiy Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby
vykdymo grafikas abipusiu $aliy sutarimu gali biti koreguotas tik dél aplinkybiuy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip
pat dél i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe priklauso nuo gamtiniy salygy ir ne
daugiau kaip 7 darbo dienoms) ir (arba) dél bet kokio vélavimo, klia¢iy ar trukdymu, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui.

4.5. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priemimo aktu perduoda Darbus, o U¥sakovas juos priima.
Tarpiniai atlikty Darby priémimai ir perdavimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesi. Rangovas
pateikia akta apie atlikty per kalendorini ménesi Darby apimtj ir verte Uzsakovui iki einamojo ménesio 25 dienos.
UZsakovas per 3 darbo dienas nuo paZymy apie atliktus Darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiraSo pateiktus aktus,
tuo paliu terminu graZindamas ji Rangovui , arba tuo padiu terminu priima negin¢ijamg, atlikty Darby dalj ir pareitkia
raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo darby atlikimo.

4.6. Rangovas pries 5 darbo dienas prane¥a UZsakovui rastu apie pasiruofima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per
sekandias 3 darbo dienas pasirafo Darby perdavimo-priémimo akta arba tuo padiu terminu pareiskia raitu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas.

4.7. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma.

4.8 Rangovas jsipareigoja 3 metus vykdyti atsiradusiy defekty $alinima.

5. Sutarties galiojimas ir pratesimas
5.1. Sutartis galioja 24 mén. skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo_dienos. Abipusiu Saliy susitarimu Sutarties terminas
gali buti pratesiamas 1 (viena) kartg 12 (dvylika) ménesiy, kai yra visos &ios salygos:
5.1.1. yra nei¥naudota Sutarties 2.1. punkte nurodyta Sutarties suma;
5.1.2. dél netinkamo darby atlikimo ar Sutarties nuostaty nesilaikymo Ragovui néra pateikta né viena rajytiné pretenzija i%
Uzsakovo.
5.2. Abipusiu Saliy susitarimu Sutarties terminas gali buti pratesiamas taip pat dél aplinkybiy, kuries nepriklauso nuo
Rangovo (nepakankamai subalansuotas ir suplanuotas bendrasis uzsakomo darbo (projekto) igyvendinimo laiko grafikas,
netikslus ir/arba nepilnas darby apimgiy riby nustatymas ir atsakomybés paskirstymas tarp statybos dalyviy), taip pat del
isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy), bet kokio
vélavimo, kliogiy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo personalui.
5.3. §i sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir galioja, kol baigiasi 5.1.
punkte numatytas galiojimo terminas, arba iSnaudojamos Sutarties 2.1. punkte numatytos Sutarties léSos, arba alys
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sutaria jg nutraukti, arba kai visitkai ivykdomi jsipareigojimai. Sutartis nutraukiama teisés aktuose ar Sioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

6. Sutarties jvykdymo uitikrinimas
6.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo | Sutarties Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
uiztikrinimo buidai uZtikrinimo ivykdymo galiojimo terminas
pateikimo terminas | uZtikrinimo verté
Sutarties jvykdymo Rangovas pateikia ne | Uztikrinimo verté: [sigalioja Lietuvos Respublikoje ar
uztikrinimas (Lietuvos veliau kaip per 10 28000 EUR uZsienyje registruoto banko garantijos,
Respublikoje ar uZsienyje darbo dieny nuo draudimo bendroveés laidavimo rasto, ar
registruoto banko garantija, Sutarties pasiradymo kredito unijos garantijos i¥davimo dieng
draudimo bendroves dienos. arba jame nurodytg vélesng diena ir
laidavimo rastas (su polisu), ar galioja iki tol, kol galioja sutartis, t. y.
kredito unijos garantija). 24 ménesius.
Pratgsus sutart], tokiomis pa&iomis
salygomis pratgsiamas ir banko ar
kredito unijos garantijos ar draudimo
bendrovés laidavimo rasto galiojimas (ir
poliso).

6.2. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg isdaves Juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali ivykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (dedimt) dieny pateikti nauja Sutarties ivykdymo
uztikrinimg tokiomis patiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi
teis¢ nutraukti Sutartj.

6.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja sumokéti
visa suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uZtikrinima i3daves juridinis asmuo
(garantas, laiduotojas) isipareigojo sumokéti. Pried pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo
uztikrinima, UZsakovas {spéja apie tai Rangova, nurodydamas, dé! kokio paZeidimo pateikia 5{ reikalavima,

6.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo termino pabaigos,
Rangovui pateikus rastiska praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama banko garantija ir
sutartiniai {sipareigojimai yra visifkai {vykdyti, tatiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges,
Uzsakovas graZina bankui garantinio raito originala su prierau, patvirtintu jgalioto asmens paradu bei antspaudu, arba
pranela lydrad¢iu, kad UZsakovas atsisako savo teisiy pagal garantinj raita, arba kad Rangovas jvykdé savo
isipareigojimus ir UZsakovas jam neturi pretenzijy.

7. galiq atsakomybé
7.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu U#sakovas privalo sumokéti Rangovui uz
kiekviena uZdelsta diena, iki sueis 15 (penkiolikos) dieny terminas 0,02 %, delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos, o
Jei Uzsakovas uzdelsia apmokeéjimg daugiau kaip 15 (penkiolika) dieny — 0,02 % delspinigiy nuo laiku neapmokétos
sumos uZ kiekvieng uzdelstg diena.
7.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Sutartyje numatyty Darby arba neistaiso defekty UZsakovo nustatytu terminu,
UzZsakovas turi teis¢ be oficialaus ispéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo bidy pradéti skaicivott 0,02 %
dydZio delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uZ kiekvieng termino praleidimo diena, nevir§ijant 5 % bendros Sutarties
kainos.
7.3. Jei apskai€iuoti delspinigiai virsija 5 % bendros Sutarties kainos, Uzsakovas gali, pries tai radtu {spéjes Rangova:
7.3.1. i§skaiciuoti delspinigiy suma i¥ Rangovui mokétiny sumy;
7.3.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;
7.3.3. nutraukti Sutartj.
7.4. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan€ius Lictuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutartj. Salys {sipareigoja
tinkamai vykdyti savo sipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty
padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy ivykdyma.
7.5. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.
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) 8. Nenugalima jéga (force majeure)
8.1. Salys visiskai ar i§ dalies atleid¥iamos nuo Sios sutarties ar jos dalies sipareigojimy vykdymo, jei tai jvyko dél
nenugalimos jégos, atsiradusios po 3ios sutarties pasiraS§ymo. Nenugalimos jégos fakig turi frodyti Salis, nevykdanti ar
nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty isipareigojimuy.
8.2. Nenugalimos jégos aplinkybeés turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos
pakei¢iantiy teisés akty nustatyta tvarka,
8.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena alis kitai isipareigoja pranesti ne véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo
aplinkybiy atsiradimo. Nepranesimas neatleid%ia nuo sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.
8.4. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby atlikimo terminy pratesimo
susitaria abipusiu $aliy susitarimu.

9. SusiraSinéjimas

9.1. Sutarties 3alys susiradinéja lietuviy kalba, visi praneSimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos 3alis gali pateikti
pagal §ia sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, Jeigu yra asmeni3kai pateikti kitai Saliai arba isiysti pastu,
faksu, elektroniniu pastu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé
viena 8alis, pateikdama pranedima;

UzZsakovo kontaktinis asmuo Rangovo kontaktinis asmuo
Vardas, pavardé Kristina Jokubaityté Algirdas Birkantas
Adresas Klaipedos g. 2, LT-96130 Gargzdai Pramonés g. 15A, LT-87101 Telgiai
Telefonas (8-46) 47 20 21 (8-444) 70006
Faksas (8-46) 47 20 05 (8-444) 70006
El. patas kristina jokubaityte@klaipedos-r.it administracija@techsis.lt

9.2. Jei pasikeiCia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia %alis turi informuoti kita $alj prane§dama ne véliau, kaip pries
10 kalendoriniy dieny. Jei $aliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima, jei kitos
Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja sutarties salygoms arba ji negavo
jokio prane3imo, i¥siysto pagal tuos duomenis.

10.Konfidencialumo jsipareigojimai
10.1. Salys sutinka laikyti ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties Salys gauna viena i3
kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be isankstinio kitos Salies rafytinio sutikimo neplatinti treciosioms 3alims apie
Jja jokios informacijos, ifskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio
isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vie3as informacijos apie UzZsakova atskleidimas, jei UZsakovas pazZeidzia
mokeéjimo terminus ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas paZeidzia Paslaugy atlikimo terminus.

11.Subrangovai, jy keitimo tvarka
I'1.1. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo galioty atstovy ir darbuotojy
veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima,
11.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami $ie subrangovai: [ ,, néra“J.
11.3. Jeigu darby pirkimo sutar¢iai vykdyti pasitelkiami subrangovai, Rangovas isipareigoja pagrindinius darbus atlikti
pats, ty. pagrindiniy darby subrangos biidu negali perduoti subrangovams. Pagrindiniais darbais laikomi visi
nepagrindiniai darbai. Nepagrindiniai darbai apima skaldos pagrindo ir asfaltbetonio dangos atstatymo darbus.
11.4. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovas (-ai) netinkamai vykdo isipareigojimus UZsakowvui, atsisako atlikti
Sutartyje jam numatytus atlikti Darbus, taip pat tuo atveju, kai subrangovas (-ai) nepajégus vykdyti isipareigojimy
UZsakovui del iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
subrangova {-us) tokia tvarka:
11.4.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo prieZastis;
11.4.2. gaves tokj praneSima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima d¢l subrangovo (-u) pakeitimo.
11.5. Nauji subrangovai privalo turéti ne mazesng kvalifikacija, nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

12. Gindy sparedimas
12.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu i¥desto savo nuomone
kitai Saliai ir pasidlo ginto sprendima. Gavusi pasiiilyma ginég spresti derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 30 dieny.
Gincas turi biti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny termina nuo deryby pradzios.
12.2. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasiilyma ginéa spresti derybomis,
kita Salis turi teisg, {spédama apie tai kitq Salj, pereiti prie kito giny sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys




del Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus Ju iSspresti deryby badu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka.

5 13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu Sutarties
specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties
specialiujy salygy bei jy priedy nuostatoms.
13.2. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neutikrino saugos objekte ir/ar
kitu badu paZeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo $ios atsakomybes trediyjy asmeny atZvilgiu; Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre del 8iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.
13.3. Salys neturi teisés perleisti trefiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal 8iq Sutartj be radtiko kitos Salies
sutikimo.
13.4. Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.
13.5. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémeé Jja kaip atitinkangia jy tikslus ir
pasiras¢ auk$¢iau nurodyta data,
13.6. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lictuviy kalba, po viena kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra
vienodos teisinés galios.

14, Sutarties salygy priedai

14. Prie Sutarties pridedami 3ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutartis su priedais, pagal pirmuma Zie
dokumentai eilés tvarka iSsidésto taip:
14.1. priedas Nr. | Techniné specifikacija (Darby uzduotis).
14.2. priedas Nr. 2 Pirkimui su pasiiilymu pateikta Rangovo uzpildyta pasililymo forma.
14.3. priedas Nr. 3 Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymos forma.
14.4. priedas Nr. 4 Atlikty darby akto forma.

UZSAKOVO VARDU RANGOVO VARDU

Klaipédos rajono savivaldybés administracija UAB , Techsis“

Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai Pramonés g. 15A, LT-87101 Telsiai
Im. kodas 188773688 [m. kodas 180359062

A.s.Nr. LT14 4010 0402 0031 4539 A.s. Nr. LT47 7181 7000 0546 7341
AB DnB bankas AB Siauliy bankas

Tel. (8 46) 47 20 25, Tel. (8 444) 70006

Faksas (8 46) 47 20 05 Faksas (8 444) 70006

El. pastas: savivaldybe@klaipedos-r.It El pastas: administracija@techsis.lt

SUDERINTA:
E. GEDRIMAS

R. BAGACIOV A
A. BALCIKON

1. GAILIUVIENE
UZ SUTARTIES VYKDYMA ATSAKINGAS: 7 Cecewzesr o%z
FINANSAVIMAS: Programa Nr. 3 , priemoné Nr.Z, / /_.— ol el



DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

1. PAGRINDINES SUTARTIES SAVOKOS
I.1. U#Zsakovas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatyme nurodyta perkangioji organizacija, perkanti Sutarties
specialiosiose salygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.
1.2. Sutarties kaina — suma, kuria U¥sakovas pagal Sutartj turi sumoketi Rangovui u? perkamus Darbus, iskaitant visas
iSlaidas ir mokeséius.
1.3. Rangovas ~ Lietuvos Respublikoje jsteigtas juridinis asmuo, ar usienio valstybéje isteigtas juridinis asmuo ar kita
uZsienio organizacija, kuri pagal ios valstybes teisés aktus turi teisg uZsiimti statyba ar tokiy asmeny grupé, atlickanti
Darbus pagal 5ia Sutart].
1.4, Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustatomos sutarties kainos apskaitiavimo bei kainos
koregavimo taisyklés

2. SUTARTIES AISKINIMAS
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, 2od%iai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir atvirk¥¢iai.
2.2. Kai tam tikra reik3mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiiais ir Zod#iais, vadovaujamasi Zodine reikime. Jei mokéjimo
valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas
pavadinimas ZodZiais.
2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiciuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS
3.1. Rangovas jsipareigoja:
3.1.1. atlikti Darbus UZsakovui pagal Sutartj ir Uzsakovo pateiktus uZsakymus uz Darby kaing, savo rizika bei saskaita
kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, Darby atlikima pagal geriausius visuotinai
pripaZjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus igddZius, Zinias;
3.1.2. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui
uzbaigti Darby atlikimg nustatytais terminais;
3.1.3. po Darby atlikimo nedelsdamas perleisti nuosavybeés teisg j Darby atlikimo rezultata, jeigu toks sukuriamas;
3.1.4. uztikrinti 18 Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma bei apsauga;
3.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo radtu pateikto praymo gavimo dienos pateikti i§samia Darby atlikimo
ataskaita, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, i§skiriant konkre&ias Darby kainos sudétines dalis bei pateikiant papildoma
su Darby atlikimu susijusia informacija apie patirtas ilaidas ir t. t.;
3.1.6. uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj Rangovo darbuotojai turéty reikiama
kvalifikacijg ir patirt], reikalingas norint atlikti Darbus;
3.1.7. Uzsakovui rastu papraius graZinti visus i§ UZsakovo gautus, Sutaréiai vykdyti reikalingus dokumentus;
3.1.8. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
3.2. Rangovas turi teis¢ gauti Darby kaina su salyga, kad jis tinkamai vykdo $ia Sutartj.
3.3. Rangovas turi ir kitas $ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojangiy teisés akty numatytas teises.

4. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
4.1. Uzsakovas {sipareigoja Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, biitinus Darbams atlikti.
4.2. Uzsakovas [sipareigoja moketi Sutarties kaina uZ tinkamai atliktu Darbus pagal $ios Sutarties salygas.
4.3. Uisakovas turi visas Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty numatytas teises.

5. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES)
5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.
5.2. [ Sutarties kaing turi bati jskai¢iuota Darby kaina, visos i%laidos ir mokesc¢iai. Rangovas | Sutarties kaing privalo
iskaitiuoti visas su Darby atlikimu susijusias i$laidas, jskaitant, bet neapsiribojant:
5.2.1. visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias i§laidas:
5.2.2. aprupinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, i§laidas.



6. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS
6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei Rangovas
per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
6.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui dél jo kaltes
pazeidus Sutartj,
6.3. Pries pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Rangovas gali praSyti UZsakovo patvirtinti, kad Rangovo siiloma
Sutarties jvykdymo uZtikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju U¥sakovas privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3
{tris) darbo dienas nuo prafymo gavimo dienos. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas pateikiamas ta padia valiuta, kokia
atliekami mokéjimai.
6.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpi.
6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i3daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali ivykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas gali radtu pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinima tokiomis patiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinime, UZsakovas turi
teisg nutraukti Sutartj.
6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy {sipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja sumokeéti visa,
suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas,
laiduotojas) {sipareigojo sumokeéti. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima,
Utzsakovas |spéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima,
6.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo termino pabaigos,
Rangovui pateikus radtiska prafyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama banko garantija ir
sutartiniai jsipareigojimai yra visidkai jvykdyti, tagiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges,
Uzsakovas graZina bankui garantinio radto originalg su prierau, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba
praneSa lydrad¢iu, kad UZsakovas atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad Rangovas jvykdé savo
isipareigojimus ir UZsakovas jam neturi pretenzijy,
6.8. Avansinio mok¢jimo graZinimo uZtikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 punktai.

7. SALIU ATSAKOMYBE
7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia Sutartj. Salys isipareigoja
tinkamai vykdyti savo {sipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty
padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty isipareigojimy jvykdyma.
1.2, Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.
7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu
Salis jrodo, kad tai ivyko dé! nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i3vengti ar
pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai
neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimes.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy i8davimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties
Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty
prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkama {vykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

8.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paai¥kéjimo, pateikdama
irodymus, kad )i émesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty ilaidas ar neigiamas
pasekmes, taip pat praneSti galima isipareigojimy jvykdymo termina. Pranefimo taip pat reikalaujama, kai i$nyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu
laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane§imo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neidsiunéia praneimo arba



neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria 8t patyré dél laiku nepateikto pranegimo arba dél to, kad
nebuvo jokio pranesimo.

9. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teises, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar pramoninés
nuosavybes teises, yra Uzsakovo nuosavybeé.
9.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginima UZsakovui dél bet kokiy reikalavimy,
kylan€iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, Paslaugy (prekiy) pavadinimy ar Paslaugy (prekiy)
Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, i¥skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél Pirkejo kaltés.

) 10. SALIU PQREIQKIMAI IR GARANTIJOS
10.1. Kiekviena i$ Saliy pareiikia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos [statymus;
10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis baty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus teisés
aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugoms teikti;
10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirtija savo kompetencijos ir nepaZeidzia jg saistanéiy istatymuy, kity privalomy teisés
akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, {staty, nuostaty, potvarkiy, isipareigojimy ir susitarimy;
10.1.4. 3i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir Ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal
Sutarties sglygas.

11. KONFIDENCIALUMO JSIPAREIGOJIMAI
11.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties Salys gauna viena i§
kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be i¥ankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms Zalims apie
Jja jokios informacijos, i¥skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos {statymy nustatyta tvarka. Sio
isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viedas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia
mokejimo terminus ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia Darby atlikimo terminus.

12, DARBO VALANDOS IR ATOSTOGOS
12.1. Rangovo darbuotojy, kurie atlieka Darbus, darbo dienos ir valandos vykdant Sutartj yra derinamos su UZsakovu ir
nustatomos pagal UZsakovo valstybés jstatymus ir kitus teisés aktus bei pagal Darby specifika.
12.2. Rangovo darbuotoju, kurie atlicka Darbus, metiniy atostogy laikas Sutarties vykdymo laikotarpiu derinamas su
Uzsakovu.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS
13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.
13.2. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiskai ar i§ dalies negaliojandia, tai neturi jtakos kity
Sutarties nuostaty galiojimui.
13.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp
Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, islicka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad biity visiskai jvykdyta i Sutartis.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiGiamos, i¥skyrus tokias Sutarties salygas, kurias
pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties
salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy,
kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo
metuy, aplinkybiy negali kontroliuoti ir ju kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis (pavyzdZiui, Subrangovy keitimas,
kontaktiniy asmeny keitimas).

15. SUTARTIES PAZEIDIMAS
15.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo [sipareigojimus pagal Sutartj, ji
pazeidzia Sutart].
15.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutart], nukentéj usioji Salis turi teise:
15.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius isipareigojimus;



15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.2.3. reikalauti sumoketi Sutarties specialiosiose sglygose nustatytus delspinigius;
15.2.4, pasinaudoti Sutarties {vykdymo uZtikrinimu;

15.2.5. nutraukti Sutartj;

15.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biuidus.

16. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
16.1. Esant svarbioms aplinkybems, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies atlikima.
16.2. Jei Darby atlikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dienu, ir stabdoma ne dél Rangovo kaltés, Rangovas
gali ra8ytiniu pranesimu Uzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby atlikima per 30 (trisdedimt) dieny arba nutraukti Sutart.
16.3. Kai del esminiy kiaidy ar paZeidimy Sutartis tampa negaliojancia, UZsakovas stabdo Sutarties vykdyma. Jei minétos
klaidos ar paZeidimai vyksta dél Rangovo kaltes, Uzsakovas, atsizvelgdamas i klaidos ar pazeidimo masta, gali nevykdyti
savo |sipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti graZinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimu,
16.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i3 tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojandio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradgs dél veikimo ar neveikimo.

17. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
17.1. Sutartis gali biti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.
17.2. Rangovas turi teis¢ vienasali¥kai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy prieZas¢iy, Tokiu atveju Rangovas privalo visiskai
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima Rangovas ratu prane$a UzZsakovui pries 60
(Sesiasdesimt) dieny,
17.3. UZsakovas turi teisg vienalalidkai nutraukti Sutartj dél aplinkybiy, kuriy negaléjo prognozuoti ir kontroliuoti
(pavyzdZiui, neskirtas finansavimas), apie tok{ Sutarties nutraukima pranesdamas Rangovui prie§ 30 (trisdesimt) dieny.
17.4. UZsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greigiau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip pat parengiama
ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esandia Rangovo skola U#sakovui ir UZsakovo skola Rangovui.
1'7.5. Jei Sutartis nutraukiama UzZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar idlaidos i&ieskomi
idskaidiuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinima,
17.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausandio atlyginimo uz atliktus Darbus, Rangovas neturi teisés |
kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija,

18. GINCY NAGRINEJIMO TVARKA
18.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ 3ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
istatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti ai¥kinama pagal Lietuvos Respublikos teise.
18.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu, $alims
nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i¥ Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, neigspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 3ia Sutart] jokiai tretiajai 3aliai be
iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.
19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priedtaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams teisés
aktams Zioje Sutartyje neatleid¥ia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti
pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autenti$kumas patvirtintas ant kickvieno Sutarties lapo
kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turin&iy asmeny paradais arba Sutartis susiuvama ir pasira¥oma paskutinio lapo
antroje puséje.
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DARBU
PAVADINIMAS

Vietinés reik§més keliy (gatviy) sankasos, grioviy atkiirimo, vandens
pralaidy, lietaus tinkly, esandiy gatvése, remonto darbai.

STATYBOS RUSIS

Paprastasis remontas

DARBAI VYKDOMI

Pagal uZsakovo pateikta radtifka pavedima, suderinus ir pa&ra§1us darby
kalendorinj grafika vykdo keliy (gatviy) sankasos, gnovlq atkiirimo,
vandens pralaidy, lietaus tinkly, esangiy gatvése, paprastaji remonta.
Pakelés grioviai uZZéle Zole, menkaver&iais kriimais, med¥iais. Siekiant
apsaugoti kelio konstrukcijg ir vaZiuojamaja danga, reikia rangovui
atnaujinti kelio griovius. Savaime priaugusius medZ¥ius, kriimus i§k‘.irsti,
iSrauti $aknis ir i§veti { atlicky surinkimo aiksteles. Kelio grioviai turi
biti kasami su nuolydZiais, kad vanduo pagal galimybes nutekéty j
artimiausig vandens nuvedimo griovj ar reljefo iemumac Griovio dugnas
turéty bati jrengiamas maZiausiai 50 cm ploélo ir 60 cm gylio nuo
vaZiuojamosios dalies kradto. I3kasta griovio grunta pagal galimybes
paskleisti uZ griovio iforinio 3laito rezervuose, susitarus su Zcmlq
savininkais. Jei yra grunto perteklius, reikia i§veZti pagal seniinijos
seniiino (-¢s) nurodyts vieta 5 km atstumu. Grioviy $laitus ir i§lygintus
rezervus apséti Zemy, iki 40 cm aukdtio Zoliy sékly midiniais.

Senilinijos senifino (-és) pavedimu vandens pralaidas, kai yra
nusidévéjusios, suliiZusios, besikemSantios, reikia atlikti ‘remonto |
darbus, perkloti vamzdZius. Naujai rengiamos pralaidos i¥ plastiko
vamzdZiy pagal ST 188710638.07:2004 Automobiliy keliy metaliniy ir
plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendiniai,
vamzdZio diametras paskaifiuojamas pagal numatomsa vandens debita, o
ilgis — pagal kelio, po kuriuo tiesiamas vamzdis, ploti ir pylimo auk3ti.
DaZniausiai perstatoma pralaida tokio pat skersmens kaip buvusi arba
sekandio didesnio skersmens, naudojami 0,4 - 1,0 m skersmens ir 3 - 12
m ilgio pralaidy vamzdZiai. Naudojami vamzdZiai i§ plastiko
polipropileno (PP), kurie ne netrapiis esant Zemai temperatiirai.

Pralaidos 1§ gelZbetoniniy vamzdZiy rengiamos pagal ST
8871063.01:2002 Automobiliy keliy apvaliy gelZbetoniniy vandens
pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai, daZniausiai biina 0,6 - 0,8
m skersmens pralaidos su jstriZaisiais antgaliais i¥ 5 m ilgio vamzdZiy
bei 1,0 m ir didesnio skersmens pralaidos su sparniniais antgaliais i§ 2,5
m ilgio vamzdZiy.

Esantys lietaus nuoteky tinklai gatvése yra seni, nusidévéje, reikia atlikti
vamzdyny remontg: perkioti naujais, patvariais, plastikiniais, gofruotais
vamzdZiais, kad atlaikyty vir§ jy supilty grunty sluoksniy svorio ir
transporto apkrovas. VamzdZiy sandiros rengiamos hermetifkomis
movomis, vamzdynai turi biiti pajungiami i kitus artimiausius .- nuoteku
magistralinius vamzdynus ar netoli esandius vandens telkinius,




Sankasy, kelio grioviy atkiirimo darby sudetis: 1. Kriimy kirtimas,
didesniy medZiy pjovimas, Sakny ir kelmy 3alinimas. 2. Uzaukstéjusio
kelkrastio grunto nukasimas. 3. Grioviy kasimas su grunto iveZimu
arba jo paskleidimu u# griovio. 4. Kelio sankasos Slaity, kur nebus
kasamas griovys, paZaidy taisymas. §. Kelkra$¢iy dangos jrengimas. 6. -
Grioviy $laity ir ilyginty rezervy apséjimas Yole. :
Kelivose (gatvese) esanciy vandens pralaidy remonto darby sudétis: 1.
Esamos pralaidos atkasimas ir iardymas. 2. Smélio pasluoksnio
irengimas po vamzdZiu. 3. VamzdZiy ir antgaliy montavimas. 4.
Vamzdziy uZpylimas gruntu, kelio konstrukcijos atstatymas. . Slaito
sutvirtinimas ties antgaliais, signaliniy stulpeliy pastatymas.

Lietaus nuoteky tinkly remonto darby sudetis: 1. Dangy ardymo darbai.
2. Esamy vamzdyny ir Suliniy atkasimas bei ifardymas. 3. Smélio
pasluoksnio jrengimas. 4. VamzdZiy ir $uliniy montavimas. 5. VamzdZiy
ir Suliniy u¥pylimas gruntu, gatvés konstrukcijos atstatymas. 6. Suliniy
liuky montavimas ir rodykliy pastatymas. 7. Kelio bordiiry ir dangy
atstatymas.

Darbai planuojami vykdyti senifinijose pagal senifino (és) paraidkas, ir
patvirtintus  asignavimus, skirtus keliams (gatvéms) priZidréti ir
remontuoti.

Rangovas prie§ pradédamas vykdyti statybos darbus parengia darby
Ziniaradtj, dangos konstruktyvini profili, situacijos plana, pagal poreiki
suderina sprendinius su inZineriniy tinkly institucijomis.

Planuojamy darby kiekis per sutarties laikotarpj gali keistis 30 %,

Eil. Nr. pﬁf,::i":g:ﬁ:s sa%%;zs pralm? ! mu)s tinklai

1 Agluoneny 10,6 12

2 Daupany -Kvietiniy 14,0 21

3 Dovily 21,1 35

4 Endriejavo 14,0 43

5 GargZdai 10,0 31,6

6 Judrény 7.5 20

7 Kretingalés 25,2 53

8 Prickulés 30,4 45/1,0

9 Sendvario 158 21

10 VeivirZény 233 47

11 Vézaidiy 283 51
I viso: 200,0 351

Darbai vykdomi vadovaujantis KTR1.01:2008 , Automobiliy keliai*
STR1.07.01:2010 ,Statinio projektavimas®, ST 188710638.07:2004 ir
ST 8871063.01:2002, Automobiliy keliy prieZiiros normatyvais,
Automobiliy keliy prieZiliros darby atlikimo technologija II dalis KPV-
DT-06 ir kitais teisés aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei
naujai priimtais teis¢s aktais, jeigu jie susije su darby atlikimu,




Prie¥ pradedant rangos darbus pateikiama uZsakovui: darby Zinjaratis,
PATEIKIAMA dangos konstruktyvinis profilis, situacijos planas. Atlikus darbus su
DOKUMENTACIJA | techninio priZiiirétojo Zymomis, senifinijos seniino (¢s) paralu atlikty
darby aktai, formos F-2, F-3 (3 egz.), saskaita,

UZsakymq atlikti sutartyje numatytus darbus gali pateikti Klaipédos
rajono  savivaldybés administracijos seniiinijy senifinai (és) bei
Klaipédos rajono savivaldybés administracijos paskirtas specialistas.
Darby atlikimo grafikes su seniiinijy senitinais turi biit; suderintas per 7 |
darbo dicnas. Darbai vykdomi nuo uZsakovo radtiSko praneimo
DARBU ATLIKIMO (sudprinus .darbq ‘at'likimg graﬁkq_ su .senil‘mij:os. scniﬁl.m_- (c)‘ ir
TERMINAS Savivaldybés administracijos specialistais, pasiralius Direktoriui).
Darbai turi biti atlikti per 40 darbo dieny nuo uZsakovo rastitko
praneSimo. Darbai turi buti vykdomi seniiinijose. Sutartis galioja 24 |
menesius (sutarties terminas gali biiti pratgstas 1 (viena) kartg 12
(dvylikai) ménesiy), arba trumpiau, kai ivvkdoma darby verte lygi
sutarties kainai. Rangovas isipareigoja 3 metus vykdyti atsiradusiy

defekty $alinima.
PERKAMI JKAINIAL
Eit. Darby ir i§taidy Mato Preliminarfis Kaina WEur _
iNr. apraymai wnt :m Vm" P AL v::o :

KELIU SANKASU ATKURIMO DARBAI

Darby sudétis: 1. Krimy kirtimas, didesniy medz?iy pjovimas, $akny ir kelmy 3alinimas, 2. UZaukitéjusio
kelkrad&io grunto nukasimas. 3. Grioviy kasimas su grunto ifveZimu, arba grunto suvertimas uz griavio ir
paskleidimas. 4. Kelio 3laity pylimuose paZaidy taisymas gruntu. 5. Kelkra3¢iy dangos jrengimas. 6. Griovio
Slaity ir i8lyginty rezervy apséjimas Zole.

Vidut. tankumo kriimy kirtimas, Sakny ir kelmy 2

. . 85
: pasalinimas m

Kiety veisliy medZiy did. kaip 34 cm skersmens medZiy
2 kirtimas, kelmy rovimas, duobiy uZlyginimas ir kelmy vnt. 3
i§veZimas 5 km atstumu

3 Griovio kasimas (atkiirimas) mechanizuotu bidu, . 370
i¥veZant gruntg Skm atstumu
Griovio kasimas (atkiirimas) mechanizuotu bidu, 3
4 . . : axs m 650
suver€iant gruntg vietoje ir paskleidZiant
Kelkra¥¢io sustiprinimas smélio-Zvyro fr. 0/22 miSiniu 2
5 . . m 3200
(stuoksnio storis 10 cm)
6 Griovio dugno stiprinimas Zvyru fr.0/32 m’ 300
7 Slaity planiravimas mechanizuotai m’ 11000
8  Slaity uzséjimas daugiamediy Zoliy sékly miginiu m? 100

KELIUOSE (GATVESE) ESANCIU VANDENS PRALAIDU REMONTO DARBAI

Darby sudétis: 1. Esamos pralaidos atkasimas ir iardymas. 2. Smélio pasluoksnio po vamzdZiu jrengimas. 3.
VamzdZiy ir antgaliy montavimas. 4. VamzdZiy uZpylimas gruntu, kelio konstrukcijos atstatymas. 5. Slaito
tvirtinimas ties antgaliais, signaliniy stulpeliy pastatymas.

9 Esamos pralaidos atkasimas ir i3ardymas m 120

10 Pralaidy i$valymas nuo sana3y m 20



11 Pakrypusiy antgaliy i3taisymas vnt. 15
Gofruoto vamzdzio dviguba sienele D465/d400 mm

1 . ae
2 (Ziedo standumas 8KN/m2) keitimas m 36
13 Gofruoto vamzdio dviguba sienele D580/d500 mm 16
(¥iedo standumas 8KN/m2) keitimas m
14 Gofruoto vamzdzio dviguba sienele D700/d600 mm 7
(%iedo standumas 8KN/m2) keitimas w
15 Gofruoto vamzdZio dviguba sienele D893/d800 mm ' 16
(Yiedo standumas 8KN/m2) keitimas m
16 G/b pralaidos 1,0 m skersmens keitimas m 12
17 G/b pralaidos 1,2 m skersmens keitimas m 12
18 MP200 gofros tipo horizontali elipsé plotis],8 m m 24
19 I$plovy ir nuo3liauZy sutvarkymas m’ 100
20 Signaliniy stulpeliy pastatymas vnt. 60

LIETAUS NUOTEKY TINKLU REMONTO DARBAI

Darby sudétis: 1.Dangy ardymo darbai. 2.Esamy vamzdyny ir Suliniy atkasimas ir i3ardymas. 3. Smélio
pasluoksnio jrengimas. 4. VamzdZiy ir $uliniy montavimas, 5. VamzdZiy ir $uliniy u2pylimas gruntu, gatvés
konstrukeijos atstatymas. 6.8uliniy liuky montavimas ir rodykliy pastatymas, 7. Kelio bordiGiry ir dangy

atstatymas.

ne fnaiiau

21 Trisakio 900 d 350 mm keitimas mt, Kb e
kaip 2
22 Lietaus nuoteky tinklai i¥ PVC vamzd¥iy D 200 mm m 40
23 Lietaus nuoteky tinklai i§ PVC vamzdZiy D 250 mm m 40
24  Lietaus nuoteky tinklai i§ PVC vamzd#iy D 315 mm m 15
25 Lietaus nuoteky tinklai i§ gelZbetoniniy vamzdiy D 1000 m 6
mm

26  Perkritimo D=200, H=1,5 m jrengimas vat, 2
27 Ketinis dangtis uZrakinamas plaukiojantis 40 t vnt. 5
28 Lietaus surinkimo 3ulinélio (filtro) d 0,7 m jrengimas vit. 2
29 Aptiiiros Sulinélio d 1,0 m jrengimas vat, 2
30 Lietaus vandens surinkimo Sulinéliy ketinis dangtis vot. 5

(groteles 40 t 490x300x600 mm)

SKALDOS PAGRINDO IR ASFALTBETONIO DANGOS ATSTATYMO DARBAL Darby sudétis:
Apsauginio ¥aldiui atsparaus pagrindo jrengimas i nesuriftojo mineraliniy med¥iagy misinio 0/32, skaldos pagrindo
(h=15cm) i8 nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas ir asfalto pagrindo - dangos slucksnio jrengimas
{h=6cm).

31 Apsauginio 3aléiui atsparaus pagrindo jrengimas i§ o’ 600
nesuri$tojo mineraliniy medZiagy miginio 0/32
32 Skaldos pagrindas i§ nesuri$tojo mineraliniy medZiagy m 900
mi¥inio 0/45 (h=15cm)
33 Asfalto — p:agrindo dangos sluoksnio jrengimas i3 m? 900
asfaltbetonio AC 16PN (h=6¢cm)
34 Zvyrq dangqs .irpngimas i§ nesuri$tojo mineraliniy ! 900
medZiagy misinio 0/32 (h=15cm) 2
e ' 4’ - .
Statybos ir keliy prieZiiiros skyriaus vedéjas 2 Algirdas Ronkus
7 A

Kristina Jokubaityté, tel. (8 46) 47 20 21
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ECHNINEE S IRTERDE

UAB , TECHSIS'

Uzdara akciné bendrové, Pramones g. 15A. LT-87101 Telsiai, tel/faks 8-444 70006, jm. kodas 180359062,
PVM mok. kodas LT1803590610. Duomenis kaupiami ir saugomi V] Registry centro Teldiy filialas

Klaipédos rajono savivaldybés administracijai

PASITLYMAS

VIETINES REIKSMES KELIY (GATVIU) SANKASOS, GRIOVIY ATKURIMO, VANDENS
PRALAIDY, LIETAUS TINKLY, ESANCIU GATVESE, REMONTO DARBAI

(2015-01-14)
Telsiai
(Sudarymo vieta)

-

Rangovo pavadinimas [jei tai sikio subjekty grupe, nurodyti:

sudaryta i: [nurodyti visy parineriy pavadinimus])

Jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti iikio subjekty grupe,

UAB ,, Techsis*

Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio
pavadinimg, jei pasidlymq teikia Gkio subjekty grupé)

Rangovo adresas {jei pasiiilymq teikia kio subjekty grupe,
nurodyli visy partneriy adresus)

Pramonés g. 15A, Tel3iai

U#% pasitiiymg atsakingo asmens vardas, pavardé Algirdas Birkantas
Telefono numeris 8-444-70006
Fakso numeris 8-444-70006

El palto adresas

adm;'njstraciiag@echsisslt

Siuo pasitilymu patymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytornis :

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS;

2) konkurso sglygose, kituose pirkimo dokumentuose (jy paai¥kinimuose, papildymuose).

Mes sililome atlikti darbus uZ:

Eil. | Darby ir iflaidy apradymai Mato vnt

Nr.
Preliminarus kickis Vieneto | Vieneto | Bendra kaina
sutarties galiojimo kaina kaina EUR su PVM
laikotarpiui (jskaitant | EURbe | EURsu | (7=4%6)
sutarties pratesimg, PVM PVM
jei toks numatytas)
*30 %,

TRE 3 4 5 6 7

KELIY SANKASY ATKURIMO DARBAI

Griovio Slaity ir iflyginty rezervy apséjimas Zole.

Darby sudétis: Darby sudétis: 1. Krimy kirtimas, didesniy medziy pjovimas, fakny ir kelmy 3alinimas. 2.
UZaukstéjusio kelkra3tio grunto nukasimas. 3. Grioviy kasimas su grunto i¥ve¥imu, arba grunto suvertimas uz
griovio ir paskleidimas. 4. Kelio laity pylimuose paZaidy taisymas gruntu. 5. Kelkrasgiy dangos jrengimas, 6,

1 Vidut. tankumo krilmy kirtimas, m? 85
$akmy ir kelmy padalinimas

1,10 1,33 113,05
(7=4*6)

U#daraji akciné bendrove W (8 444) 70006 Duomenys kaupiami ir saugomi
Pramonés g., 15a, LT-87101 Tel%iai Faks. (8 444} 70006 Juridiniy asmeny registre
El p. administracijasdtechsis. It Kodas 180359062

PVM mokétojo kodas
LT 803590610




Kiery veisliy med%iy did. kaip 34

vnt, 3 17,25 20,87 62,61
cm skersmens medZiy kirtimas, (7=4%6)
kelmy rovimas, ducbiy uXlyginimas
ir kelmy iSveZimas 5 km atstumu

3 Griovio kasimas {atkiirimas) m? 370 5,34 6,46 2390,20
mechanizuotu bdu, i§veFant grunta (7=446)
Skm atstumuy

4 Griovio kasimas (atkdrimas) m’ 650 1,80 2,18 1417,00
mechanizuotu bildu, suvertiant (7=4*6)
grunty vietoje ir paskleidiant

5 Kelkradtio sustiprinimas smelio- m? 3200 245 2,96 9472,00
Zvyro fr, 0/22 miiniu (sluoksnio {(7=4*6)
storis 10 cm)

6 Griovio dugno stiprinimas 2vyru m? 300 89,33 108,09 32427,00
fr.0/32 (7=4*%6)

7 m? 11000 0,10 0,12 1320,00
Slaity planiravimas mechanizuotai (7=4*6)

8 | Slaity uzséjimas daugiametiy Zoliy | m* 100 0,15 0,18 18,00
sékly mi¥iniu (7=4*6)
KELIUOSE (GATVESE) ESANCIU VANDENS PRALAIDU REMONTO DARBAI
Darby sudétis: 1. Esamos pralaidos atkasimas ir iSardymas. 2. Smélio pasluoksnio po vamzd¥iu jrengimas. 3.
VamzdZiy ir antgaliy montavimas. 4. VamzdZiy uZpylimas gruntu, kelio konstrukcijos atstatymas. 5. Slaito
tvirtinimas ties antgaliais, signaliniy stulpeliy pastatymas.

? Esamios pralaidos atkasimas ir m 120 1230 SLI8 ?—;;hf;g
i3ardymas

10 m’ 20 93,25 112,83 2256,60
Pralaidy i3valymas nuo sgnasy (7=4*6)

11 vot. 15 53,73 65,01 975,15
Pakrypusiy antgaliy itaisymas {T1=4%6)

12 Gofruoto vamzd¥io dviguba sienele | m 36 25,12 30,40 109440
D465/d400 mm (Ziedo standumas {7=4*6)
8KN/m2) keitimas

I3 1 Gofruoto vamzdZio dviguba sienele | m 36 4200 50,82 1829,52
D580/d500 mm (Fedo standumas (T=4*6)
8KN/m2) keitimas

14 Gofruoto vamzd#io dviguba sienele | m 72 60,90 73,69 5305,68
D700/d600 mm (Fiedo standumas (7=4%6)
8KN/m2) keitimas

15 | Gofruoto vamzd¥io dviguba sienele { m 36 101,24 122,50 4410,00
D893/d800 mm (Ziedo standumas (7=4%6)
8KN/m2) keitimas

16 G/b pralaides 1,0 m skersmens m 12 143.14 173,20 %—?::f:;g
keitimas

17 G/!).pralaidns 1,2 m skersmens m 12 198,83 240,58 %—?jf;%t;
keitimas

181 Mp2co gofros tipo horizontali m 24 R R ?—}:J :356
elipsé plotis1,8 m

19 m? 100 21,88 26,47 2647,00
I¥plovy ir nuoXliauky sutvarkymas (7=4*6)

Uzdaroji akciné bendrové W (8 444) 70006 Duomenys kaupiami ir saugomi

Pramonés g., 15a, LT-87101 Teliai Faks. (8 444) 70006

El. p. administracija@echsis.it

Juridiniy asmeny registre
Kodas 180359062

PVM mokétojo kodas
LT 803590610




20

Signaliniy stulpeliy pastatymas

vnt 60

17,02

20,59

123540
(7=4*6)

LIETAUS NUOTEKY TINKL{ REMONTO DARBAI

F)arbi.; sudétis: [.Dangy ardymo darbai. 2.Esamy vamzdyny ir Suliniy atkasimas ir iSardymas. 3. Smeélio paslucksnio
irengimas. 4. VamzdZiy ir $uliniy montavimas. 5. Vamzdziy ir Suliniy uZpylimas gruntu, gatvés konstrukcijos
atstatymas. 6.Suliniy liuky montavimas ir rodykliy pastatymas. 7. Kelio bordiiiry ir dan 1 atstatymas.

21

vat ne maZiau kaip 1 ne 109,87 132,94 265,88
TriSakio 900 d 350 mm keitimas daugiau kaip 2 (7=2
vot*sillomos
vieneto kainos)

22 Lietaus nuoteky tinklai i¥ PVC m 40 10,10 12,22 488’8.,0
vamzd?iy D 200 mm (7=4*6)

2 | Lietaus nuoteky tinklai is pve. | ™ 40 425 1724 | 689,60
vamzdZiy D 250 mm (7=4%6)

24| Lietaus nuoteky tinklai i§ PVC m 15 19,27 23,32 343.80
vamzd2iy D 315 mm (7=4%6)

25 Lietaus nuoteky tinklai i% m 6 158,35 191,60 1149,60
gelZbetoniniy vamzdZiy D 1000 (7=4%6)
mm

26 Perkritimo D=200, H=1 5 m vnt 2 42,09 50,93 10=l£6
frengimas (7=4%6)

27 Ketinis dangtis kinamas vnt 5 142,06 171,89 8753:156
plaukiojantis 40 ¢ ( )

2% | Lietaus surinkimo Sulinélio (filro) | V™ 2 395,59 | 478,66 | 957,32
d 0,7 m jrengimas (7=4*6)

>/ M jreng

29 | Apsitros tulinélio d 1,0 m vt 2 740,50 | 896,49 1.723;?
irengimas ( )

30 | Lietaus vandens surinkimo vt 5 142,06 171,89 859,45
Sulinéliy ketinis dangtis (groteles (7=4%6)
40 £ 490x300x600 mm)

SKALDOS PAGRINDO IR ASFALTBETONIO DANGOS ATSTATYMO DARBAL

Darby sudétis: Apsauginio Sal¢iui atsparaus pagrindo jrengimas i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy miginio 0/32,
skaldos pagrindo (h=15¢m) if nesuriitojo mineraliniy med#iagy mifinio 0/45 jrengimas ir asfalto pagrindo — dangos
sluoksnio jrengimas (h=6cm).

31 Apsauginio faliui atsparaus m’ 600 15,75 19,06 11436,00
pagrindo jrengimas i3 nesuridtojo (7=4%6)
mineraliniy med¥iagy misinio 0/32

32 Skaldos pagrindas i3 nesuritojo m? 900 593 7,18 6462,00
mineraliniy medZiagy mi¥inio 0/45 (7=4*6)
(e=15cm)

33 Asfalto — pagrindo dangos m* 900 14,06 17,01 15309,00
slioksnio jrengimas i§ asfaltbetonio {7=4*6}
AC 16PN (h=6cm)

34 | Zvyro dangos jrengimas i§ m? 900 3,25 3,93 3537,00
nesuridtojo mineratiniy medziagy {7=4*6)
midinio 0/32 th=15cm)

Be, iflymo kaina EUR su PVM (jkainiy suma) aps ojama pagal fo 2

2434445464 THBH 0+ 10HTIHI2H I 3HT4H 1 51 6+ ETHL B+ 19420+2 1+ 224234244 25+ 26+ 2 71+28+29+30+31+32+33+34

UZdaroji akcing bendrové
Pramonés g., 15a, LT-87101 Tel3iai

| (8 444) 70006
Faks. (8 444) 70006
El p. administracijatechsis. It

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridiniy asmeny registre
Kodas 180359062

PVM mokétojo kodas

LT 803590610




Bendra pasi@lymo (jkainiy suma) kaina yra: firadyti skaifius] EUR su PVM 143757,87

* Pastabos:

Perkantioji organizacija nejsipareigoja nupirkti viso (maksimalaus) pirkimo dokumentuose nurodyto preliminaraus
darby kiekio. Perkantiosios organizacijos nurodyti kiekiai nustatyti atsizvelgiant j perkanciosios organizacijos
planuojamas vykdyti darby kiekius (apimtis) pagal atskiras perkamy darby pozicijas sutarties galiojimo laikotarpiu,
jskaitant visus galimus pratgsimus, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, jie skirti pirkimo konkurso dalyviams
pasidlymams parengti ir nustatyti konkurso laimétojg. Faktiskai atliktas darby kiekis tures atitikti preliminariy
kiekiy ribas, Darbai bus perkami praporcingai gaunamam finansavimui ir pagal UZsakovo poreikj.

bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma. Prasome atidiai suapvalinti kainas, kad bendra kaina
bity lygi jos sudétiniy daliy sumai (vieno cento tikstumu),

tais atvejais, kai pagal galiojangius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skiltiy nepildo ir
nurode prieZastis, dél kuriy PYM nemaoka.

Teikdami §j pasitilyma, mes patvirtiname, kad:

AtidZiai iSnagrinéjome perkantiosios organizacijos pateiktg technine specifikacijg ir kitus pirkimo dokumentus,
pirkimo metu perkanciosios organizacijos pateiktus paaifkinimus ir kt. perkantiosios organizacijos pirkimui
pateiktus dokumentus; -

[ misy siiiloma kaing jskaifiuotos visos paslaugy bei darby vykdymo i3laidos ir visi mokeséiai, ir kad mes
prisiimame rizikq u? visas i8laidas, kurias, teikdami pasiillymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty
reikalavimy, privaléjome jskai&iuoti j pasilymo kaina;

Visa pasi@ilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko reikia visiskam ir tinkamam
sutarties jvykdymui.

Siame pasillyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija

jsegti atskirai) **:
EilNr, Pateikto dokumento | Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasiiilymo lango eilutéje (,,Prisegti
pavadinimas dokumentai* arba , Kvalifikaciniai klausimai® prie atsakymo  klausima)
1. Valstybés jmonés »Prisegti dokumentai® 4 eilute
Registry centro idduotas
juridiniy asmeny
registro i§pléstinis
iradas
2. Istatai ~Prisegti dokwmentai® 6 eiluté
3. Turimy mechanizmy wPrisegti dokumentai® 8 eiluté
sgradas
4. Ivykdyty sutardiy »Prisegti dokumentai“ 9 eiluté
saradas

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra

pasillymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

s

Kartu su pasitlymu pateikiami 3ie dokumentai;

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy

Nr. skaidius

1.__| Valstybés jmonés registry centro pa¥yma 2

2. | Tiekéjo deklaracija 1

3. | Valstybés jmonés Registry centro iduotas juridiniy asmeny registro 7

i$pléstinis i§rasas

4. | Imonés registravimo pa¥yméjimas 1

5. | Istatai 6

6. | Imonés kvalifikacijos atestatas 1

7. | Turimy mechanizmy saralas 11
UZdaroji akciné bendrové ® (8 444) 70006 Duomenys kaupiami ir saugomi
Pramonés g:, 15a, LT-87101 Telsiai Faks. (8 444) 70006 Juridiniy asmeny registre

El p. administracija’e@techsis. It Kodas 180359062

PVM mokétojo kodas
LT 803590610




8. [ Ivykdyty sutaréiy sarasas 2
Pasitlymas galioja iki 2015-04-07 dienos (zr. pirkimo salygy 35 p.)
Algirdas Birkantas P w
(Rangovo arba jo jgalioto aﬁs//svaféaf, pavaggé; paratas)
Utkdaroji akciné bendrove ® (8 444) 70006 Duomenys kaupiami ir saugomi
Pramonés g., 15a, LT-87101 Telsiai Faks. (8 444) 70006 Juridiniy asmeny registre
El p. administracijaf@itechsis.lt Kodas 180359062
PVM mokétojo kodas

LT 803590610



Rangovas: Uisakovas:

Imonés kodas: monés kodas:
PVM mokétojo kodas: PVM mokétojo kodas:
Adresas: Adresas:
Data:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Atlikty darby aktas Nr.
Per 2014 m. meén.
Darby vykdymo data laikas
Eil Darby apradymas (jvardinti objektus, Kelio Mato Vieneto | Bendra
Nr' kuriuose vykdomi darbai, nurodyti plotas, vt Kiekis | kaina, kaina, | Pastabos
* | inventorinj kelio numerj, pavadinima) m’ ' LTL LTL
18 viso:
Rangovas UiZsakovas

(vardas, pavarde, pareigos, para3as) (vardas, pavarde, pareigos, paraas)

In¥inierius (techninés priefifiros vadovas)

(vardas, pavarde, pareigos, paraias)
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