

**Pagrindinės sutarties CPO57891 priedas Nr. 3**

**Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas**

**Pasiūlymas konkursui**  
**2015 m. vasario 24 d. 14:37:03**

|                                                                                                                    |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konkurso trukmė:                                                                                                   | 7 pilnos d.d.                                                                                               |
| Sutarties sudarymo trukmė:                                                                                         | 5 d.d.                                                                                                      |
| Darbų atlikimo terminas:                                                                                           | 12 mėn.                                                                                                     |
| Kontaktinis asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą<br>(vardas,pavardė,pareigos.tel.nr.,el.paštas): | Povilas Kručkauskas, VšĮ Atnaujinkime miestą, projektų vadovas, tel. 8 670 91182, el.p. pkruckauskas@che.lt |
| Maksimalus užsakymo biudžetas (su PVM):                                                                            | 492583 EUR                                                                                                  |
| Ar reikalaujamas darbų kainos išskaidymo dokumentas?                                                               | Taip (byla yra įkelta)                                                                                      |
| Ar reikalaujamas mėnesinis darbų išskaidymo grafikas?                                                              | Taip (byla yra įkelta)                                                                                      |
| Subtiekėjai, kurie gali būti pasitelkiami atliekant šiame pirkime minimus darbus<br>(pavadinimas, įmonės kodas):   | Nebus                                                                                                       |

|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
|  | Suma (be PVM) | 406250,00 EUR  |
|  |               | 1402700,00 LTL |
|  | 21%           | 85312,50 EUR   |
|  |               | 294567,00 LTL  |
|  | Suma (su PVM) | 491562,50 EUR  |
|  |               | 1697267,00 LTL |

Objektas, kuriame bus atliekami užsakyti darbai:


|                                                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pastato paskirtis:                                               | Daugiabutis gyvenamasis namas |
| Pastato adresas:                                                 | S. Konarskio g. 10, Vilnius   |
| Pastato kadastro bylos Nr.:                                      | 1098-7011-6019                |
| Ar reikalinga parengti kadastrinę bylą?                          | Ne                            |
| Ar objektas dalyvauja daugiabučių modernizavimo programoje?      | Taip                          |
| Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinį projektą? | Ne                            |
| Ar tiekėjas turi įrengti informacinį stendą?                     | Taip                          |

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas (arba Partnerių grupės pagrindinis partneris):

Panevėžio statybos trestas, AB, P. Puzino g. a, LT-35173 Panevėžys, Panevėžio apskritis

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:

Robertas Šulskis, Pardavimų direktorius

  
 VšĮ „Atnaujinkime miestą“  
 Projektų vadovas  
 Petras Kruckauskas

### 3.Suvestinė lentelė

| 1. Modernizuojamas objektas<br>S.Konarskio g.10 Vilnius | 2. Energiją taupančios<br>ir kitos priemonės<br>(rangos darbų dalis, be<br>projektavimo) | 3. Projektavimo<br>darbai |             | 4. VISO:<br>(viso rangos<br>darbai su<br>projektavimu) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                          | %                         | Eur. be PVM |                                                        |
| VISO (Eur. be PVM):                                     | 386.865,00                                                                               | 5,00                      | 19.385,00   | 406.250,00                                             |
| PVM (21 proc.):                                         |                                                                                          |                           |             | 85.312,50                                              |
| VISO (Eur. su PVM):                                     |                                                                                          |                           |             | 491.562,50                                             |

**Rangovas:**  
AB Panevėžio statybos trestas

*B. Gesevičius*  
Generalinis direktorius  
Darius Gesevičius

VŠĮ „Atnaujinkime miestą“  
Projektų vadovas  
Povilas Kručkonas

**Užsakovas:**  
Atnaujinkime miestą, VŠĮ

Pastaba: Tiekėjas ir Užsakovas prisiima atsakomybę už bendros pasiūlymo kainos, atitinkančios pirkimo sutartį Nr. CPO 57891, išskaidymą.