

Pagrindinės sutarties CPO57097 priedas Nr. 3

Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas

Pasiūlymas konkursui
2015 m. vasario 13 d. 16:12:46

Konkurso trukmė:	7 pilnos d.d.
Sutarties sudarymo trukmė:	5 d.d.
Darbų atlikimo terminas:	12 mėn.
Kontaktinis asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas,pavardė,pareigos.tel.nr.,el.paštas):	Povilas Kručkauskas, VšĮ Atnaujinkime miestą, projektų vadovas, tel. 8 670 91182, el.p. pkruckauskas@chc.lt
Maksimalus užsakymo biudžetas (su PVM):	1535000.44 EUR
Ar reikalaujamas darbų kainos išskaidymo dokumentas?	Taip (byla yra įkelta)
Ar reikalaujamas mėnesinis darbų išskaidymo grafikas?	Taip (byla yra įkelta)
Subtiekėjai, kurie gali būti pasitelkiami atliekant šiame pirkime minimus darbus (pavadinimas, įmonės kodas):	Nebus

Pastaba: Numatoma pakeisti visus senus lietaus nuotekų vamzdžių magistralinius vamzdžius bei stovus viršutiniuose aukštuose. Stovai izoliuojami akmens vatos kevalais nuo triukšmo. Atliekami atstatomieji betonavimo darbai. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas	
Suma (be PVM)	1268467,00 EUR 4379762,86 LTL
21%	266378,07 EUR 919750,20 LTL
Suma (su PVM)	1534845,07 EUR 5299513,06 LTL

Objektas, kuriame bus atliekami užsakyti darbai:

Pastato paskirtis:	Daugiabutis gyvenamasis namas
Pastato adresas:	Rinktinės g. 21(1A9b), Vilnius Rinktinės g. 21(2A9b), Vilnius Rinktinės g. 21(3A9b), Vilnius
Pastato kadastro bylos Nr.:	1097-5011-1016, 1097-5011-1020, 1097-5011-1030
Ar reikalinga parengti kadastrinę bylą?	Ne
Ar objektas dalyvauja daugiabučių modernizavimo programoje?	Taip
Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinį projektą?	Ne
Ar tiekėjas turi įrengti informacinį stendą?	Taip

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas (arba Partnerių grupės pagrindinis partneris):

Panevėžio statybos trestas, AB, P. Puzino g. a, LT-35173 Panevėžys, Panevėžio apskritis

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:

Robertas Šulskis, Pardavimų direktorius

Vėliava atnaujinkime miestą
Projektų vadovas
Paulius Krackauskas

