

**PROJEKTO NR. IIG-KT-13-1-008173-PR001 „JURBARKO RAJONO GIRDŽIŲ
TVENKINIO HIDROTECHNIKOS STATINIŲ
REKONSTRUKCIJAREKONSTRUKCIJOS DARBŲ IR VIEŠINIMO
RANGOS DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS**

2015 m. koovo 13 d. Nr. 61-43
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Petro Vainausko, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Jurmelsta“, kodas 158257064, kurio registruota buveinė yra Pramonės g. 1, Jurbarkas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas – projekto Nr. IIG-KT-13-1-008173-PR001 „Jurbarko rajono Girdžių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbai ir viešinimas (toliau – Darbai).

1.2. Darbų atlikimo vieta – Jurbarko rajono savivaldybės Girdžių seniūnijos Gudelių kaimas.

1.3. Darbai atliekami vadovaujantis Technine specifikacija, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir kitomis šioje sutartyje nustatytais sąlygomis.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Ši Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį, Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

2.2. Darbai turi būti tinkamai atlikti ir perduoti Užsakovui iki 2015 m. rugsėjo 10 d.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	306032,01 Eur (trys šimtai šeši tūkstančiai trisdešimt du eurai ir vienas euro centas) 1056667,32 Lt (vienas milijonas penkiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt septyni litai ir trisdešimt du centai)
PVM	64266,72 Eur (šešiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt šeši eurai ir septyniasdešimt du euro centai) 221900,14 Lt (du šimtai dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai litų ir keturiolika centų)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)*	370298,73 Eur (trys šimtai septyniasdešimt tūkstančių du šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai ir septyniasdešimt trys euro centai) 1278567,46 Lt (vienas milijonas du šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt septyni litai ir keturiasdešimt šeši centai)

* Pastaba. Rekonstrukcijos darbų kaina – 369578,73 Eur (su PVM), viešinimo kaina – 720,00 Eur (su PVM).

3.2. Mokėjimai atliekami euraiš šios sutarties 9.1 – 9.8 punktuose nustatyta tvarka:

3.3. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT544010044300070326;

AB DNB bankas;

Banko kodas 40100.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

3.4. Sutartyje numatyta Darbų kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

3.5. Darbų kaina (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar paslaugų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, likutinė sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atliktų Rangos darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu tarp Užsakovo ir Rangovo.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo 3.1 punkte nurodytos bendros sutarties kainos. Rangovas sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją arba draudimo ar kredito bendrovės laidavimo raštą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą sutarties galiojimo laiką.

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

4.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

4.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų atlikimo pabaigos, kaip tai aprašyta Sutarties 9.1 punkte.

5. Užsakovo teisės ir pareigos

5.1. Pateikti Rangovui techninį darbo projektą ir suteikti visą turimą informaciją ir/arba dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

5.2. Paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą ir informuoti Rangovą apie jo paskyrimą.

5.3. Gavęs atliktų darbų aktus, per 5 (penkias) darbo dienas kartu su Užsakovo paskirtu statinio statybos techninės priežiūros vadovu atlikti bendrą darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio:

5.3.1. pasirašyti atliktų darbų aktą;

5.3.2. nustatčius esminius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, raštu nurodyti atsisakymo pasirašyti atliktų darbų aktą priežastis ir nurodyti darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas atliktų darbų aktas.

5.4. Apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

6. Rangovo teisės ir pareigos

6.1. Per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo pastatyti aiškinamąjį stendą, atitinkantį techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

6.2. Per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti su Užsakovu suderintą statybos vadovą.

6.3. Per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką.

6.4. Darbus pradėti vykdyti tik gavus pranešimą apie Užsakovo paskirtą statinio statybos techninės priežiūros vadovą.

6.5. Pagal pateiktą projektinę dokumentaciją (techninį darbo projektą), vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“, statybos techniniu reglamentu STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvankos“, melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, šios sutarties sąlygomis laiku ir kokybiškai atlikti numatytus darbus. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie planuojamus nukrypimus nuo projektinės dokumentacijos ir gauti jo raštišką sutikimą tokiems darbams vykdyti.

6.6. Darbų atlikimo vietoje užtikrinti saugų darbą, aplinkos ekologinę apsaugą bei medžiagų, įrankių, įrenginių ir technikos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas, greta esančių žmonių apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus, nepažeisti trečiųjų asmenų veiklos sąlygų.

6.7. Prisiimti visą atsakomybę už įvykius objekte.

6.8. Derinti su žemės sklypų savininkais ir/ar nuomotojais ir kitais suinteresuotais asmenimis atliekamus darbus, jei šie darbai yra susiję su jų interesais.

6.9. Gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose.

6.10. Forminti darbų vykdymo dokumentaciją, pildyti statybos darbų žurnalą, perduoti Užsakovui panaudotų gaminių ir medžiagų sertifikatus. Rangovas, praradęs statybos vykdymo dokumentaciją, privalo savo lėšomis ją atkurti.

6.11. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei pateikti atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus ir atliktų darbų vertės pažymą.

6.12. Užsakovui paprašius, teikti informaciją susijusią su darbų vykdymu. Rangovas suteikia Užsakovui galimybę patikrinti ir atlikti techninę priežiūrą siekiant nustatyti, ar panaudotų medžiagų, atliktų darbų kiekiai ir kokybė atitinka techninio darbo projekto nurodymus ir/arba šioje Sutartyje pateiktus darbų aprašymus ir reikalavimus. Užsakovo atliekama kontrolė ir priežiūra neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus pagal techninio darbo projekto dokumentaciją, Lietuvoje galiojančius teisės aktus, statybos standartus ir normas.

6.13. Garantinio laikotarpio metu atsiradus trūkumų ir Užsakovui pateikus Rangovui raštišką pretenziją, per trumpiausią įmanomą laiką nuo atitinkamo raštiško pranešimo, jeigu dėl savo pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau, pašalinti trūkumus savo sąskaita.

6.14. Savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo bet kokių ieškinų, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.15. Per 10 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo rangovas, suderinęs privalomojo draudimo sąlygas su užsakovu, privalo savo sąskaita apdrausti rangovo (-ų) civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu visam darbų atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus bei pateikti Perkančiajai organizacijai draudimo bendrovės išduotą rangovo (-ų) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą privalomojo draudimo liudijimą yra sumokėta.

Rangovas įsipareigoja savo sąskaita pratęsti (atnaujinti) sudarytą rangovo (-ų) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį ir pateikti perkančiajai organizacijai šios privalomojo draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu pateikto privalomojo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga pasibaigs anksčiau, negu numatyta šiame punkte.

7. Šalių pareiškimai ir garantijos

7.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

7.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

7.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus paslaugoms teikti;

7.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

7.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

8. Pasiūlyme nurodytų darbuotojų, subrangovų keitimas

8.1. Rangovas negali keisti pasiūlyme nurodytų darbuotojų, subrangovų prieš tai raštu nepranešęs Užsakovui.

8.2. Rangovas privalo savo iniciatyva siūlyti keisti pasiūlyme nurodytus darbuotojus, subrangovus šiais atvejais:

8.2.1. darbuotojo mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;

8.2.2. jei darbuotoją, subrangovą keisti būtina dėl kitų, nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių;

8.3. Rangovas apie minėtų aplinkybių atsiradimą privalo nedelsiant raštu informuoti Užsakovą.

8.4. Be to, Sutarties vykdymo eigoje Užsakovas gali inicijuoti darbuotojo, kuris netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas tokio prašymo motyvus.

8.5. Jei tenka keisti pasiūlyme nurodytą darbuotoją, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį. Jei Rangovas neranda kito darbuotojo su tokia pat kvalifikacija ir (arba) patirtimi, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, arba sutikti, kad būtų priimtas siūlomas kandidatas.

8.6. Jei tenka keisti pasiūlyme nurodytą subrangovą, naujasis subrangovas turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovams keliamus reikalavimus.

8.7. Subrangovai gali būti keičiami tik esant Užsakovo raštiškam sutikimui.

9. Darbų atlikimo, perdavimo ir priėmimo bei atsiskaitymo tvarka

9.1. Darbų rezultatas priimamas ir priėmimo dokumentai įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006-01-31 įsakymo Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ reikalavimais bei šios Sutarties sąlygomis. Šio dokumento data, laikoma darbų atlikimo data.

9.2. Rangovas informuoja Užsakovą raštu apie darbų užbaigimo datą pagal šią Sutartį ir pateikia atliktų darbų aktus ir atliktų darbų pažymas, statybos vykdymo dokumentus (panaudotų statybos produktų atitikties dokumentus), techninės priežiūros žurnalą, paslėptų darbų patikrinimo aktus ir įvykdytų darbų išpildymo planinę medžiagą.

9.3. Darbų rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, techninį darbo projektą ir šios Sutarties keliamus reikalavimus.

9.4. Užsakovas gali nepriimti atliktų darbų rezultato, jei jų perdavimo metu (ar darbų metu) nustatomi trūkumai, kurie gali trukdyti naudoti objektą pagal paskirtį.

9.5. Užsakovas taip pat gali nepriimti darbų, jeigu nebuvo pateikta dokumentacija, kuri turi būti pateikta prieš perdavimo procedūrą ir kuria Užsakovas turi naudotis įvertindamas, ar įvykdyta Sutartis.

9.6. Užsakovas už kokybiškai atliktus Darbus atsiskaito pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras ir atliktų paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus per 5 darbo dienas po to, kai bus gautos paramos lėšos pagal Užsakovo pateiktą mokėjimo prašymą (paramos sutartis Nr. IIG-KT-13-1-008173-PR001), bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

9.7. Avansas Rangovui nemokamas.

9.8. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme

nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

10. Šalių atsakomybė

10.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną, iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas 0,05 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, o jei Užsakovas uždelsia apmokėjimą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,1 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

10.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. 3.1. punkte nustatytos bendros kainos.

10.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. 3.1. punkte nustatytos bendros kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

10.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

10.3.2. nutraukti Sutartį.

11. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva

11.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

11.1.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

11.1.2. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

11.1.3. kai Rangovas perleidžia savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims arba pasitelkia nenurodytus Tiekėjo pasiūlyme subrangovus be Užsakovo leidimo;

11.1.4. kai Rangovas įgyja bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduojamos įmonės statusą, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

11.1.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

11.2. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

11.3. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą užtikrinimą.

11.4. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

12. Nutraukimas Rangovo iniciatyva

12.1. Rangovas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą gali nutraukti Sutartį, jei:

12.1.1. Užsakovas ilgiau kaip 60 dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

12.1.2. Užsakovas stabdo paslaugų vykdymą daugiau kaip 90 kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių.

12.2. Tokio nutraukimo atveju Užsakovas atlygina Rangovui jo patirtus tiesioginius nuostolius.

13. Nenugalima jėga (force majeure)

13.1. Nė viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Konkurso nugalėtojo paskelbimo ar po Sutarties įsigaliojimo dienos.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso



6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”).

13.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei Užsakovas nenurodo jam to daryti.

13.5. Jei, vykdydamas Užsakovo nurodymus arba naudodamas alternatyvius būdus pagal 13.4 punktą, Rangovas patiria papildomų išlaidų, Užsakovas jas turi atlyginti.

13.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Susirašinėjimas

14.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Rangovas
Vardas, pavardė	Martynas Kursevičius	Antanas Endriukaitis
Adresas	Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas	Pramonės g. 1, Jurbarkas
Telefonas	8 447 70194	8 447 70080
Faksas	8 447 70166	8 447 70080

14.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 15 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.


15. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

15.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykstant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektines ar pramonines nuosavybės teisės, yra Užsakovo nuosavybė.

15.2. Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, paslaugų (prekių) pavadinimų ar paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

16. Konfidencialumo įsipareigojimai

16.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo



terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Rangos darbų atlikimo terminus.

17. Ginčų nagrinėjimo tvarka

17.1. Šiai Sutartčiai ir visoms iš šios Sutartties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutartties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutartties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

18.2. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

18.3. Sutartis yra Sutartties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutartties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

18.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

18.5. Sutartties priedai:

18.5.1. techninė specifikacija;

18.5.2. specialistų sąrašas;

18.5.3. sąmata.

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės
administracija

Įstaigos kodas: 188713933

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas

A/s: LT63 4010 0443 0034 2928


Bankas AB DnB NORD

Tel.: 8 447 70153

faks.: 8 447 70166

Administracijos direktorius

Petras Vainauskas



TIEKĖJAS

UAB „Jurmelsta“

Įstaigos kodas: 158257064

Adresas: Pramonės g. 1, Jurbarkas

A/s: LT544010044300070326


AB DNB bankas

Tel.: 8 447 70080

Faks.: 8 447 70080

Direktorius

Kęstutis Naujokas



**PROJEKTO NR. 1IG-KT-13-1-008173-PR001 „JURBARKO RAJONO GIRDŽIŲ
TVENKINIO HIDROTECHNIKOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“
REKONSTRUKCIJOS DARBŲ IR VIEŠINIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Užsakovas (Statytojas) – Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas.

1.2. Rangovas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimo konkursą laimėjęs Tiekėjas.

1.3. Darbų pirkimo pagrindas – Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013-09-19 sprendimas Nr. T2-254 „Dėl investicinio projekto „Jurbarko rajono Girdžių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstravimas“ rengimo“ ir 2014 m. kovo 26 d. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos srities „Žemės ūkio vandentvarka“ paramos sutartis Nr. 1IG-KT-13-1-008173-PR001.

1.4. Finansavimas – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos ir Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

2. STATYBOS DARBAI

2.1. Statybos rūšis – rekonstrukcija.

2.2. Statybos darbų atlikimo terminas:

2.2.1. rekonstrukcijos darbus privaloma atlikti ir nustatyta tvarka priduoti užsakovui iki 2015 m. rugsėjo 10 d.;

2.2.2. Darbai atliekami pagal darbų atlikimo grafiką suderintą su užsakovu.

2.3. Reikalavimai statybai:

2.3.1. Rekonstrukcijos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą (projektas pridedamas).

3. PROJEKTO VIEŠINIMAS

3.1. Paslaugų tiekėjas projekto viešinimą atlieka pastatydamas aiškinamąjį stendą darbų atlikimo vietoje, vadovaudamasis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-26 d. įsakymu Nr. 3D-191 „Dėl informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo“ bei visais aktualiais jo pakeitimais ir papildymais. Aiškinamasis stendas privalo būti pagamintas per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo ir pastatytas projekto vykdymo vietoje, užsakovo nurodytoje vietoje.

Viešinimo (aiškinamojo) stendo pavyzdys



Europos žemės ūkio
fondas kaimo plėtrai:
**Europa investuoja
į kaimo vietas**

PROJEKTO (OBJEKTO) PAVADINIMAS

Projektą remia
Lietuvos Respublika



**Projekto
vykdytojas:**

Rangovas:

**Darbus
prizūrė:**

**Darbų pradžia -
Darbų pabaiga:**

Rekomenduojami stendo matmenys 2000 x 1950 mm.

UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo stažas	Išsilavinimas	Kvalifikacijos atestatas, Nr.
1.	Romas Juknevičius	Statybos darbų vadovas	31	Aukštasis	Nr. 298 išduotas 2012-10-31 d. Nr. 19769 išduotas 2012-10-31 d. Nr. 4701 išduotas 2013-01-30 d.
2.	Juozas Paulauskas	Statybos darbų vadovas	18	Aukštasis	Nr. S-561-MT išduotas 2013-12-18 d.

11



UAB „Jurmėla“ įgaliotas asmuo
planavimo skyr. viršininkė

A. V.

Daivina Juknevičienė

2015-02-02 d.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMESTA"
Įmonės kodas 158257064, Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas
Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmesta.lt

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
PROJEKTO NR. IIG-KT-13-1-008173-PR001 „JURBARKO RAJONO GIRDŽIŲ
TVENKINIO HIDROTECHNIKOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“
REKONSTRUKCIJOS DARBŲ IR VIEŠINIMO PIRKIMUI

2015-02-02 Nr. d/54

(Data)

Jurbarkas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, kodai/	UAB „Jurmesta“, 158257064
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės g. 1, LT-74111, Jurbarkas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Daivina Juknevičienė
Telefono numeris	8-447-70080
Fakso numeris	8-447-70080
El. pašto adresas	sektore@jurmesta.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso sąlygose ir skelbime paskelbtame 2015 -01-20 CVP IS (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), pirkimo Nr. 216065 (arba nuoroda į CVP IS);

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose) ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties vykdymui.

2. Patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokių kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju ir kita suinteresuota šalimi.

3. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

4. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Kaina be PVM		PVM*		Kaina su PVM	
		Eurais	Litais	Eurais	Litais	Eurais	Litais
1.	Projekto Nr. IIG-KT-13-1-008173-PR001 „Jurbarko						

	rajo tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbai	Girdžių					
2.	Projekto Nr. 1IG- KT-13-1-008173- PR001 „Jurbarko rajo Girdžių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcija“ viešinimas						
VISO:						370298,73	1278567,46

*Jei tiekėjas PVM nemoka, jis šių skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių jis PVM nemoka.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 370298,73 Eur (trys šimtai septyniasdešimt tūkstančių du šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai ir septyniasdešimt trys euro centai.)(*nurodoma skaičiais ir žodžiais*), tame tarpe PVM sudaro 64266,72 Eur (šešiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt šeši eurai ir septyniasdešimt du euro centai.)(*nurodoma skaičiais ir žodžiais*);

kaina su PVM 1278567,46 Lt (vienas milijonas du šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt septyni litai ir keturiasdešimt šeši centai.)(*nurodoma skaičiais ir žodžiais*), tame tarpe PVM sudaro 221900,14 (du šimtai dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai litų ir keturiolika centų.)(*nurodoma skaičiais ir žodžiais*)

- 1) Šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
- 2) Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis LR Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.
- 3) Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.
- 4) Patvirtiname, kad su techninio projekto sprendiniais sutinkame.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Paslaugos pavadinimas	Paslaugos dalis, proc.
1.			
2.			

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip/Ne)
1.	Igaliojimas	1	Ne
2.	UAB „Jurmėla“ pažymos iš Registrų centro kopija	2	Ne
3.	UAB „Jurmėla“ Tiekėjo deklaracija	1	Ne
4.	UAB „Jurmėla“ registravimo pažymėjimo kopija	1	Ne
5.	UAB „Jurmėla“ kvalifikacijos atestatų Nr. 200 ir Nr. 45-	2	Ne

	MT kopijos		
6.	Už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, gyvenimo aprašymai (CV) ir kvalifikacijos atestatų kopijos	13	Ne
7.	UAB „Jurmelsta“ paskutinių 5 metų įvykdytų sutarčių sąrašas ir viena užsakovo pažymos kopija	12	Ne
8.	Sertifikato ISO 14001:2004 kopija	1	Ne
9.	Lokalinė sąmata	8	Ne

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

UAB „Jurmelsta“ įgaliotas
asmuo planavimo skyr.
viršininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas*)



(Parašas*)

Daivina Juknevičienė

(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Puslapis atspausdintas iš VĮ Registrų centro svetainės.
Adresas (URL): <http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php>
Data: 2015-02-03 10:14:49

NEATLYGINTINA PAIEŠKA

Dėmesio!

Detalesni juridinių asmenų registravimo duomenys yra mokami ir gali būti teikiami šiais būdais:

- registruotiems vartotojams, sudarusiems paslaugų teikimo sutartį (plačiau žr. [naudų vartotojų registracijos puslapyje](#));
- Registrų centro savitamos sistemoje, apmokant už teikiamus duomenis per e.bankininkystės sistemas.

Jums per dieną leidžiama atlikti iki 100 viešų paieškų.

Šiandien Jūsų atliktų užklausų skaičius: 5

Juridinių asmenų paieška

Pavadinimų paieška

Pavadinimas:

Kodas:

158257064 (9/7 skaitmenys)

Savivaldybė:

Tiesinis statusas:

bet kuris

Tiesinė forma:

bet kuri

☐ ieškoti ir tarp istorinių pavadinimų

☐ paskelbta apie numatomą likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva

Išvalyti

Ieškoti

Rezultatų puslapio Nr.: 1

Pastaba. Paieška neatliekama pagal juridinių asmenų pavadinimuose dažnai pasitaikančius žodžius, pavyzdžiui, uždaroji, akcinė, individuali. Žr. [paieškote pagal pavadinimą neįrašytų žodžių sąrašą](#).
Taip pat žiūrėkite: [Valstybės ir savivaldybių klasifikatorius](#).

Rasta įrašų: 1

Kodas * Pavadinimas, buveinės adresas

Tiesinė forma

Tiesinis statusas

158257064 Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmėsta"

Uždaroji akcinė

Tiesinis statusas

☒ Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Pramonės g. 1

bendrovė

neįregistruotas

Žymėjimai ir pastabos

- ☒ Neatlygintina JA dokumentų sąrašo peržiūra. Nuoroda neformuojama, jei Juridinių asmenų registre neįregistruotas nė vienas dokumentas.

☐ Buveinės vieta žemėlapyje

Pastaba:

Raudona spalva išskirti juridiniai asmenys, ilgiau nei 24 mėnesius Registro tvarkytojui nepateikę metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.



VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS



Informacija apie draudėjo viešus duomenis

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA", kodas 158257064:

- draudėjo kodas: 400033; jo pabaigos data¹ ;
- skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui¹ 2015-01-30: 0,00 Eur, iš jos 0,00 Eur skolos mokėjimo terminas atidėtas ir dar nesuėjęs.

Duomenų formavimo data 2015-02-03, laikas 10:16:42.

¹ Konkreti informacija teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju pažymoje vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

Ieškoti iš naujo



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"JURMELSTA"**

2014-10-20 Nr. 2-365

ĮGALIOJIMAS DĖL PARAIŠKŲ IR PASIŪLYMŲ PASIRAŠYMO

Įgalioju UAB "Jurmelta" planavimo skyriaus viršininkę Daivina Juknevičienę, darbo pažymėjimo Nr. 9122, atstovauti UAB "Jurmelta" dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose ir UAB "Jurmelta" vardu pasirašyti (įskaitant, bet neapsiribojant ir elektroninėmis priemonėmis) bei pateikti perkančiosioms organizacijoms paraiškas (jei paraiškos teikimą nustato atitinkamo viešojo pirkimo dokumentai), pasiūlymus ir visus kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, paklausimus bei atsakymus į paklausimus dėl pirkimo dokumentuose išdėstytų dalykų, o tai pat tvirtinti dokumentų, susijusių su dalyvavimu viešųjų pirkimų procedūrose, kopijų tikrumą.

Šis įgaliojimas galioja vienerius metus skaičiuojant nuo jo sudarymo dienos.

Parašo pavyzdys:
Daivina Juknevičienė

Bendrovės direktorius

Kęstutis Naujokas



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TAURAGĖS FILIALAS
Jūros g. 3, LT-72212 Tauragė, tel. (8 446) 62 300, faks. (8 446) 62 301, el. p. taurage@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 179204613

**PAŽYMA,
PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS
DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ
(JURIDINĮ ASMENĮ)**

2015-01-20 Nr. 141631

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmelsta"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	844770088
faksas	844770080
mobilusis telefonas	868741549
elektroninio pašto adresas	jurmelsta@jur.kli.lt
Buhalterio (buhalteriu) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	MARGARITA SPRAINAITIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
) kodas	158257064
) teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
) teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Pramonės g. 1
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	KĘSTUTIS NAUJOKAS
įregistravimo data	1994-11-09
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2016-01-19
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2016-01-19
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Jurmelsta", kodas 158257064, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5576) 33

duomenys apie tiekėjo vadovą ar kitą bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 3, 9 punktų nuostata.

Kęstutis Naujokas, gim. 1955 m. rugsėjo 5 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1998, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Margarita Sprainaitienė, gim. 1951 m. rugsėjo 9 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1998, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-1213


2015-01-20

Pažymą išspausdino:

Tauragės filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyriausioji specialistė



Planavimo skyr. v. Juknevičienė
Dauina Juknevičienė



2015-02-02



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"
Įmonės kodas 158257064, Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas
Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelta.lt

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2015-02-02 Nr. 2-59

(Data)

Jurbarkas

(Sudarymo vieta)

1. Aš, UAB „Jurmelta“ įgaliotas asmuo, planavimo skyriaus viršininkė, Daivina Juknevičienė,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Jurmelta“
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame projekte Nr. IIG-KT-13-1-008173-PR001 „Jurbarko rajono Girdžių tvenkinio hidrotechnikos
statinių rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbų ir viešinimo pirkime, Pirkimo numeris – 216065, Pirkimo
būdas – supaprastintas atviras konkursas
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
skelbtame internetinėje svetainėje CVP IS, adresu
https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/app/rfq/rwlproposai.s.asp?PID=221779

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVPIS)
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra sustabdęs
ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat
nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, tokio kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis ir už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui
(juridiniui asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įteisinimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu
pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos respublikos konkurencijos
įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip
3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-
102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio
subjektas.

UAB „Jurmelta“ įgaliotas
asmuo planavimo skyr.
viršininkė

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Daivina Juknevičienė
(Vardas ir pavardė)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, iš dokumentus teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu
parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento
stokrai pasirašyti neprivaloma.



LITUOVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Jurmėsta"
Kodas: 1582 57064
Buves kodas: 5825706
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
[registravimo data: 1994 m. lapkričio 09 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro
Tauragės filialas

Juridinių asmenų
registravimo skyriaus
vedėja



Regina Dončienė

Pažymėjimas išduotas: 2004 m. lapkričio 24 d.



Nr. 004965

Pažymėjimo skyr. viršininkė
Paulina Julnevičienė

2015-02-02



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmedų g. 28, LT-08217 Vilnius

KOPIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.200

UAB "Jūrmelsta"

Įmonės kodas: 158257064

Pramonės g. 1, LT-74111 Jurbarkas

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiektimo komunikacijos: keliai (krašto, rajoniniai), keliai (gatvės), vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių infrastruktūra; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. balandžio 25 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. vasario 13 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spac.lt

01129

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2012 m. lapkričio 21 d.

Nr. 45-MT

Vilnius

UAB „Jurmelsta“

ATESTUOTA

**Melioracijos statinių statybai, melioracijos statinių statybos
techninei priežiūrai**

Viceministras

Edvardas Raugalas

Edvardas Raugalas




Melioracijos statinių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Saulius Jasius

Saulius Jasius

Atestatas galioja iki 2017 m. lapkričio 21 d.



Atestavimo komisijos 2012 m. lapkričio 21 d. protokolas Nr. 8D-515(5.50)

Pirmininko skyr. vntininkas:
Danguė Juknevičienė


KOPJA TILDO

2015-02-02

UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGŲ SPECIALISTŲ SARAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo stažas	Išsilavinimas	Kvalifikacijos atestatas, Nr.
1.	Romas Juknevičius	Statybos darbų vadovas	31	Aukštasis	Nr. 298 išduotas 2012-10-31 d. Nr. 19769 išduotas 2012-10-31 d. Nr. 4701 išduotas 2013-01-30 d.
2.	Juozas Panlauskas	Statybos darbų vadovas	18	Aukštasis	Nr. S-561-MT išduotas 2013-12-18 d.

11



UAB „Jurmėlsta“ įgaliotas asmuo
planavimo skyr. viršininkė

Daivina Juknevičienė

2015-02-02 d.

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė **Romas Juknevičius**

Gimimo data ir vieta

Namų adresas ir telefonas

Darbovietė, telefonas **UAB "Jurmelsta", 8 614 29837**

Mokslų baigimo institucija, specialybė ir kvalifikacija **Lietuvos žemės ūkio akademija, hidromelioracija, inžinierius hidrotechnikas**

1. Darbinė veikla:

Darbo pradžia (metai, mėnuo)	Darbo pabaiga (metai, mėnuo)	Darbovietė ir pareigos arba kita veikla	Darbovietės adresas
1984-10-01	1985-03-11	Jurbarko MSMV inžinierius geodezininkas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1985-03-11	1987-06-22	Jurbarko MSMV meistras	Pramonės g.1, Jurbarkas
1987-06-22	1988-03-01	Jurbarko MSMV darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1988-03-01	1990-11-21	Jurbarko MSMV vyresn. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1990-11-21	1994-11-09	Jurbarko VMI vyresn. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
1994-11-09	2002-08-27	AB "Jurbarko melioracija" vyresn. darbų vykdytojas	Pramonės g.1, Jurbarkas
2002-08-27		UAB "Jurmelsta" vyresn. darbų vykdytojas, statybos darbų vadovas	Pramonės g.1, Jurbarkas

2. Specifinė patirtis statybos sektoriuje:

Pareigos objekte	Data: nuo / iki	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas	Perkančioji organizacija / Užsakovas
Statybos darbų vadovas, specialiujų darbų vadovas	2003-05/2004-11	Jurbarkų tvenkinio hidroelektrinės statyba, (Techninio ir darbo projektų rengimas, hidroelektrinės statybos darbai), 1400000 Lt.	UAB "Hidroenergija"
Statybos darbų vadovas	2003-03/2005-10	Meškininkų piliakalnio apsaugos techninių priemonių įrengimas, 447921 Lt.	UAB „Lietuvos paminklai“
Statybos darbų vadovas, specialiujų darbų vadovas	2004-03/2004-12	Raudonės pagrindinės mokyklos pastato (Raudonės pilies) renovacija, (Patalpų rekonstravimas, vidaus vamzdinių rekonstrukcija, šildymo sistemos vamzdinių keitimas), 1732529 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiujų darbų vadovas	2004-04/2004-11	Eržvilko gyvenvietės vandentvarkos sistemų tobulinimo darbai, (Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas), 883820 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiujų darbų vadovas	2005-02/2005-09	Jurbarko r. Skirsnemunės gyvenvietės vandentvarkos sistemų tobulinimo darbai (Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos, vandens išgavimo-tiekimo sistemų įrengimas. Vandentiekio tinklai ir gamybinės nuotekos-4781m., vandens nugeležinimo stotis, gręžinys, tvora, vandentiekio bokštas), 1018576 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiujų darbų vadovas	2006-01/2006-12	Seredžiaus, Veliuonos, Viešvilės ambulatorijų rekonstrukcijos darbai, (Techninio projekto parengimas ir kt. inžinerinės paslaugos. Stogo, langų ir durų keitimas, vidaus šalto, karšto vandentiekio ir nuotekų sistemos remontas, katilinės renovacija), 508416 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Statybos darbų vadovas	2005-03/ 2006-11	Tilto per Mituvos upę Žindaičiuose remontas, (Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos. Metalinių išilginių sijų montavimas, krantinių atramų montavimas, tilto perdangos ir prietilės darbai, upės vagos ir potiltės tvirtinimo darbai), 1306382 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2006-02/ 2006-09	Nemuno turistinės trasos pilotinės infrastruktūros išvystymas Pilies I, Veliuonos ir Seredžiaus mobilių prieplaukų statyba, (Mobiliųjų prieplaukų įrengimas, infrastruktūros sutvarkymas), 672050 Lt.	UAB „Klaipėdos hidrotechnika“
Statybos darbų vadovas	2006-04/ 2006-12	Privažiavimo kelio su tiltu per Imsrės up. prie mažųjų laivų prieplaukos statyba, (Kelio sankasos ir dangos įrengimas, polių kalimas, tilto statyba), 423748 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2006-07/ 2006-10	Jurbarko m. S. Dariaus ir S. Girėno g. dalies nuo Vydūno gatvės iki tilto per Mituvos upę kairės pusės šaligatvio įrengimas, (Šaligatvio trinkelio dangos įrengimas)	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiuųjų darbų vadovas	2006-04/ 2006-07	Kęstučio g. dalies nuo Vytauto Didžiojo g. iki Algirdo g. rekonstravimo darbai, (Šaligatvio trinkelio dangos įrengimas, vandentiekio linijų klojimas), 309509 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2006-03/ 2007-10	Balandinės girininkijos kelio per 59-65 kv. Statybos darbai, (Sankasos ir dangos įrengimas), 718826 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas, specialiuųjų darbų vadovas	2007-05/ 2009-09	Sudargo piliakalnio apsaugos techninių priemonių įrengimas, (Piliakalnio sutvarkymo darbai), 1120736 Lt.	UAB „Paminklai“
Statybos darbų vadovas, specialiuųjų darbų vadovas	2007-04/ 2008-11	Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas bei dumblo aikštelės statyba, Jurbarko, (Vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimas su dangų atstatymu, siurblių statyba, dumblo aikštelės statyba. Vandentiekio tinklai ir buitinių nuotekų tinklai-9,2km.) vykdytas pagal FIDIC, 9056878 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiuųjų darbų vadovas	2008-01/ 2008-11	Jurbarko dvaro parko pietinės ofisinės dalies rekonstrukcijos darbai Jurbarko, (Patalpų remontas ir rekonstrukcija; Fasado šiltinimo darbai), 1740921 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2008-04/ 2008-11	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5113 Virbalis-Kumečiai rekonstravimo darbai, (Kelio rekonstravimo darbai), 299976 Lt.	UAB „Parama“
Statybos darbų vadovas	2009-01/ 2009-10	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Panemunės girininkijos kelio, einančio per 31-39 kv. Statyba, (Kelio statyba), 556469 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas, specialiuųjų darbų vadovas	2009-02/ 2010-11	Jurbarko dvaro parko šiaurinės ofisinės rekonstravimo darbai (I ir II etapai), (Vidaus patalpų ir fasado rekonstravimo darbai), 2029772 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2009-03/ 2009-10	Jurbarko miesto Kęstučio gatvės rekonstravimas, (Gatvės rekonstravimas, įrengiant gatvės asfalto dangą ir betoninių trinkelio šaligatvius), 587888 Lt.	
Statybos darbų vadovas, specialiuųjų darbų vadovas	2009-05/ 2012-08	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jurbarko savivaldybėje (III dalis Kalnėnų kvartalas), (Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, atstatant dangas. Vandentiekio tinklai ir buitinių nuotekų tinklai – 4,3 km.; siurblių statyba), vykdytas pagal FIDIC, 2434099,05 Lt.	AB „Požeminiai darbai“

Statybos darbų vadovas	2009-03/ 2010-11	Vizualinės informacinės sistemos natūroje ir minimalios infrastruktūros elementų lankytojams įrengimas Panemunės regioniniame parke, (Takų, laiptų įrengimas; Šaligatvių įrengimas; infrastruktūros įrengimo darbai), 749969 Lt.	Panemunės regioninio parko direkcija
Statybos darbų vadovas	2010-01/ 2010-12	Jurbarko miesto centrinės aikštės dalies mašinų stovėjimo aikštelės rekonstrukcija, (Betono trinkelėlių įrengimas ir asfaltavimo darbai su pagrindų įrengimu), 441200 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2010-03/ 2010-10	Naujo 0,878 km ilgio 4,5 m pločio kelio statyba Panemunės girininkijoje tarp 32 ir 40 kvartalų, (Kelio statyba), 422230 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2010-09/ 2011-08	Skirsnemunės miestelio bendruomeninės infrastruktūros sutvarkymas, (Stadiono, vaikų žaidimo aikštelių, gatvių, poilsio zonos bei pėsčiųjų takų įrengimas), 1249999 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2010-11/ 2011-10	Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros rekonstravimo darbai, (Gatvės apšvietimo rekonstrukcija, lietaus nuotekų įrengimas, gatvės dangų (asfaltas – 2729 m ² , akmenys – 82 m ² , tašytas akmuo – 118 m ² , granito plokštės – 891 m ² , trinkelės – 13198 m ²) su pagrindais įrengimas, krepšinio aikštelės ir fontano įrengimas.), 5599999,99 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2010-03/ 2011-10	Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jurbarko mieste, (Vandentiekio tinklų įrengimas su dangų atstatymu.), 1282097 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2011-02/ 2011-11	Kelio remonto darbai VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės, Jūravos, Kalvelių, Mociškių girininkijose, (Kelio remonto darbai), 440856 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2012-01/ 2012-11	Klausučių kaimo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai, (Rezervuaro, technologinio pastato statyba, privažiavimo aikštelių ir nuogrindos įrengimas, tvoros įrengimas), vykdytas pagal FIDIC, 1300 GE, 968000 Lt.	UAB „Žilinskis ir ko“
Statybos darbų vadovas	2012-04/ 2012-09	Prieplaukos gatvės rekonstrukcijos darbai, (Šaligatvių įrengimas, kelio dangos rekonstrukcija), 260658 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2012-02/ 2012-10	Serėdžiaus piliakalnio tvarkymo darbai su archeologiniais tyrimais, (Želdynų tvarkymas, žemės darbai, terasuotų takų įrengimas, medinių laiptų įrengimas), 2437372 Lt.	Panemunės regioninio parko direkcija
Statybos darbų vadovas	2012-03/ 2013-08	Sudargo piliakalnių komplekso Šakių r. pritaikymas turizmui 777777 Lt.	Šakių rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013/201 3	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kiduliuose, 2477905,98 Lt.	UAB „Sumeda“
Statybos darbų vadovas	2013-11/ 2013-12	Jurbarko m. Kalninės g. remontas 210116 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-02/ dabar	Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko Naujamiesčio parkas) 1575999, 57 Lt/ 456441,02 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija


Statybos darbų vadovas	2013-02/ 2014-11	Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Gedimino, Žemaitės, Kęstučio ir Lauko gatvių viešųjų erdvių infrastruktūros kompl. sutvarkymas (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelio dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas)) 2411237,21 Lt./ 698342,57 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-06/ 2014-06	Jurbarkų miestelio bendruomenės infrastruktūros sutvarkymo statybos darbai (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelio dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas) 2104716,20 Lt./ 609567,94 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-08/ 2014-12	Jurbarko dvaro parko sutvarkymo darbai (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelio dangos šaligatvių, įvairaus tipo akmenų dangų įrengimas, pėsčiųjų tiltų rekonstrukcija, dekoratyviniai akmenų mūro darbai, upės vagos valymas, šlaitų tvirtinimas įvairių tipo medžiagomis, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas) 3608369,55 Lt./ 1045056,06 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-09/ dabar	Siuvyklos – pastato, paskirties keitimo ir pritaikymo socialiniam būstui, Lauko g. 12A Jurbarko mieste kapitalinio remonto darbai 1156848,04 Lt./ 335046,35 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2013-12/ 2014-11	Jurbarko m. urbanistinės infrastruktūros plėtros (II et.) papildomi rangos darbai (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelio dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas) 576997,00 Lt./ 167109,88 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014-03/ 2014-08	Vandentiekio tinklų įvadų ir nuotekų tinklų išvadų Pilies I k. ir Pilies II k., Skirsnemunės sen. įrengimo darbai (I et.) 197000,00 Lt./ 57055,14 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014-07/ dabar	Sudargo piliakalnių komplekso pritaikymas lankymui (papildomi darbai) (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos įrengimas, skaldeles šaligatvių įrengimas, įvairaus tipo laiptų, medinių tiltų, medinių pavėsinių įrengimas) 250000 Lt./ 72405,00 Eur.	Šakių rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014-07/ 2014-09	Krepšinio aikštelės, esančios Žindaičiuose, remontas ir krepšinio aikštelės, esančios Vertimuose, nauja statyba, 128470,89 Lt/ 37207,74 Eur.	Vertimų kaimo bendruomenė
Statybos darbų vadovas	2014-07/ 2014-12	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Paupio miško kelio 45-46 kv. statyba, 263144,59 Lt/ 76211,94 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2014- 2014	Šaligatvių įrengimo darbai Jurbarkų seniūnijoje, 52798,10 Lt/ 15291,36 Eur	Jurbarko rajono savivaldybės administracija

3. Profesinė visuomeninė veikla LŽHIS narys
4. Dabartinės pareigos
5. Darbo patirties pagal specialybę metai: 31 metų.
6. Kita atestuojamam asmeniui svarbi pateiktina informacija: tobulinimasis LŽŪU organizuojamuose kursuose, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos kursuose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.

Turimi atestatai:

Nr.	Kvalifikacijos atestato Nr., ir išdavusios įstaigos pavadinimas	Išdavimo data	Galiojimo data
1.	Nr. 298, Statybos produktų sertifikavimo centras	2012 m. spalio 31 d.	-
2.	Nr. 19769, Statybos produktų sertifikavimo centras	2012 m. spalio 31 d.	-
3.	Nr. 4701, Lietuvos respublikos Aplinkos Ministerija	2008 m. vasario 08 d.	-
4.	Nr. 1473, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Ministerijos	2010 m. lapkričio 20 d.	2015 m. spalio 20 d.

Parašas





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

KOPIJA

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.298

Romas Juknevičius

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai;
inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; kiti statiniai: hidrotechnikos
statiniai, kitos paskirties statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

02211

Planavimo skyr. viršininkė
Dainina Juknevičienė

Išduotas 2012 m. spalio 31 d.

Pirmą kartą išduotas 1997 m. birželio 12 d.

2015-02-02

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spssc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KOPIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.4701

Romas Juknevičius

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.


Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

03919



Išduotas 2013 m. sausio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 1997 m. birželio 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Statybos darbų vadovas	2008/2008	Vidaujos up. baseino griovių priežiūros darbai (Griovių priežiūros darbai), vertė 113000,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2008/2009	Alsos up. baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija Jurbarko r. (Griovio remonto darbai, šienavimas, krūmų kirtimas), vertė 1201684,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2010/2010	Pralaidų keitimo ir pralaidų remonto darbai (Pralaidų keitimas ir remontas), vertė 230437,80 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2010/2011	„Jurbarko rajono Jurbarkų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ tyrinėjimo ir projektavimo, projekto viešinimo, projekto vykdymo priežiūros ir statyba (Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai), vertė 1259610,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2011/2011	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės g. jos kelių per 50-51 kv tiesimas bei dalies 49 kv. nusausinimas (Vandens pralaidų, nuovažų įrengimas, kelio dangos įrengimas), vertė 135884,00 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2011/2011	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Jūravos girininkijos dalies melioracijos griovių 8, 28, 29, kv. remontas (Griovių remontas, pralaidų įrengimas), vertė 181195,00 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2012/2012	Magistralinio dujotiekio nuo Jurbarko iki atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį pažeistų melioracijos/drenažo sistemų atstatymo darbai (Drenažo sistemos atstatymo darbai), vertė 2315000 Lt.	UAB „MT Group“
Statybos darbų vadovas	2012/2013	Jurbarko r. Jurbarkų, Girdžių ir Šimkaičių seniūnijų melioracijos statinių rekonstrukcija, vertė 1251110,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2013/2013	Jurbarko r. Jurbarkų sen. melioracijos statinių rekonstrukcija (griovių ir kt. melioracijos statinių priežiūros darbai), vertė 233832,46 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2013/2013	Jurbarko r. Alsos upelio baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija (griovių priežiūros darbai), vertė 34952,88 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija
Statybos darbų vadovas	2013/2013	Jurbarko r. (Jurbarkų k., Rotulių k., Žindaičių k., Lybiškių k.) griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai, vertė 1348625,00 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administarcija

Statybos darbų vadovas	2013/2013	VĮ Jurbarko miškų urėdijos Viešvilės girininkijoje priešgaisrinių juostų įrengimas, vertė 4898,00 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2013/2014	Jurbarko r. Eržvilko seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstravimas, vertė 1095174,00 Lt./ 317184,31 Eur.	Šaltuonos melioracijos sistemų naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2013/2014	Jurbarko r. Veliuonos krašto dalies melioracijos statinių rekonstravimas, vertė 1094500,00 Lt./ 316989,11 Eur.	Mituvos melioracijos naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2013/2014	Jurbarko r. Paulių ir Baltraičių k. kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai, vertė 1026587,60 Lt./ 297320,32 Eur.	Kalnujų melioracijos sistemų naudotojų asociacija
Statybos darbų vadovas	2013/2013	Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai, vertė 233832,46 Lt./ 67722,56 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014/2014	Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis Jurbarko rajone, vertė 450000 Lt./ 130329,01 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014/2014	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (tiltų) remonto darbai, vertė 118841,36 Lt./ 34418,84 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2014/2015	Melioracijos statinių rekonstrukcijos Rotulių II k. vėjo elektrinių parke, vertė 398749,49 Lt./115485,83 Eur.	UAB „Eurakras“
Statybos darbų vadovas	2014/2014	VĮ Jurbarko miškų urėdijos pralaidų sausinimo grioviuose ir ant kelių remonto. Įdėjimo arba keitimo darbai, vertė 194950,36 Lt./ 56461,53 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“

3. Profesinė visuomeninė veikla LŽHIS narys.

4. Dabartinės pareigos vyr. darbų vykdytojas.


5. Darbo patirties pagal specialybę metai: 18 metų.

6. Kita atestuojamam asmeniui svarbi pateiktina informacija: tobulinimasis LŽŪU organizuojamuose kursuose, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos kursuose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.

7. Turimi atestatai:

Nr.	Kvalifikacijos atestato Nr., ir išdavusios įstaigos pavadinimas	Išdavimo data	Galiojimo data
1.	Nr. S-561-MT, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio Ministerija	2013 m. gruodžio 18 d.	2018 m. gruodžio 6 d.

Parašas



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2013 m. gruodžio 6 d.

Nr. S-561-MT

Vilnius

Juozas Paulauskas

ATESTUOTAS

**Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu**

Viceministras



[Signature]
Leokadija Počikovska

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

[Signature]
Audrius Petkevičius

Atestatas galioja iki 2018 m. gruodžio 6 d.



Atestavimo komisijos 2013 m. gruodžio 18 d. protokolas Nr. 8D-600 (5.50)

KOPIJA TIKRA

Planuotojų skyr. viršininkas

Genijus Juškaitis

[Signature]
10.10-02-PH

TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SVARBIAUSIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

2010-2014 m.

Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė / aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Bendra darbų, už kuriuos rangovas buvo atsakingas, vertė su PVM, Lt/Eur.	Darbų pradžios data / Atlikta darbų, Darbų pabaigos data %	Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta	Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (KP) ar subrangovas (S)	Ar išduota galutinė Perėmimo pažyma (Prėlimo akto)? - Taip (pridedate kopiją) - Dar ne (sutaris vykdoma) - Ne (nurodykite priežastis)
Bebirvyčio up. baseino griovių bei jų statinių rekonstrukcija ir remontas	Griovių bei jų statinių rekonstrukcija, sienavimas, krūmų kirtimas ir remontas	817901,00/ 236880,50	2008/2010	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Vincentas Pocius (8-447)70194	R	Taip
Jurbarko dvaro parko šiaurinės oficinės rekonstravimo darbai (I ir II etapais)	Rekonstravimo darbai; Fasado šikimo darbai	2029772,77/ 587862,83	2009/2010	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Jurbarko dvaro parko pietinės oficinės rekonstravimo ir aplinkos sutvarkymo darbai	Vidaus ir fasado rekonstravimo darbai	383208,25/ 110984,78	2009/2010	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jurbarko savivaldybėje (III dalis)	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra	2434099,05/ 704963,81	2009/2012	AB "Požeminiai darbai", Lazdijų g. 20, Kaunas, R. Baikštys (8-37)298313	S	Taip

Vizualinės informacinės sistemos natūroje ir minimalios infrastruktūros elementų lankymams įrengimas Panemunės regioniniame parke	Statybos darbai	749969,00/ 217206,04	2009/2010	100	Panemunės regioninio parko direkcija, Šilinės k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r., Viktoras Ganasauskas (8447)41723	R	Taip
Smalinių technologijų ir verslo mokykla	Bendrabučio fasado šiltinimo, tinkavimo darbai	75379,00/ 21831,27	2010/2010	100	Smalinių technologijų ir verslo mokykla, Smalinių k., Jurbarko r. Ina Budrienė (8-447)56630	R	Taip
Pralaidų keitimo ir pralaidų remonto darbai	Pralaidų keitimas ir remontas	72500,00/ 20997,45	2010/2010	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Jurbarko miesto centrinės aikštės dalies mašinų stovėjimo aikštelės rekonstrukcija	Betono trinkelėjų įrengimas, asfaltavimo darbai	441200,00/ 127780,35	2010/2010	100	Jurbarko r. savivaldybė S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Naujo 0,878 km ilgio 4,5 m pločio kelio statyba Panemunės girininkijoje tarp 32 ir 40 kvartalų	Kelio statyba	422230,00/ 122286,26	2010/2010	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
„Jurbarko rajono Jurbarkų senatvijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ tyrimo ir projektavimo, projekto viešinimo, projekto vykdymo priežiūros ir statyba	Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai	1259610,00/ 364808,27	2010/2011	100	Jurbarko r. savivaldybė S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Algirdas Ambraškaitis (8-447)70194	R	Taip
1,37 km ilgio 4,5 m pločio kelio remonto ir 5 vnt pralaidų įrengimo darbai Mantvilių girininkijoje tarp 1, 2 ir 3 kvartalų	Kelio remonto darbai	131079,00/ 37963,10	2010/2010	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447) 72262	R	Taip

Skirsnimunės miestelio bendruomeninės infrastruktūros sutvarkymas	Stadiono, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, pilsio zonos įrengimas, pėsčiųjų takų įrengimas	1249999,20/ 362024,79	2010/2011	100	Jurbarko r. Savivaldybė, S. Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis	R	Taip
Naujo 0,510 km ilgio ir 4,5 pločio kelio statyba Panemunės girininkijoje tarp 40 ir 44 kvartalų.	Kelio statybos darbai	209927,00/ 60799,06	2010/2010	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447) 72262	R	Taip
Jurbarko rajono Skirsnimunės kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija	Melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai	944126,00/ 273437,79	2010/2011	100	Jurbarko r. Savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Algirdas Ambrakeitis	R	Taip
Jurbarko rajono girininkijų žvyruotų kelių priežiūra	Kelių paprastas remontas ir priežiūra	105353,00/ 30512,34	2010/2010	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447) 72262	R	Taip
Jurbarko rajono seniūnijų žvyruotų gatvių bei kelių priežiūra	Kelio dangos lyginimas	207800,00/ 60183,04	2010/2010	100	Jurbarko r. Savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447) 70170	R	Taip
Laipų ir stendavietės prie Raudonės pilies įrengimo Panemunių regioniniame parke darbų atlikimas	Infrastruktūros sutvarkymo darbai	209147,88/ 60573,41	2010/2011	100	Panemunės regioninio parko direkcija, Šilinės k., Skirsnimunės sen., Jurbarko r., Viktoras Gausauskas (8447) 41723	R	Taip
Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros rekonstravimo darbai	Gatvės apšvietimo rekonstrukcija, lietaus nuotekų įrengimas, gatvės dangų (asfaltas – 2729 m², akmenys – 82 m², tašytas akmuo – 118 m², granito plokštės – 891 m², trinkelės – 13198 m²) su pagrindais įrengimas, krepšinio aikštelės ir fontano įrengimas.	559999,99/ 1621872,10	2010/2011	100	Jurbarko r. Savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447) 70170	R	Taip
Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jurbarko mieste	Vandentiekio tinklų klojimas	1282097,00/ 371320,96	2010/2011	100	Jurbarko r. savivaldybė/UAB „Jurbarko vandenys“	S	Taip

Imšrės upės pakrantės pritaikymo viešajai turizmo infrastruktūrai darbai (I ir II etapas)	Upės pakrantės valymas, upės vagos valymas, infrastruktūros rekonstravimo darbai	3087492,79/ 894199,72	2011/2012	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Jurbarkų, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijų žvyruotų gatvių bei kelių priežiūra	Žvyruotų kelių priežiūra ir remontas	207800,00/ 60183,04	2011/2011	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Jurbarko rajono girininkijų žvyruotų kelių priežiūra	Kelių paprastas remontas ir priežiūra	21177,00/ 6133,28	2011/2011	100	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Melioracijos statinių rekonstrukcijos ir remonto darbai	Griovių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenažo rekonstrukcija	447180,00/ 129512,28	2011/2011	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Algirdas Ambrakeitis (8-447)70194	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės g-jos kelių per 50-51 kv. tiesimas bei dalies 49 kv. nusausinimas	Vandens pralaidų, nuovažų įrengimas, kelio dangos įrengimas	374936,00/ 108594,76	2011/2011	100	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Jūravos girininkijos dalies melioracijos griovių 8, 28, 29, kv. remontas	Griovių remontas, pralaidų įrengimas	181195,00/ 52477,70	2011/2011	100	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447) 72262	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Mantvilų g-jos kelio remontas 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 24 kvartaluose	Kelio remonto darbai	349600,00/ 101251,16	2011/2011	100	UAB „Kvėdarsta“, Jauniaus g. 13, LT-75347, Kvėdarna, Stasys Navardauskas (8-449)55260	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos pralaidų keitimo ir remonto darbai	Pralaidų keitimas ir remontas	230437,00/ 66739,17	2011/2011	100	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip

Kelio remonto darbai VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės, Jūravos, Kalvelių, Mociškių girininkijose	Kelio rekonstravimo darbai	440856/ 127680,72	2011/2011	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Jurbarko rajone (Smalininkuose, Viešvilėje, Seredžiūje, Klausėčiuose, Jurbarko)	Vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimas	1967009,00/ 569685,18	2011/2012	100	AB "Požeminiai darbai" Lazdijų g. 20, Kaunas, R. Baikštys (8-37)298313	S	Taip
Šimkaičių sen. Naukaimio k. kelio dalies į ūkininkų laukus statybos darbai	Kelio statybos darbai; pralaidų, dangų įrengimas, dirvožemio pašalinimas;	179999,00/ 52131,31	2011/2011	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Gireno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Sudargo piliakalnių komplekso pritaikymas lankymui	Infrastruktūros sutvarkymo darbai	740314,19/ 214409,81	2012/2013	100	Šakių raj. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Šakiai, Juozas Puodžiulaitis (8-345)60750	R	Taip 28
VĮ Raseinių miškų urėdijos Šimkaičių girininkijos vietinės reikšmės miško kelių tarp kv. Nr. 13, 17, 30, 62, 63, 64, 67, 68, 34, 70 paprastojo remonto darbai	Kelio dangos remonto darbai	211820,49/ 61347,45	2012/2012	100	VĮ Raseinių miškų urėdija, Akacijų g. 1, Norgelių k., Raseinių r., Antanas Kilčiauskas (8-428)71300	R	Taip
Jurbarko rajono Seredžiaus miestelio Pieštvenų g. Rekonstrukcija	Kelio įrengimo darbai, paviršinių nuotekų tinklų įrengimas	634872,40/ 183871,76	2012/2013	100	UAB „Parama“, Gardino g. 30, LT-62154, Alytus, Gintaras Kostukevičius (8-315)74640	S	Ne
Griovio dugno apie 0,30 m gyliu ir 0,4 m pločiu valymas Mociškių, Jūravos, Kalvelių, Smalininkų, Mantvilų, Globių, Balandinės, Veliunos girininkijose	Žemės darbai, griovio gilinimo, valymo darbai	345116,45/ 99952,63	2012/2012	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip

Prielaikos gatvės rekonstrukcijos darbai	Šaligatvių įrengimas, kelio dangos rekonstrukcija	260658,44/ 75491,90	2012-2012	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Gireno g. 96, Jurbarkas, Petras Vainauskas (8-447)70153	R	Taip
VI Jurbarko miškų urėdijos Globių girininkijos kelio 3, 4, 7, 8, 9, 10 kvartaluose kelio remontas	Kelio remonto darbai	330000,00/ 95574,61	2012/2012	100	VI "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Magistralinio dujotiekio nuo Jurbarko iki atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį statybos darbai	Drenažo atstatymo darbai	2315000,00/ 670470,34	2012/2012	100	UAB „MT Group“, Kareivių g. 6, Vilnius, Mindaugas Zakaras (8-612)35780	R	Taip
VI Jurbarko miškų urėdijos Globių girininkijos kwllo 3; 4; 7; 8; 9; 10 kvartaluose paprastojo remonto darbai	Kelio remonto darbai	330000,00/ 95574,61	2012/2012	100	VI "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
VI Jurbarko miškų urėdijos Balandinės girininkijos Girdžių miško kelio tarp 68 ir 69 kvartalų statybos darbai	Kelio statybos darbai	371495,00/ 107592,39	2012/2013	100	VI "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	29 Taip
Serdžiaus piliakalnio tvarkymo darbai su archeologiniais tyrimais	Želdynų tvarkymas, Laiptų įrengimas, takų įrengimas, infrastruktūros sutvarkymo darbai	243372,11/ 70485,44	2012/2012	100	Panemunės regioninio parko direkcija, Šilinės k., Skirsnemunės sen., Viktoras Ganusauskas (8-447)41723	R	Taip
Klausiūnų kaimo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai	Rezervuaro, technologinio pastato statyba, privažiavimo aikštelių ir nuogrindos įrengimas, tvoros įrengimas	968000,00/ 280352,18	2012/2012	100	A. Žilinskio ir ko UAB, Užtvankos g. 17, Dainiai, Žilvinas Žilinskis (8-447)70120	S	Taip
Projekto „Jurbarko rajono Jurbarkų, Girdžių ir Šimkaičių seniūnijų melioracijos statinių rekonstrukcija“	Griovių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenažo rekonstrukcija	1348625,00/ 390588,80	2012/2013	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Gireno g. 96, Jurbarkas, Algirdas Ambrakeitis (8-447)70194	R	Taip

Sėdžiaus miestelio infrastruktūros sutvarkymo darbai	Infrastruktūros sutvarkymas, pastato rekonstrukcija	1415113,00/ 409845,05	2012/2013	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Juodašių miestelio infrastruktūros sutvarkymas	Infrastruktūros sutvarkymas	1236753,00/ 358188,43	2012/2013	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Gediminas Šaltinis (8-447)70170	R	Taip
Pralaidų keitimo darbai Mociškių g.-je, kv. 11	Pralaidų keitimas	147934,00/ 42844,65	2012/2012	100	VĮ "Jurbarko miškų urėdija", Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447) 72262	R	Taip
Jurbarko rajono Eržvilko seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstravimas	Griovių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenažo rekonstrukcija, pralaidų keitimas	1095174,00/ 317184,31	2013/2014	100	Šaltūnos melioracijos sistemų ir statinių naudotojų asociacija, Lybiškių k., LT-74295, Jurbarko r., Paulius Butkus (8-447)46138	R	Taip
„Jurbarko rajono Veliūnos krašto dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ tyrinėjimo ir projektavimo, viešinimo ir rekonstravimo darbai	Griovių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenažo rekonstrukcija, pralaidų keitimas	1094500,00/ 316989,11	2013/2014	100	Mituvos melioracijos naudotojų asociacija, Mokyklos g. 5, Tamošių k., Veliūnos sen., Jurbarko r., Artūras Mickūnas (8652)50286	R	Taip
Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko Naujamiesčio parkas)	Infrastruktūros sutvarkymas	1575999,57/ 456441,02	2013/ nebaigta statyba	70	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Petras Vainauskas (8-447)70170	R	-
Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Gedimino, Žemaitės, Kęstučio ir Lauko gatvių viešųjų erdvių infrastruktūros kompleksinis sutvarkymas)	Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelio dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas	2411237,21/ 698342,57	2013/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Petras Vainauskas (8-447)70170	R	Taip

Vandenbokščio rekonstrukcijos arba kapitalinio remonto darbai	Vandenbokščio rekonstrukcija	119790,00/ 34693,58	2013/2013	100	UAB „Jurbarko vandenys“, Mūrinės g. 1, Jurbarkas, Romaldas Vaitelavičius (8-447)71727	R	Taip
Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kiduliuose	Vandentiekio tinklai – 1605 m.; Butinių nuotekų tinklai – 4611 m. Slėginių nuotekų tinklai – 630 m. Stribinių statyba – 2 vnt.	2477905,98/ 717651,18	2013/2013	100	UAB „Sumeda“, Kauno g. 135, Marijampolė, Vidmantas Murauskas (8-343)97110	S	Taip
Jurbarko rajono Paulių ir Baltraičių kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija	Grivių ir jų statinių rekonstrukcija ir remontas, hidrotechninių statinių rekonstrukcija, drenažo rekonstrukcija, pralaidų keitimas	1026587,60/ 297320,32	2013/2014	100	Kalnų melioracijos sistemų naudotojų asociacija, Žievelišės g. 1, Kalnųjai, Raseinių r., Alvydas Rauliškevičius (8-428)70433	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Balandinės girininkijos miško kelių 52 ir 53 kvartaluose statybos darbai	Kelio statybos darbai	260092,97/ 75328,13	2013/2013	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Jurbarko rajono seniūnijų kelių (gatvių) priežiūros darbai atstatant žvyro dangą	Kelių greideriavimo ir žvyravimo darbai	232213,84/ 67253,78	2013/2013	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Petras Vainauskas (8-447)70151	R	Taip
Jurbarkų miesto bendruomeninės infrastruktūros sutvarkymas	Infrastruktūros sutvarkymas (šaligatvių įrengimas, kelio pagrindų įrengimas, asfaltavimo darbai, stadiono įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas vaikų žaidimų aikštelių, infrastruktūros elementų įrengimas, medžių sodinimas)	2104716,20/ 609567,94	2013/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Petras Vainauskas (8-447)70170	R	Taip
Jurbarko dvaro parko sutvarkymo darbai	Infrastruktūros įrengimas (kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių, įvairaus tipo akmenų dangų įrengimas, pėsčiųjų tiltų rekonstrukcija, dekoratyviniai akmenų mūro darbai, upės vagos glėtinimas ir valymas, šlaitų tvirtinimas įvairių tipo medžiagomis, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas)	3438370,55/ 995820,94	2013/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Donatas Jackis (8-447)70166	R	Taip

Jurbarko dvaro parko papildomi darbai	Paviršinio lietaus nuvedimo sistemos nuo ofcinos stogo įrengimas, istorinės tvoros sustiprinimo darbai, šlaito po automobilių tiltų per Mityvos upę sutvarkymas, laiptų įrengimas	169999,00/ 49235,11	2014/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Donatas Jackis (8-447)70166	R	Taip
Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai	Griovių remontas	233832,46/ 67722,56	2013/2013	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas, Donatas Jackis (8-447)70166	R	Taip
Suvytklos – pastato, pastirties keitimo ir pritaikymo socialiniam būstui, Lauko g. 12 A Jurbarko mieste kapitalinio remonto darbai	Pastato rekonstrukcija, elektrotechnikos darbai, šildymo – vėdinimo įrengimas, apsauginės, gaisrinės signalizacijos įrengimas	1156848,04/ 335046,35	2013/ nebaigta statyba	60	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Petras Vainauskas (8-447)70166	R	-
Projekatas „Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros plėtra (II etapas)“ papildomi rangos darbai	Sklypo sutvarkymo darbai, kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelų dangos šaligatvių įrengimas, elektrotechnikos darbai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbai	576997,00/ 167109,88	2013/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Donatas Jackis (8-447)70166	R	Taip
Globalų g-jos kelio 24, 25, 26 kvartaluose kapitalinio remonto darbai	Kelio kapitalinio remonto darbai	169158,00/ 48991,54	2014/2014	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai kartu su projektavimo paslaugomis Jurbarko rajone	Griovių remontas	450000,00/ 130329,01	2014/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Petras Vainauskas (8-447)70166	R	-
Vandentiekio tinklų įvadų ir nuotekų tinklų išvadų Pilies I ir Pilies II kaimuose, Skirsnemunės sen., įrengimo darbai (I etapas)	Vandentiekio tinklų įrengimas	197000,00/ 57055,14	2014/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Petras Vainauskas (8-447)70166	R	-

Skirsnemunės kaimo vandentiekio, nuotekų tinklų nauja statyba ir rekonstrukcija. Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba. Vandens gręžinio nauja statyba.	Vandentiekio tinklų statyba	1901295,02/ 550653,10	2014/2014	100	UAB „Žilinskis ir ko“, Užvenkos g. 17, Dainiai Jurbarko r. Andrius Gudaitis (8-447)70120	S	
Valstybei nuosavybės teise priklausanti melioracijos statinių (tiltų) remonto darbai	Melioracijos statinių remontas	118841,36/ 34418,84	2014/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Donatas Jackis (8-447)70166	R	-
Melioracijos statinių rekonstrukcijos Rotulių II k. vėjo elektrinių parke	Melioracijos statinių rekonstrukcija	398749,49/ 115485,83	2014/ nebaigta statyba	90	UAB „Eurakras“, Kęstučio g. 71, Viduklė, Raseinių r. sav. Aleksandr Spiridonov	R	-
Vėjo jėginių parkas su transformatorine pastote Geišių ir Rotulių II k., Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav. papildomo drenažo įrengimas	Drenažo įrengimas	15095,38/ 4371,92	2014/2014	100	UAB „Eurakras“, Kęstučio g. 71, Viduklė, Raseinių r. sav. Aleksandr Spiridonov	R	33
Krepšinio aikštelės, esančios Žindaiciuose, remontas ir krepšinio aikštelės, esančios Vertimuose, nauja statyba	Krepšinio aikštelių remontas ir statyba	128470,89/ 37207,74	2014/2014	100	Vertimų kaimo bendruomenė Vertimų k., Jurbarko r. Vaida Saroškienė (8-685)53499	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Paupinio miško kelio 45-46 kv. statyba	Kelio statyba	263144,59/ 76211,94	2014/2014	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidento pirmininko, generolo Jono Žemaičio-Vytauto vyriausios vadavietės sutvarkymo darbai	Vadavietės sutvarkymo darbai	19986,88/ 5788,60	2014/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Petras Vainauskas (8-447)70166	R	-

Sudargo piliakalnių komplekso pritaikymas lankymui (papildomi statybos darbai)	Piliakalnių infrastruktūros sutvarkymas (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos įrengimas, skaldeles šaligatvių įrengimas, įvairaus tipo laiptų, medinių tiltų, medinių pavėsinių įrengimas)	250000,00/ 72405,00	2014/2014	90	Šakių r. savivaldybė, Bažnyčios g. 4, Šakiai, Juozas Puodžiukaitis (8-345)60750	R	.
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Globių girininkijos kelio per 12 ir 7 kv. remonto darbai	Kelio remontas	120788,25/ 34982,70	2014/2014	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	Taip
Buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir regioninio parko direkcijos administracinio pastato statybos darbai	Buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir statybos darbai	44999,90/ 13032,87	2014/2014	100	Panemunės regioninio parko direkcija, Šilinės k., Skirsnemunės sen., Viktoras Ganusauskas (8-447)41723	R	Taip
VĮ Jurbarko miškų urėdijos pralaidų sausninimo grioviuose ir ant kelių remonto, įdėjimo arba keitimo darbai	Pralaidų sausninimas, remontas, keitimas	194950,36/ 56461,53	2014/2014	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	34
Šaligatvių įrengimo darbai Jurbarkų seniūnijoje	Šaligatvių įrengimas	52798,10/ 15291,36	2014/2014	100	Jurbarko r. savivaldybė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 96, Jurbarkas Donatas Jackis (8-447)70166	R	.
VĮ Jurbarko miškų urėdijos Pašvenčio girininkijos 143 kvartalo rekreacinio tako paprastojo remonto darbai	Remonto darbai	53455,63/ 15481,82	2014/2014	100	VĮ Jurbarko miškų urėdija, Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Faustas Bakys (8-447)72262	R	.



UAB „Jurnelsta“ įgaliotas asmuo
planavimo skyr. viršininkė

2015-02-02 d.

Daivina Juknevičienė



JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
Kareivinių g. 1
08221 Vilnius

2012-02-07

Nr. R4-15-572

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Jurmelsta“, įm. kodas 158257064

Tiekėjo pavadinimas, kodas (jeigu sutartį vykdė ūkio subjekto grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai)
sėkmingai įvykdė sutartį projekto „Jurbarko rajono Jurbarkų seniūnijos melioracijos statinių
rekonstrukcija“ tyrinėjimo ir projektavimo, projekto viešinimo, projekto vykdymo
prižiūros ir statybos darbai.


(Darbų pavadinimas)

Darbų atlikimo vertė – 1 259 610 Lt; atliktų darbų pradžia – 2010-07-27 d. ir pabaiga –
2011-05-31, atlikimo vieta – Jurbarkų seniūnija, Jurbarko rajonas.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų
atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.


Administracijos direktorius

Petras Vainauskas



2012-02-07

Algirdas Ambrakaitis, tel. (8 447) 70 194, el. p. a.ambrakaitis@jurbarkas.lt

BUREAU VERITAS
Certification

Sertifikatas

Išduotas

UAB "JURMELSTA"

Pramonės g. 1, LT-74111 Jurbarkas

Šiuo sertifikatu Bureau Veritas patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

STANDARTAS

ISO 14001:2004 / LST EN ISO 14001:2005

SERTIFIKAVIMO SRITIS

Teisė būti ypatingų statinių statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; keliai (krašto, rajoniniai), keliai (gatvės), vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotėkų šalinimo; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai; melioracijos statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotėkų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotėkų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Statinių statybos techninė priežiūra: melioracijos statinių.

Sertifikavimo ciklo patikros data 2013 m. kovo 15 d.

Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus, šis sertifikatas galioja 2016 m. kovo 14 d.

Pradinio patvirtinimo data 2010 m. kovo 16 d.

Norėdami papildomai pasitikslinti apie šio sertifikato galiojimą, prašome skambinti tel. (5) 233 79 75. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sąlygas ir vadybos sistemos reikalavimų laikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas.

Sertifikato Nr.: LT0346E

Išdavimo data: 2015 m. kovo 20 d.

Ona Mikintaitė

Techninė sertifikavimo vadovė

Sertifikavimo įstaiga: BSI, Brandon House, 180 Borough High Street, London SE1 1LB, Jungtinė Karalystė
Sertifikavimą patvirtino ir sertifikaciją išdavė UAB „Bureau Veritas Lietuva“, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

Patvirtino skyr. viršininkė
Dainius Jušnevičienė



2015-02-02

eu-supply.com

Jurbarko rajono
savivaldybės administracija

Gauta

20 15-02-20 Nr. 934-66

Pranešimas**Nurodymai**

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 3308757**Siuntėjas:**

DAIVINA JUKNEVIČIENĖ (UAB „JURMELSTA“)

Išsiuntimo data:

2015-02-19 16:14

Gavėjas:Jolanta Laurinaitienė (Jurbarko rajono savivaldybės administracija)
Perskaityta: 2015-02-20 08:28**Nuoroda:**

Pirkimas # 216065 : 1 Projekto Nr. 11G-KT-13-1-008173-PR001 „Jurbarko rajono Girdžių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbai ir viešinimas

Tema:

Re: Dėl patikslinimo

>

>Laba diena, patiksliname reikalavimus.

Pagarbiai,
Daivina Juknevičienė

>Laba diena,

>

>siunčiame Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2015-02-18 raštą Nr. R4-24-356.

>

>

>Pagarbiai,

>

>Jolanta Laurinaitienė,

>Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė

Prisegti dokumentai**Pavadinimas****Dydis****Atnaujinta**

SKMBT_C22015021916540.pdf (SKMBT_C22015021916540.pdf)

901 2015-02-19 16:14

Atsakyti...

Persiųsti...

Persiųsti el. laišką...

Uždaryti



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"JURMELSTA"**

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai | 2015-02-18 Nr. R4-24-356
2015-02-19 Nr. 2-83

DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO

Informuojame, kad "Projekto Nr.116-KT-13-1-008173-PR001"Jurbarko rajono Girdžių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcija" rekonstrukcijos darbai ir viešinimas" pirkimui pateiktame pasiūlyme, siūlomo specialisto Romo Juknevičiaus gyvenimo aprašymo "specifinė patirtis statybos srityje" dalyje tarp išvardintų statybos projektų yra objektų, kurie atitinka ypatingo statinio (statinių grupė : hidrotechniniai statiniai) reikalavimus. Išskiriame projektų, kurie atitinka ypatingo statinio (statinių grupė: hidrotechniniai statiniai) sąrašą, kuris įrodo, kad minėtas specialistas turi ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo ypatingo statinio (statinių grupė: hidrotechniniai statiniai) statybos patirtį.

PATIKSLINTA Specifinė patirtis statybos sektoriuje:

Pareigos objekte	Data: nuo / iki	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas	Perkančioji organizacija / Užsakovas
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2003-05/ 2004-11	Jurbarkų tvenkinio hidroelektrinės statyba, (Techninio ir darbo projektų rengimas, hidroelektrinės statybos darbai), 1400000 Lt.	UAB "Hidroenergija"
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2005-02/ 2005-09	Jurbarko r. Skirsnemunės gyvenvietės vandentvarkos sistemų tobulinimo darbai (Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos, vandens išgavimo-tiekimo sistemų įrengimas. Vandentiekio tinklai ir gamybinės nuotekos-4781m., vandens nugeležinimo stotis, gręžinys, tvora, vandentiekio bokštas), 1018576 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2005-03/ 2006-11	Tilto per Mituvos upę Žindaičiuose remontas, (Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos. Metalinių išilginių sijų montavimas, krantinių atramų montavimas, tilto perdangos ir prietilės darbai, upės vagos ir potiltės tvirtinimo darbai), 1306382 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2006-02/ 2006-09	Nemuno turistinės trasos pilotinės infrastruktūros išvystymas Pilies I, Veliuonos ir Seredžiaus mobilių prieplaukų statyba, (Mobiliųjų prieplaukų įrengimas, infrastruktūros sutvarkymas), 672050 Lt.	UAB „Klaipėdos hidrotechnika“

Pramonės g. 1 Tel.: (8-447) 70080,
LT-74111 Jurbarkas Faksas (8-447) 70080
Lietuvos Respublika
El. p. sekretore@jurmelta.lt



Įm. kodas 158257064
PVM kodas LT582570610

A.s. Nr.
LT544010044300070326
AB DnB bankas
Jurbarko skyrius
Banko kodas 40100

Statybos darbų vadovas	2006-04/ 2006-12	Privažiavimo kelio su tiltu per Imsrės up. prie mažųjų laivų prieplaukos statyba, (Kelio sankasos ir dangos įrengimas, polių kalimas, tilto statyba), 423748 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2007-04/ 2008-11	Vandentiekio sistemos ir nuotekų tinklų išplėtimas bei dumblo aikštelės statyba, Jurbarko, (Vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimas su dangų atstatymu, siurblių statyba, dumblo aikštelės statyba. Vandentiekio tinklai ir buitinių nuotekų tinklai-9,2km.) vykdytas pagal FIDIC, 9056878 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovas	2010-02/ 2010-10	Pralaidų keitimo ir pralaidų remonto darbai (Pralaidų keitimas ir remontas), vertė 230437,80 Lt.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas	2010-11/ 2011-10	Jurbarko miesto urbanistinės infrastruktūros rekonstravimo darbai, (Gatvės apšvietimo rekonstrukcija, lietaus nuotekų įrengimas, gatvės dangų (asfaltas – 2729 m², akmenys – 82 m², tašytas akmuo – 118 m², granito plokštės – 891 m², trinkelės - 13198 m²) su pagrindais įrengimas, krepšinio aikštelės ir fontano įrengimas.), 5599999,99 Lt.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Statybos darbų vadovė	2011/ 2011	VĮ Jurbarko miškų urėdijos pralaidų keitimo ir remonto darbai (Pralaidų keitimas ir remontas), 230437,00 Lt./ 66739,17 Eur.	VĮ „Jurbarko miškų urėdija“
Statybos darbų vadovas	2012-01/ 2012-11	Klausučių kaimo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai, (Rezervuaro, technologinio pastato statyba, privažiavimo aikštelių ir nuogrindos įrengimas, tvoros įrengimas), vykdytas pagal FIDIC, 1300 GE, 968000 Lt.	UAB „Žilinskis ir ko“
Statybos darbų vadovas	2013-02/ 2014-11	Naujamiesčio infrastruktūros sutvarkymas (Jurbarko miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Gedimino, Žemaitės, Kęstučio ir Lauko gatvių viešųjų erdvių infrastruktūros kompl. sutvarkymas (Kelio, aikštelės pagrindų ir asfalto dangos, trinkelės dangos šaligatvių įrengimas, lietaus nuotekų įrengimas, elektros apšvietimo įrengimas)) 2411237,21 Lt./ 698342,57 Eur.	Jurbarko rajono savivaldybės administracija

UAB "Jurmelsta" direktorius

Kęstutis Naujokas