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9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1, Bendra Sutarties kaina yra 141097,93 (EUR) ( Vienas Simtas keturiasdeSimi vienas tokstantis
devymiasdeSimt septyni Eurai, devyniasdeSimt trys Euro centai) su PVM, i§ kuriy PVM sudaro
24488,07 (EUR). Jei suma skaitiais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.

9.2. Rangovi tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumoketi visa Sutartes Kaing

9.3, Apmokejimo u2 finkamai pagal Sutart] atliktus Darbus vykdomas pagal veikly srase nurodytas
veiklas. Veikly sarase nurodytos kainos gali biti sumokétos Rangovui dalimis aisizvelgiant i
faktiSkai atikig to Darbo grupés (etapo) dali. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas,
Kuris vykdo Darby prieziara paikrindamas dalinai atlikto Darbo_apirj bei jos procenting israika,
turl jvertint, kokia Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis yra atlikta ir prancsti
Rangovui,

94 Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Ussakovui atlikty darby akio tris
egzempliorius, kurie bity patvirtini Rangovo, Uzsakovo ir Usakovo atstovo, kuris vykdo Darby
prictilrg i PVM sqskaity fakiora, Kurioje nurodoma Sutarties data, numeris, pavadinimas.
Uszsakovas, gaves Siame punkle minimus dokumentus, per 5 dienas privalo  patvirtinti
pasirasydamas atikty darby akia iSskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikii pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokejimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo Islidy arba netinkamo daikto pekeitimo dydiu:
i (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba netinkamai atliko kokj nors Darba arba isiparcigojima,
apie kurj jom atitinkamai buvo praneSes Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikii pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo
suma to Darbo arba sipareigojimo verte, Jeigu Uzsakovas per Siame punke nustatyla lerming
Rangovo pateikty mokéfimo dokumenty nepatvirting ir nepateikia nepatvirtinimo priezastiy, turi
biti laikoma, kad Rangovo prasoma apmoketi suma yra teisinga.

9.5. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirato Statybos uZbaigimo dokumentus bei Rangovas istaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Statybos u7baigimo dokumentuose.

9. Ussakovas privalo moketi Rangovui sums, patviriintg Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose ne veliau kaip per 60 dieny nuo Rangovo pateikty mokgjimo dokumenty
patvirtinimo dienos.

9.7, Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytu terminu, Rangovui
raStu pareikalavus Uzsakovas moka delspinigius. Delspinigiy dél véluojantio mokejimo dydis —
0.02% nuo laiku neapmokétos sumos per diens. Delspinigiai pradedami skaiciuoti kita diena nuo
9.6, punkte nurodyto termino pabaigos ik pilnu isipareigojimy jvykdymo dienos.

9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama del kainy lygio pokytio ir kity aplinkybi,
isskyrus padidéjus arba sumazejus pridetinés vertes mokestio (PVM) tarifui Sutarties Kaina
attinkamai didinama arba maZinama. Sutarties ainos perskaiciavimo formule pasikeitus PVM.
tarifui
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9.9. Delspinigiy ar baudy pagal Sios Sutarties numatytas sankcijas sumokéjimas neatleidzia Saliy
nuo Sutarties sipareigojimuy vykdymo arba Sutartes pazeidimy pasalinimo.

9.10. Visais atvejais Sutarties Salies pareiga moketi delspinigius arba baudas atsiranda tik wo
atveju, jeigu kita Sutarties Salis to pareikalauja. Dél objektyviy aplinkybiy Sutarties Salis turi teisg
ir nereikalauti, kad biity mokami delspinigiai arba baudos. Bet kuriuo atveju, jeigu Sutarties Salis
parcikalauja, kad bty mokami delspinigiai arba baudos, jie turi biti sumokami uz laikotarpi nuo
pazeidimg uzfiksuoto vieno is Sutarties Saliy atsakingy atstovy pasirasyto akto per 30 kalendoriniy
dienu.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigt, gali bt adiekami tik del iki Sutarties pasirasymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiu ir gali apim
10.1.1, bet kurio atskiro Darbo atsisakym arba Darbo apirmties sumazinimg.
Nuo Sutartes Saliy nepriklausancioms aplinkybéms taip pat priskirtinos i tokios aplinkybeés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
statyme nustatyty principy i tiksly.

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo nenumatyto sutartyje jsigijimas, kuris nebuvo numatytas, bet bitinas
darbams  atlikti. Naujo darbo jkainis nustatomas vadovaujamasi Sistela_jkainiu. Pakeitimas
forminamas Saliy susitarimu, patvirtintu Uzsakovo, Rangovo ir technines prieziaos atstovo.

10.2. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie techninio projekto korektlros bitinybe,
kuri nepriklauso nuo Rangovo, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3
d.d. turi pranesii Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo suderinti techninio
projekio tikslinimg i jforminti pakeitima,

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

11.1. Ussakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Statybos
uzbaigimo dokumenty pasirasymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darby (paslépti trikumai arba atsifade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tytia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangov
11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
parcikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susie su Sutarties neatitinkanciomis Medziagoris, netinkama
darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rengovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutarties nutraukimo atveju turi b
apimtys ir Rangovui moketinos sumos.
12.2. Uzsakovas turi teis nutrauki Sutart jeigu Rangovas:
122.1. nepradeda laiku vykdyti Darbu, kitaip aiskial parodo ketinima netesti savo. jsipareigojimy
‘pagal Sutart i tampa aitku. kad juos baigti ki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanom.
Ussakovas gali bet kuriuo Siame punke isvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai
rastu prancses Rangovui, nutraukti Sutart ir pasalinti Rangova is Statybvietes.
12.3. Nutraukus Sutar pagal 12.2. punkts
123.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus del turto iSsaugofimb afba
del Darby saugos,

A

nustatytos ir Saliy parasais patvinintos atliky Darby
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1232, Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atlikius, bet
neapmokétus Darbus. Taiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet Kuriuos nuostolius i
papildomas [laidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius del vélavimo (ieigu yra) ir kitas
Ussakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas [Slaidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting sumy privalo
ismokéti Rangovui,

124, Rangovas t

isg nutraukt Sutar, jeigu:

fau kaip 90 dieny nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
tarpinio apmokejimo;

12.4.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo suartiniy jsipareigojimy numatyty Sutarties 4.1. ir 43
punkte. Rangovas apie Sutarties nutraukim turi rastu pranesti Uzsakovui pries 20 dienu.

12.5. Sutarties Salys gali nutraukti Sutart] Saliy reStisku susitarimu arba LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka

12:6. Sutartes nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutartes salygy punkta, Rangovas per
Ussakovo nurodyta terming privalo:

12,61, nutraukii visg tolesn Darbg, isskyrus toki, kuri bitina atlikti del gyvybés ar turlo
iSsaugojimo arba el Darby saugos;

12.6.2. perduoti Uzsakovui rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.6.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus i kitus daiktus i8 Statybvietés ir pats palikii Statybviete.

13. GINCAL

13.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gingui, Sutarties Salys rastu
idésto savo_muomone kitai Saliai ir pasitlo ginco sprendima. Gavusi pasialyma gintg spresti
derybonis, Salis privalo § ji atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biti iSsprestas per ne ilgesni nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasidlyma ginty spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita
Salj, pereiti pric kito ginty sprendimo procedaros etapo. Visi gindai, kylantys dél Sios Sutartes ar
su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby bidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.
14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali b visiskai ar i dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutares jsigaliojimo dienos, bei
nmustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranese kitai Saliai apie KIidtj bei jos poveiki jsipareigojimuy vykdymui

14.2. Nenugalima jéga (foree majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrshentai pazeidzia savo prievoles,
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i
Kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, . y. Lictivoje pasitaikangios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukél bet lurios i3 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitima, stabdymy (trukdyma), kitos aplinkybés,
Kurios turéty bt laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutartes sudarymo metu yra tikétinos.

143. Sutarts baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai g jvykdyti Kitai Saliai nejmanoma deél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. SUTARTIES PRIEDAT

15.1. Priedas yra neatskiriama Sios Sutarties dalis. Priedss sudar as rastu dviem vienogy tejsffe

galiy turinciais egzemplioriais — po vieng Kiekvienai Saliai.

Sios Sutgrties priedai - technine specifikacija (uzduotis) 1 lapas;
S CA~
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16. KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais Klausimais Salys privalo susirasinesi ir bendrauti

lietuviy kalba.
16.2. Saliy rekvizitai

Ussakovas

Kauno r. Kulautuvos pagrindiné mokykla
Lelijy 15, Kulautuva, Kauno r, LT-53482

Imonés kodas 191075177

Tel, 8:37-543259
El. pastas: mokykla@kulautuva.lm.It

Rangovas

UAB,,Valdigna®
Volu 13, Siltyny 1 k, Domeikavos
sen., LT-54440, Kauno raj.

Imonés kodas 30592804
PVM moétojo kodas LT100002684619
Tel. $-617-34868

ELpasta -valdinga@gmail com

Als LTI87400021579923810
Bankas -3, Danske Banky*

Direktor s
Valdas ! ilius
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STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS

2015 m, vasario 27 d. Nr. (22,
Kuloutwa
Kulautuvos pagrindiné mokykla, atstovaujama Le.p. direkioriaus Algirdo Navicko, veikiantios
pagl mokyklos nuostatus, (ol — Ussakovas) ir UAB . VALDIGNA, atstovavjama direktoriaus
Vo Milius, veikianio (-i0s) pagal jmonés jstatus, (tliau ~ Rangovas), i toliau kartu vadinami
Salimis, o kickvienas atskirai — Salimi, sudaré 5 Statybos darby rangos sutart (oliau - Sutari).

1.SAVOKOS

1.1. Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutart privalo atlikti Rangovas.

1.2, Darby pradzia - Statybvietés perdavimo ir priemimo akto pasirasymo data.

1’3, Darby atlikimo terminas — laikas, skaidiuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo
akto pasirasymo dienos, jskeitant Darby perdavimg Uzsakovui

14, Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavim-priémims,
pasiratomas vadovaujantis Suartis salygy 8.2, punkiu, pries suraSant Statybos uzbaigimo ki

b5, Iélaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo fiesioginés it
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iflaidas negali but
jskaitiuojamos negautos pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj,

1.7, Medzingos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (Sskyrus ranga).

18, Rangovo jrengimai — visi prictaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kit daikiai,
reikalingi Derbams vykdyt, uzbaigt ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo irengimems
nepriskiriama [ranga, MedZiagos i visi kit daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dal

1. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéie, tame tarpe gali
biti darbininkai, kifi Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti
Darbus.

110, Statinio statybos techninés pricziliros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti
satinio statybos techning prieZilra, kurios tikslas - kontroliuot, ar stainys statomas pagal Projekiz,
ar staiybos metu laikomasi Suiarties salygy, LR teisés aktu, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos i paskirties dokumenty reikalavimy.

L1, Statybos uzbaigimo aktas — STR 111012010 Statybos uzbaigimas" nustatyia tvarka
surabytas dokumentas, patvirinantis, kad stainys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto
sprendinius (ii tokie bitini pagel techninius sprendinius).

Pl Statybviete - Darby vykdymo vieta ar vietos, | kuries tur buti prisatoma Jranga bei
Medsiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviets i jos valdymo teise
Vadovaujantis Sutartes salygy 4.1. punkiu

113, Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose ir Sutartyje, vardintas
Kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darby.

115, Sutarties knina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumoketa Rangovui u2
sovalaik], tinkam bei pagal Sutart Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iftaisyms,
115, Uzsakovo personalas - visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba igalioti Uzsakovo, taip pat
Kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personala

116 Kitos varojamos savokos atitinka sqvokas vartojamas Lictuvos Respublikos civiliniame
Kodekse, Lictuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSujy pirkim fsatyme.

Je==
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2. SUTARTIES DALYKAS IR TERMINAI
2.1. Sutarties pavadinimas - Kulautuvos pagrindinés mokyklos patalpy dalies remontas.
22. Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyts Darby atlikimo
terming atlikii Kulautuvos pagrindinés mokyklos dalies patalpy remonto techninio projekto
parengima bei darbus, o Uzsakovas jsiparcigoja sudaryti Rangovui bitines salygas Darbams
atliki, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultat ir sumokéti Rangovui Sutartes Kaing.
Pasirasydamas sutart} Rangovas pripaista, kad yra susipazines su objektu ir jvertins visus darbus.
23. Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas nurodyti techninéje specifikacijoje.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1, Saliy teisi ir pareigy pagrindas yra Sutatis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
tisés akiai, statybos techniniai reglamentai ir it normatyviniai dokumentai.

32, Siame punkie pateikiomi Sutart] sudarantys dokumentai, urie turi biti suprantami kaip
pasiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. VieSojo pirkimo dokumentai;

322, Sios Sutarties salygos:

323, Technine specifikacija (uzduotis) darbams alikt;

3.3. Rangovas Sutarties informaciia privalo laikyti konfidencialia, isskyrus tai, ko reikia sutartinéms
pricvolems allikii arba.galiojantiems jstatymams vykdyti. Rengovas, be iSankstinio Uzsakovo
sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad baty paskelbta arba atskleista bet Kuri informacija apic Darbus
Kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar aip nors kitaip.

3.4. Sutarties isigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutarti. Sutartis
laikoma tinkamai jvykdyla, kai Rangovas pateikia Uzsakovi tinkamai ir laiku atlikus darbus ir
visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacijg, o Uzsakovas juos priima ir pasiraso
Statybos uzbaigimo dokumentus ir apmoka nustatyta tvarka.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bii keiciamos, isskyrus tokias Sutarties
salygas, kurins pakeitus nebity pazeist Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme nustatyti
principai i tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje
numatytomis aplinkybemis.

3.6. Visi su Sutartimi susije prancSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas turi bati
siuntiami faksu, pattu arba elekironiniu pastu, Jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir
(ar) Rangovui pasiratytinai ar siunSiant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam 3§ jy Sutartyje
Rurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima Kiekviena Salis nedelsdama, tatiau
ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo
pranesti kitai Saliai. Saliy adresa susiraSinejimui nurodyti Sios Sutartes 16.2. punke.

3.7, Atsakingi asmenys:

371, Uzsakovo aistovas atsakingas w2 Sutrties administravimg — pagrindinés mokyklos
direktoriaus pavaduotoja Odeta Bumeikiené.
3.7.2. Rangovo atstovas atsakingas uZ Sutarties vykdyma — Evaldas Cerniauskas, tel. $-626-08701

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBI
4.1, Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo techninio projekto parengimo. Statybyieté yra. perduodama Salims pasiresant
Statybvietés perdavimo ir priemimo akta STR 108.02:2002 ,Statybos darbai nustatyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tverka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darbu.
42, Tuo atveju, jeigu Uzsakovas nevykdo Sios Sutaries 4.1. punkte nustatytos pareigos, Rangovui
pascikalavus Usakovas moka Rangovui 1 % nuo Sutartes kainos dydzio baudy. P
3. Ussakovas privalg paskit Stainio statybos atsova, kuis vykdys Darby pricits.
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44, Uzsakovo paskirtas Statinio statybos atstovas, kuris vykdo Darby prieziara, atstovaus Uzsakovs,
Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo metu

4.5 Uzsakovas yra atsakingas u tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytusi
darbo saugos reikalavimy Statybvieteje.

4.6, Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius i apsaugoti Rangova, Rangovo personalg i atitinkamus
ju atstovus nuo_pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Derbus pagal Sutarti, vadovaudamasis Technine
Specifikacia (uzduotimi). Techninio projekto sprendiniai privalo bati suderinti su Uzsakovu.
5.2, Rangovas privalo uzikrinti, kad jis ir kit asmenys veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
Ieidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziantius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartniy jsipareigojimy dalis
53. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu. Rangovas privalo gaut visus bitinus
leidimus darbams atlik
5.4. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
darby vadova.
5.5. Rangovas dalj Darby gall perduoti Subrangovams, jeigu tokie buvo nurodyti Konkurso metu
pasilyme, Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgaliony atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima. Salys susitaria, kad dalj
Sutartyje numatyty darby Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija. apie Subrangov (-
us):
55.1. ... |subrangovo pavadinimas i adresas),
552, Noredamas pakeisti Sutarties 5.5.1. punkte nurodyta Subrangova dél objektyviy prizastiy
(subrangovas nutraukia sutart su Rangovu, bankrutuoje, likviduojamas ar pan.), Rangovas privalo
gauti rastisky Uzsakovo sutikimg, Gavus radytinj Uzsakovo sutikima, vykdant Sutart gali dalyvauti
tik tas subrangovas (ar Kitas tkio subjektas), kuris pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka dalyvavo
Siame pitkime ir atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius
reikalavimus. Jeigu Sio pirkimo dalyviai (subrangovai) rastu atsisako dalyvauti sutartes vykdymo
stadijoje, Rangovas gali pasitelki Kitus Okio subjekty pajegumus. Naujai pasitelktas subrangovas
wuri atitikt pirkimo dokumentuose subrangovo kvalifikacijai keliamus reikalavimus.
5.6. Rangovas patvirtine, kad yra gaves visg biing informacija, Kurig Rangoves, panaudodamas
Visas savo Zinias ir ripestinguma, galéfo gaut iki Sutartes pasirasymo, ir kuri gali turét jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi buii laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius isipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
57, Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunsikinimo,
atsiradusiy del Rangovo vetksmuy/neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvieteje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikii Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikmérms
5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas savo rizika i kastais privalo;
5.8.1. savo syskaita paSalinti i Statybvietés visas satybines atlickas ir Siuksles;
5.8.2.sandeéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nercikalingus Rangovo jrengimus;
5.8.3. valyti ir prizitiréi patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSalu,
Statybviete ir visi tokie patekimui | Statybviete naudojami keliai turi bilti saugls, pazenklinti
{spéjamaisiais 2enklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir retiesiems asmenims. Rangovas
turi bii atsakingas uZ bet koki Siy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy
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5.9, Rangovui Darbams vykdyti gali bt suteikta teisé naudotis tokiu elekiros ir vandens kickiu,
kokj saugiai, be neigiamos jiakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo irengli apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui 2 sunaudota vanden bei elekirg rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.10. Rangovo personalas turi b kvalifikuotas, jgudes i turintis patirj atitinkamam Darby
ykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
Kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo parcigas, nesugeba laikytis Sutartics salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.11. Rangovas privalo savo rizika naudori tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamy
Irangy ir Medziagas Technineje Specifikacijoje (uZduotyje) darbams atlikii nurodytus reikalavimus

5.12. Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Uzsakovo atstova, kuris vykdo Darby priezitra, uris patikrina, apzitri ir jeigu
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
rastu nepraneSes Uzsakovo aistovui, kuris vykdo Darby priezitrg, Uzsakovo atstovi, kurls vykdo
Darby pricziirg parcikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

5.13. Rangovas privalo savo rizika apsiripinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo
jéga, medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(ispildomicji arlikty Darby breziniai, bei kiti dokumentai pateikiami Uzsakovo atstovai, kuris vykdo
Darby pricira), cksploatacijos ir priezitros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti, Rangoves privalo pranesti Uzsakovo atstovui, kuris vykdo Darby priczitirg apie
bet kokius numatomus atlikii bandymus ne veliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi bati
Iaikomi atlikt, kai jy rezultatus patvirtina Uzsakovo atstovas, kuris vykdo Darby prieziirg

5.14. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad Kokia nors Iranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutaries, tai
Uzsakovo atstovas, kuris vykdo Darby priezitr gali atmesti ta [ranga, Medziagas arba Darby
Kokybe atitinkamai apie fai rastu pranesdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo itaisyti trikumus, defekius ar pakeisti Medziagas ar Iranga, kad Sie atitikty
Sutart

5.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakov nuo visy pretenzijy,
Kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylangius arba atsiradusius del
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyinio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo,

5.16. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Uzsakovo atstovui, kuris vykdo
Darby priezir lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.17. Rangovas privalo prisiimii visq atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki Darby
pabaigos. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, Kai u2 ju
prietiiira atsako Rangovas ir atsakomybeé u? ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir saskaita privalo itaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga
atikty Sutartj.

5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezilros instrukijos turi bt pakankamai iSsamios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priziceti, iSmontuoti, perrinki, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi biti apradyta visa mechanine ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutart]. Kertu turi biti pateikti minétos irangos techniniai pasai.
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6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Rangovas Darbus pradeda po Sutartes isigaliojimo dienos. Rangovas Darbus atlicka ir
baigia per 5 (penkis) ménesius nuo Sutarties sigaliojimo dienos. Esant nepalankioms
gamtinéms salygoms ar dél valstybiniy institucijy sprendimy, suderinus su Uzsakowu, galimas
darby uzbaigimo atidejimas, bet ne ilgiau kaip 1 ménesivi. Rangovas Darbus wri teise uzbaigti
ankstiau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atliki visus
Darbus pagal darby grafika, skaitant baigiamuosius bandymus.

6.2 Jeigu Rangovas veluoja atlikti Darb, Uzsakovui pareikalavus Rangovas moka delspinigius deél
veélavimo, kuriy dydis yra 0.02 % nuo neatliky darby kainos per diens. Delspinigiai pradedami
skaitiuoti kitg dieng nuo 6.1. punkle numatytos darby pabaigos. Delspinigiai baigiami skaiciuoti
Statybos uzbaigimo dokumenty pasiraiymo diena, Jeigu Rangovui u2 sutartniy jsipareigojimy
nevykdyma yra paskaicivoti delspinigiai ir Rangovas per 14 d. nesumoka, Uzsakovas turi teise
delspinigius atskaityti i sumy u2 adlktus darbus,

6.3, Tuo arvei, jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 5.19. punkte nustatyto isipareigojimo, Uzsakovui
parcikalavus Rangovas moka Uzsakovui 10 % (deSimties procenty) nuo Sutarties kainos dydZio
bauds.

6.4, Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyt
Darbai, istaisyti defektai, pasirasyti Statybos uzbaigimo dokumentai ir Uzsakovui bus perduoti visi
sutwo susije dokumentai, Kuriuos teisetai turi saugoti Uzsakovas.

6.5. Sutarties vykdymo metu darbai ar jy dalis gali bt stabdomi dél ne nuo Saliy priklausantiy
aplinkybiy ar dél mokymosi proceso.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1, Uzsakovas nereikalauja pateikt sutarties jvykdymo uztikrinimo,

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
8.1, Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigt pagal Sutart ir
8.1.2. kai pasiratomi Statybos uzbaigimo dokumentai.
82, Uzsakoves privalo uztikrinti, kad Ussakovo atstovas, kuris vykdo Darby prieciira, gaves
Rangovo prasyma pagal 8.1. punkia, per 3 darbo dienas privalo;
8.2.1. kartu su Uzsakovu atliki bendrg Darby apzitra ir patikrinim, po kurio Uzsakovo aistovas,
kuris vykdo Darby priezitra privelo parengti Rangovui Statybos uzbaigimo dokumentus juose
nurodydamas, kad Darbai buvo baigt pagal Sutart kartu pridedant (ei reikia) defekay ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esmines fiakos naudojant Darbus pagal paskirt, sarasa. Tokiame
sarade turi biti nurodoma, ki kada nebaigii Darbai ar defekiai turi biti paSalint. Statybos
uzbaigimo dokumentus pasiraso Uzsakovas, Rangovs ir Uzsakovo atstovas, kuris vykdo Darby
prieziiry.
822 Rangovui neatlikus pagrindiniy darby Uzsakovas turi teisg rastu atsisakyti perimii Darbus
nurodant atsisakymo pagrinds ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikii, kad galéty bati
pasirasomi Statybos uzbaigimo dokumentai





