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Pirkimo dokumenty 6 priedas
Sutarties projektas

DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO ALEJOS G. 22, LEIPALINGYJE,
DRUSKININKU R. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS RANGOS DARBU ATLIKIMO
SUTARTIS

2015 m. vasario 4 d. Nr. 21p/1
Druskininkai

Uzdaroji akciné bendrové "Druskininky buty dkis", atstovaujama direktorés Vladzés
Prunskienés, veikiancios pagal jstatus, (toliau — Uzsakovas), ir UZdaroji akciné bendrové
~»Alvista®, atstovaujama direktoriaus Kestugio Kuzminsko, veikian¢io pagal jmonés jstatus,
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig
techninio darbo projekto, statybos rangos darby ir statinio projekto vykdymo prieZiiiros sutartj
(toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis organizuoto Uzdarosios akcinés bendrovés
»Druskininky buty akis“, paskelbto 2014 m. gruoedzio 12 d. Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje, pirkimo numeris 211183, 2014 m. gruodzio 31 d. rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau — Viedyjy pirkimy
Istatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka,
pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja:

2.1.1. Parengti projektavimo techninéje uZduotyje nurodyty darby techninj darbo
projekta, atlikti statinio projekto vykdymo prieZilira pagal iy paslaugy suteikimg
reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus;

2.12. savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal pirkimo metu
UZsakovo pateiktg projektavimo techning uZduotj ir suderintg techninj darbo projekta atlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo priezitirg. Projektavimo paslaugos,
statinio projekto vykdymo prieZiiira ir statybos rangos darbai, toliau — darbai.

2.2. Turi bati laikoma, kad toliau iSvardyti dokumentai sudaro $ig Sutart] ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t.y.
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kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galig nei pries jl nurodytas
dokumentas:

- Sutartis ir [kainotas veikly sarasas;

- Projektavimo techniné uzduotis (iskaitant perkanéiosios organizacijos patikslinimus /
paaiSkinimus);

Akcepto rastas, i¥duotas (data);

- Rangovo pasiiilymas pirkimui ir jo priedai;

- Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai;

- Atlikty darby akto forma.

2.3. Darby atlikimo vieta daugiabutis gyvenamas namas Aléjos g. 22, Leipalingyije,
Druskininky r.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 102829,15 EUR (Simtas du tikstandiai a$tuoni Simtai
dvideSimt devyni eurai ir penkiolika euro centy) arba 355048,50 Lt (trys Simtai
penkiasdeSimt penki tikstandiai keturiasdeSimt a$tuoni litai ir penkiasdeSimt centy) su
PVM (toliau — Sutarties kaina), ir PVM 17846,38 EUR (septyniolika tikstanciy aStuoni
Simtai keturiasdeSimt ¥eSi eurai ir trisdeSimt aStuoni euro centai) arba 61619,99 Lt
(SeSiasdeSimt vienas tiikstantis Sesi Simtai devyniolika lity ir devyniasdeSimt devyni
centai)./ Si suma atitinka kaing Rangovo pateiktame pirkimo pasitlyme.

3.2. Uz sig kaing Rangovas isipareigoja parengti techninj darbo projekta, atlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo prieZidira, numatytus Sutarties 2.1 punkte.
I Sutarties kaingjeinadarbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesgiai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos darby objekto Statybos uZbaigimo procediiros
parengimo iSlaidos (kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami
dokumentai) ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei Sutartj, i§laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai vykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine
specifikacijg ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra butini Sutaréiai tinkamai Ivykdyti, juos
Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. Atliekant Sutarties 2.1. punkte nurodytus darbus atsiradus aplinkybéms,
nurodytoms 3.4.4 punkte, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Ikainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti.

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas,
Rangovui pateikus nevykdytiny darby lokaling samatg, jforminant dvifaliu Uzsakovo ir
Rangovo susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apfmties mazinimo
atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (maZinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny
darby lokaling sgmata.

3.4.2. Atskiry darby (ar Jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny darby lokaling samata bei silyma dél keistiny darby, ir, Uzsakovui sutikrinus
Rangovo sililymo atitikima rinkos kainoms bej ivykdZius derybas (jei reikalinga),
iforminamas dvigaliu UZsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry darby (ar ju dalies) pakeitimo kitais
darbais atveju Sutarties kaina bus perskaic¢iuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby

/: -



PUSLAPIS 3 1518

lokaling samata bei ivykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy
perskai¢iavimo atvejui, Sutarties kaina negali biti didesné uz nurodytg Sutarties 3.1 punkte.

3.4.3. Papildomi darbai gali buti jsigyti ar gali atsirasti nevykdomy darby esant $ioms
aplinkybéms ir gali apimti:

3.4.3.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitima;

3.4.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

3.4.3.3. bet kurj papildoma Darbg, [ranga, MedZiagas.

Sie keitimai vykdomi atsiZvelgiant j poreik} uztikrinti darby objekto funkcing paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. 1 Sutarties kaing jtrauktas visas uz darbus numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iglaidy, virSijan¢iy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
raSytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.1.  Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (ikainiai) perskai¢iuojama
(didinami ar maZinami) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui,
kuris turéjo tiesioginés itakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne
véliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos,
perskai¢iuojama tik ta kainos (ikainiy) dalis, kuriai turéjo itakos pasikeites pridetines vertés
mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokesdio dydziu.

3.5.2.  Kainos (jkainiy) perskai€iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
pridétinés vertés mokeséio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis 1 UZsakova rastu,
pateikdamas konkregius skaiciavimus del pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos kainai (ikainiui).
UzZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazejusio) pridétinés vertés mokeséio tarifo.

3.5.3. Kainos (jkainiy) perskaiCiavimas  jforminamas Saliy pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojami perskaiiuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio
perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.5.4. Sutarties kainos (ikainiy) perskai¢iavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus
atliekamas.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojama nebus.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojan&ius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.8. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sgrage.
Apmokeéjimas uz faktiskai atliktus darbus vykdomas pagal Ikainoty veikly sgra$e numatytus
darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.9. Darbai, kurie néra Sutarties 2 skyriuje numatytas dalykas, yra atskiro vie$ojo
pirkimo objektas. Uz Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy nors priezas¢iy atliktus
darbus (jeigu taip jvykty), UZsakovas nemoka.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us).
Pavyzdineés Atlikty darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data
laikoma data, kai UZsakovas pasiraSo dvialj Atlikty darby akta. Atlikty darby akte Ifangovas
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turt nurodyti darby pavadinima, Ikainoty veikly sarage ivardinty faktiskai atlikty darby
procenting iSraiska bei jy verte.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami
pagal Darby perdavimo — priémimo aktg.

4.3. Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal Jkainoty veikly sarasa), Rangovas privalo
pateikti UZsakovui Ataskaitg, nurodant sumg remiantis [kainoty veikly sgra$e nurodyta
veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokeéjimui — Darby baigimo
ataskaitg).

4.4. Rangovas pateikia saskaitg — faktiirg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — saskaita)
Saskaita Rangovas gali iSradyti tik po to, kai abj Salys pasiraSe Atlikty darby (etapo) aktg
(galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi biti nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiraSytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam
mokejimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Apmokéjimas uz darbus yra vykdomas tik po atitinkamo perdavimo priémimo
akto pasira§ymo. Galutinis apmokeéjimas yra vykdomas po Darby priémimo — perdavimo akto -
pasira§ymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo. Visus mokéjimus pagal Sutartj
UZsakovas atlieka per 60 kalendoriniy dieny.

4.6. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétineés
vertes mokescio jstatymo nuostatomis.

4.7. Mokéjimo valiuta — eurai.

4.8. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo darby apimtis
nesutampa su Jkainotame veiklos sgrase numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai Horminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty
darby procentine israi¥ka. Tokiu atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biti ne
mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

S. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbai turi buti atlikti per 7 ménesius nuo Sutarties Isigaliojimo dienos. Sutarties
vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo nesant
finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Sutartis gali biiti pratgsta 1 karta 6 ménesty laikotarpiui.
Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas UZzsakovo ir Rangovo raSytiniu susitarimu.
Darby atlikimo terminas gali biti pratestas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausan¢ios
aplinkybés, dél kuriy negaléjo buti atlickami darbai.

5.1.1. atnaujinimo (modernizavimo) projektas turés biiti parengtas nevéliau kaip
per 1 ménesj;

5.1.2. atnaujinimo (modernizavimo) darbai turés biiti atlikti nevéliau kaip per 6
meénesius.

5.2. Rangovui suteikiama teise 1 darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

5.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
Isipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.2.2. UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi itakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.2.3. I8skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti;f arba
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5.2.4. Valstybeés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliditys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.3. Darbus Rangovasvvykdo pagal darby vykdymo grafikg, nurodyta Ikainoty veikly
sarade, kuris gali buti abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

5.4. Rangos darby pradzia pagal 8ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus
reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZsakovo patvirtintas techninis
darbo projektas, iSduotas Statybos leidimas, pasiradytas statybvietés perdavimo ir priémimo
aktas). Iki darby pradzios Rangovas privalo tinkamai pasirengti darby atlikimui: parengti
visus darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio) techninj darbo projekta, lokalines
sgmatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Sutartyje numatyta darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus Irankius, medZiagas, kitas priemones ir pan.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, istaisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai, atliktos
statybos uZbaigimo procediros teisés akty nustatyta tvarka ir UZsakovui perduoti visi su
statinio uzbaigimu ir su tuo susije¢ dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti UZsakovas.

5.6. Pastebéty darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte
nustatyto galutinio darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia darby
priémimo ir perdavimo momentu, o0 jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis
UZsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostatg jam turi biti suteikta
teisé gauti kokj nors darby atlikimo terminy pratgsimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti
UZsakovui, nurodydamas 1vykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas
igyja teisg | darby atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant darby uzbaigimo data.

5.8. Rangovas turi teisg uZbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

5.9. Uzsakovas, ra$tu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby arba Ju dalies vykdymga. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo
kaltés, tai Darby atlikimo terminas turj buti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby
sustabdymas.

5.10. Ekspertizés metu pateiktos pastabos modernizavimo (atnaujinimo) projektui turés
bati pataisytos per 5 darbo dienas nuo pastaby pateikimo dienos. :

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo perduoti UZsakovui parengto ir suderintoatnaujinimo
(modernizavimo)  techninio darbo projekto 4 (keturis egzempliorius) bei kompiuterine
laikmeng (4 CD) bei po 2 (du) egzempliorius pagal Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas” 5 priedg — Bendryjy statinio rodikliy, 6 priedg —
Suvestiniy statybos kainos skai¢iavimy.

Atlikto techninio darbo projekto parengimo paslaugy priémimas atlickamas pasiraSant
atlikty paslaugy perdavimo — priémimo aktg.Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises,
numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visg projektine
dokumentacijg ir (arba) Jos pavienes dalis, suteikiant teisg UZsakovui disponuoti kiiriniais jo
nuoZiiira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Sios Sutarties pagrindu. Salys nurodo
ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
UZsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduot Rangovo
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UZsakovui Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad UZsakovas
neprivalo sumokéti Rangovui papildomai uZ $iame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j kirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte
nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.
Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas Uzsakovuj suteikia pastarajam
teis¢ savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir Rangovo
parengtus dokumentus be atskiro Rangovo ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo.

6.2. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima
ir jos perdavima UZsakovui.

6.3. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ darbus, atliktus per
vieng ménesj, o atlikus visus darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby
priémimo akt pasira$o: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo,
0 i§ UZsakovo pusés — Techninis priZilirétojas ir UZsakovo vadovo 1galiotas asmuo.

6.4. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti
darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

6.5. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiralant atlikty darby perdavimo — priémimo
akta, paZyma apie atlikty darby ir ilaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo paZzymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir
pasiraSo, suderina su Biisto ir urbanistinés plétros agentiira pateiktus Aktus, tuo paciu terminu
grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijamg atlikty darby dalj ir
pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

6.6. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atlieckamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomajg dokumentacija.
Rangovas prie$ 10 (desimt) darbo dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai
perduoti darbus.UZsakovas organizuoja galutinj darby priemimg ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias)
darbo dienas pasirado perdavimo ir priémimo akts arba tuo padiu terminu pareiSkia raStu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.Sis terminas atidedamas, jeigu UzZsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medZiagas.IStaisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.7. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai
maZiausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby aktg.

6.8. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybeés
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
UZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrafais statybos darby Zurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasiraomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius
pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UzZsakovo vienagaliskai (vienasalis sandoris) ir
iteikiamas Rangovui pasirasytinai arba iSsiun¢iamas registruotu pastu.
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6.9. UzZsakovas turi teis¢ nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
sgskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei
tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi
teise pareik$ti Rangovui pretenzijas deél iSaiskéjusiy atlikty darby triikumy, jei biity nustatyta,
kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau
tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas istaisyty
nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

6.10. Rangovas, uzbaiges darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statinio uZbaigimo procedirg ir pateikia tesés akty nustatyta tvarka
visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais ir
dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj pasalinti
Statybos uzbaigimo procediiry metu nustatytus defektus.

7. GARANTILJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos ir yra:

7.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir
kt.);

7.4. 20 (dvidesimt) mety — esant tyCia paslépty defekty;

7.5. Rangovas garantuoja, kad Statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks projektavimo techninés uzduoties numatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumazinty atlikty darby verte.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ i3aiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
iSrySkéje darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita
itaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarkg. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo
Rangovo nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity Istatymuose numatyty
atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, iStaisydamas defekty, jskaitant Uzsakovo katus ieskant kito rangovo ir
panaSiai.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo
pasiraSyti Sutartj bei graZinti ia UZsakovui kartu su Sutarties ivykdymo uZtikrinimu
(banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo rastg), kurio verté ne maZesne kaip 10
(desimt) procenty nuo AKkcepto raste nurodytos sumos su PVM. Uztikrinimas turi galioti iki
visisko Rangovo Isipareigojimy Uzsakovui ivykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko gagantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, tadiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés
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dienos po Sutarties 5 .1.punkte numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino
pabaigos.

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna
atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZsakovo naudaj ir iteikia draudimo liudijima
UzZsakovui.

8.3 Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia
civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos
objekte dél Rangovo kaltés 150 000,00 (Simtas penkiasde§imt tikstan¢iy lity) Lt sumai visam
statybos laikotarpiui.

8.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uZ $io reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieingu atveju
biity padengusi draudimo bendrove.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos
Sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo darby objekto priémimo naudoti
dienos.

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties sglygos, UZsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir
mokeéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy imoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy
Rangowvui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. Kkontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekts, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy
Ziniara$¢ius, Aktus, saskaitas — fakttras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;

9.12. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj darbo projektg ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninio darboprojekto, Saliy patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ raStu reikalauti $alinti
defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus darbus iki
nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tregiyjy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje
atsilieckama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje
nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekei¢iandius statinio projektiniy sprendimy, bitiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.
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9.2. UzZsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo pragymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bej
dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
istatymus ar kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu
Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai ispéti
UZsakova ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, ra$tu nurodydamas konkregiai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma Jie turéty bati pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uZtikrinti techninio projekto ekspértizc; (jei privaloma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuoZilira);

9.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.5. sumokéti Rangovui u? tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.6. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio darby atlikimo vietg iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.7. vykdyti UZsakovo funkcijas ir darby techning prieZidirg. Darby technine prieZiirg
vykdo UZsakovo paskirtas techninis priZifirétojas. UZsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo
metu keisti Techninj priZilirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius priZidrétojus, pries tai
praneSdamas Rangovui. Techniniu prizitirétoju UZsakovas samdys fizinj (pagal darbo sutartj)
ar juridinj asmenj;

9.2.8. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos Istatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus.

9.3.3. gauti UZsakovo apmokéjimg uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje
nustatytas sglygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoia:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus
darby atlikimo terminus, Rangovas privalo rastigkai apie tai informuoti UZsakovy ir
nedelsdamas nurodyti konkre&ias prieZastis bei nurodyti darby atlikimo terminy pazeidimo
pasalinimo priemones;

9.4.2. pradéti darbus, suderines su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas i$laidas
uZ atliktus darbus, kai ir U¥sakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui Jjam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo
ir priémimo akta;

9.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirtg techninj priZitirétoja;

9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris bity ne
Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme ir kitus
reikalingus specialistus;

9.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
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Rangovo atstovas jgyja teisg¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas pranesa UZsakovui apie jo paskirtg atstova;

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas,
kad bity tinkamai organizuota Statinio uZbaigimo procediira, paruosti Statinio uzbaigimo
procedirai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

9.4.6. aktyviai dalyvauti Statybos uZbaigimo procediroje, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai,
del kuriy nebiity galima atlikti Statybos uzbaigimo procediiros ir (arba) kurie bty nurodyti
Statybos uZbaigimo akte ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui,
teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai.

9.4.7. uztikrinti ir savo Jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir
(ar) jgaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybeés ir (ar) savivaldos institucijomis,
kitais asmenimis. Salys aigkiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus
rangovas privalo i§spresti savarankiskai Jjam UZsakovo suteikiamy 1galiojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekty, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo metu jie atitiks techniame darbo projekte
nhustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumaZinty jy vert¢ arba tinkamumg techniame darbo projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby
perdavimo UZsakowui ir (ar) per garantinj laikotarpij;

9.4.10. savarankiskai apsirdpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy
ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti Ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

9.4.11. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus Jjo rastiska
sutikima, o darby vykdymo grafikg, pasiraant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apieatliktydarby etapus bei apie atlikty
darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo —
priémimo aktus, iSra$yti saskaitas — faktiiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg
statybos darby atlikimo dokumentacijg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto
vykdymu susijusig informacija;

9.4.13. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZilirétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti Uzsakova apie objekte dirbanéius subrangovus.;

9.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir gretaﬁ"statybos
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teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy sglygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar
jy dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio uvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

9.4.17. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti
ir neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita
iStaisyti atlikty darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, 18aiSkéjusius ar atsiradusius
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui,
UZsakovui pateikus rastiska pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu
del defekto pobudZio jie neturi biiti pasalinti ankséiau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkandius jiems keliamus
Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei iS§vezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie
statybinio lauZo, grunto i§veZima j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmokéti Juy isleidimo i3laidas;

9.42]1. esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojanéiomis organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perj ungima;

9.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptverimus, o baigus darbus juos iSardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne
blogiau negu buvo prie§ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie
buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj
lauza savo sgskaita;

9.4.25. atstatyti gerbiivj j pries darby pradZig buvusia padét;

9.4.26. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.27. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir ju kokybg ar padarytg zala;

9.4.28. atliekant Statybos uZbaigimo procediirg, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

9.4.29. savo sgskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas
komunalines paslaugas;

9.4.30. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus
UZsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE
10.1. UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmoketi uz

atliktus darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekviena
paveluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

=7 ]
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10.2. UZzsakovas turi teisg vienaSaliskai (be teismo), praneSes prieS 10 (deSimt) diemy,
nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy.
Siuo atveju Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui
pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uZtikrinime.

10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
prieZasties, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui
pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uZtikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlieka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uZtikrinime. Jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Sutartj, jis UZzsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ
kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
priezitros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris
kalendorines dienas, o esant pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting
laikg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus,
UZsakovui sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis
nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka
UZsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg diena nuo Sutartyje nurodytos
Sutarties objekto kainos iki bus istaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo iglaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.7. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo garantija arba, pratesus darby
atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
Isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
garantijg, kurios suma ne maZesné kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas turi bati pratesiamas Sutarties pratesimo
laikotarpiui.Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendroveés laidavimo raStg.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip
pat vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus
interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo
hustatyty per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo ilaidas, susijusias su defekty salinimu.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1.
punkte nurodyto objekto darbo, ar bitina/tikslinga maZinti darby apimtis, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama
Sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy Sutartyje
numatyty atskiry Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais,
Ikainoty veikly sarage nurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline
samatg bei sitilymg dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atifikima
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rinkos kainoms bei jvykdZiusderybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama
Sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3. Jet dél nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy Rangovas negali naudoti
Pasiiilyme nurodyty medzZiagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos
reikalingos medZiagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy
nepriklausanciy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje numatytas medziagas ar jranga, Rangovas
pateikia lokaling sagmata bei sililymg dél keistiny medziagy/jrangos, ir, Uzsakovui sutikrinus
Rangovo sidlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdziusderybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybeés, salygojanCios butinybe atlikti auk$¢iau minétus Pakeitimus,
pagrindZiamos rastu.

11.5. Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu.

11.6. UZsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy
darby, nejraSyty i Sutartj, taiau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina negali vir$yti 30 procenty pradinés Sutarties
kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas
vykdomas Viesujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio
darbo projekte ir Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlygintyUZsakovui darby trikumy $alinimo ilaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. UZsakovas turi teise, jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai
(be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus
laikomas, bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas lvykdymas;

13.2. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i3 Rangovo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapa arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po rastiSko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés uztikrinimo
reikalavimy ar kity Sutarties sglygy arba po rastisko UZsakovo 1sp€jimo jas dar kartg paZeidzia;

13.2.4. Uzsakovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirasant perdavimo-priémimo aktg. Uzsakovas privalo
apmokeéti tik uZ tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i mo&etmos
sumos iskaiciaves netesybas ir nuostolius);
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13.2.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantija arba draudimo bendroveés
laidavimo raStg) iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas,
Uzsakovui raStu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo
uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu UZsakovas be pateisinamy prieZaséiy véluoja apmokéti daugiau kaip 90
kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros iSra§ymo dienos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus darbus, iskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti
atidétas.

13.4. UZsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant pri¢mimo —
perdavimo aktg. UZsakovas privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus darbus, i§ mokeétiny
sumy iSskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teises, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 840 ,,D¢] Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo Isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima)
informuoja apie tai kitg Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting
poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visiSkai ar i3 dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybeés (force majeure),
emési visy pagristy atsargos priemoniy ir d¢jo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo
susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai
ivykdyta, Sutarties Salies nesugebejimas jvykdyti Sutartyje numatyty ]sipareigojimy nebus
traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sutarties Isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas
atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force
majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku prane$ta, nuo prapesimo
momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force jeure),
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isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieingu atveju
biity buve i§vengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
$imtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis
turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus $iam 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys
atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginlas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi bati sprendZiamas deryby biidu. Jeigu ankséiau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per dvideSimt keturias
kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas dé¢l vykdomy darby gali pateikti statinioprojekto vykdymo prieziiros,
techninés prieZiiiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasira$o abi Sutarties Salys ir kai Rangovas
pateikia UZsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijg.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uZbaigimo ir
atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal $ig Sutart] jvykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai
ivykdyta ir pilnai apmokeéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys
susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais
atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei€¢iamos, i§skyrus
tokias, kurias pakeitus nebuty paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslas ir tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSuyjy pirkimy
tarnybos sutikimas.VieSyjy pirkimy tarmybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
supaprastintg pirkimg sudarytos sutarties verté yra mazesné kaip 10 000 Lt (be pridétinés
vertés mokescio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus maZos vertés pirkima.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg, pateikia
kitai Saliai rastiska praSymga keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti
atltlnkamq Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dlenq
Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesujy
pirkimy tarnybos sutikimg keisti Sutarties salygas, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris
yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbojveiklos
principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i info ij
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viesa arba $i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant
Sutartj suZinota informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija,
kuri laikoma paslaptyje, i8skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama
jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas
arba UZsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasira$ymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty
apmokéjimui pagal Sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutart]
patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart;.

16.9.Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégts vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti subrangovus. Apietai jis turi informuoti UZsakova nurodydamas subrangovo
pakeitimo prieZastis. Gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu jformina Papildoma
susitarima dél subrangovy pakeitimo, pasira$omu abiejy sutarties 3aliy. Sie dokumentai yra
neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasiiilyme Rangovas
nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

16.10. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos
Sutarties sglygos lieka ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas
yra siun¢iami faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniSkai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane§imas yra siun¢iamas faksu.Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta&iau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu informuoja kita Salj.Kol apie pasikeitusj adresa
nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranedimai yra laikomi
gautais. ‘

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juridiniggalig turintiais egzemplioriais — po
vieng kiekvienai i§ Saliy.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. Ikainotas veikly saraSas (originalai saugomi Centrinéje viedyjy pirkimy
informacinéje sistemoje (toliau CVP IS));

18.1.2.  Projektavimo techniné uZduotis (jskaitant perkaniosios organizacijos
patikslinimus / paaiskinimus) (originalai saugomi CVP IS);

18.1.3. Akcepto raStas, i¥duotas [jrasykite datq] (originalai saugomi CVP IS);

18.1.4. Rangovo pasitilymas pirkimui su jo priedais (originalai saugomi CVP I
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18.1.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai (originalai saugomi perkanciojoje
organizacijoje);

18.1.6. Draudimo polisai (originalai saugomi perkanciojoje organizacijoje);

18.1.7. Atlikty darby akty formos (priedas Nr.1)

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas Rangovas

UZdaroji akciné bendrove Uzdaroji akciné bendrové ,,Alvista*
"Druskininky buty tkis" Imonés kodas 149654469,

jmonés kodas 152007157, Pramonés g. 21 A, LT-62175
Ligoninés g.12, LT 66249 Druskininkai, Alytus

Tel. nr.8 31352100, Tel. nr. 8315 55550

a.s. LT497300010002221444 a.s. Nr. LT02 7300 0100 0220 7934,
AB bankas ,,Swedbank* AB bankas ,,Swedbank*

Direktoré Direktorius
Q >

Vladzé Prunskiené
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Sutarties 1 priedas

ATLIKTU DARBUY ATKTO FORMA Nr.
20 “____ kR
Ataskaitinis laikotarpis nuo___<data> iki_ <data>

Rangovas:
Uzsakovas: Uzdaroji akciné bendrove "Druskininky buty Okis"

Sutarties Nr.:<Numeris>.

Sutarties pavadinimas: DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO ALEJOS G. 22,
LEIPALINGYJE, DRUSKININKU R. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIUROS IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBY

ATLIKIMO
Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus

pagal auk§¢iau nurodytos sutarties etapa. Rangovas atliko UZsakovui Siuos
darbus (paslaugas):
Sumos pateikiamos (valiutos pavadinimas)
il N Atlikta darby (paslaugy)

. K. Nuolatini Atlikta darby (paslaugy)

aal uolatiniy Sutarting nuo statybos pradZios Atlikta darby (paslaugy)
pag Darbu/pas! utartine nuo statybos pradZios iki
kainot arby/paslaugy darbo kai jskaitant ataskaitinj per ataskaitinj laikotarpj

nota veiklos (etapo) arbo kaina, ) _ ataskaitinio laikotarpio
veiklos be PYM laikotarp}
pavadinimas

sarala % Suma % Suma % Suma
Suma be PVM:

PVM{tarifas} suma

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidZia Rangovo bei UZsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auksCiau

nurodytg sutartj vykdymo.
Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Vardas, Vardas,
pavardé: pavardé:
Pareigos: Pareigos:
Para3as: Para3as:
Data: Data:
AV. AV.
Techninés prieZidros atstovas
Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Para3as:
Data:

AV.




