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L. SUTARTIES SALYS

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama
Savivaldybes administracijos ~ direktoreés Juditos Simonaviciates, ir UAB ,Pamario
restauratorius® (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Aldo Kliuko, toliau kartu
vadinamos ¥alimis, o kiekviena atskirai — $alimi, sudare 3ia sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas Lietuvos kariy kapo (unikalus KVR kodas 10454), 1923
mety sukilimo dalyviams paminklo paprastojo remonto (restauravimo) Klaipédoje darby mazos
vertés pirkimo apklausos biidu proceduras Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymo ir kity
teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — Klaipédos miesto savivaldybes
administracijos viesuju pirkimy komisijos posédzio 2015 m. kovo 26 d. protokolas Nr. ADM-169.

I1. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Lietuvos kariy kapo (unikalus KVR kodas 10454), 1923 mety
sukilimo dalyviams paminklo paprastojo remonto (restauravimo) Klaipédoje darbai. Darbai turi buti
atliekami pagal paveldo tvarkybos (restauravimo) darby projekta, Techninj projekta ir Techninio
projekto elektrotechning dalj (E).

Detalus perkamy darby apradymas ir reikalavimai pateikiami techninio projekto
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose ar kituose pridedamuose dokumentuose
(Sutarties priedai).

7 Bendra Sutarties kaina — 28 673,00 Eur (dvideSimt aStuoni tikstandiai Sedi Simtai
septyniasdeSimt trys eurai 00 ct), jskaitant visus mokes¢ius ir pridétinés vertés mokestj (toliau —
PVM).

3. Sutartyje fiksuojama darby kaina, kuri galioja visa Sutarties vykdymo laikotarpj. Jeigu
Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties
pasira§ymo metu taikomas PVM tarifas, kaina biity perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu
pasikei¢ia PVM tarifas. Perskaidiavimas jforminamas Sutarties 3aliy atstovy pasiraSomu papildomu
susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsicjama Sutarties dalimi. Perskaitiuota kaina taikoma uz
tuos darbus, uz kuriuos PVM saskaita faktira iSraSoma po papildomo susitarimo jsigaliojimo. D¢l
kity mokes&iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo ar kity priezas¢iy kaina neperskai¢iuojama.

4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jie yra biitini Sutartiai
tinkamai jvykdyti, Sivos darbus Rangovas atlieka savo saskaita. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai
jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus nenumatytus darbus, kuriy Uzsakovas negaléjo Zinoti i3
anksto ir Rangovas pasiiilymo rengimo ir Sutarties pasira§ymo metu negaléjo numatyti ir be kuriy
jis negali uZbaigti Sutarties, UZsakovas numato galimybe 3iuos darbus pirkti papildomai
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka.

I1I. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

5. Prievoliy jvykdymo terminai: darby vykdymo pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena.
Remonto (restauravimo) darbai turi biti atlikti iki 2015-08-20.

5.1. Darby uZbaigimo terminas gali biti pratgstas viena kartg ir ne ilgesniam kaip 1
meénesio laikotarpiui. Rangovui gali biiti sutcikiama teis¢ j termino pratgsima, jeigu:



2

51.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
jsipareigojimus ir todel Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i dalies arba visi¥kai;

5.1.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

5.1.3. atsiranda uzdelsimas, kliatys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos
ir uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai pagal
Sutartj nelaikomi treciaisiais asmenimis);

5.1.4. pasikei¢ia arba panaikinami teiseés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy
vykdymui, arba jsigalioja nauji teises aktai.

52. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 5.1 papunktyje nurodyta nuostat3 jam
gali buti suteikta teis¢ gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti
Uszsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, deél kuriy kyla Sis
reikalavimas, ir Rangovas gali jgyti teis¢ | terminy pratesimg atitinkamai atidedant prievoliy
jvykdymo pabaigos datg.

53. lvykis arba aplinkybes, kuriomis grindZiama batinybé pratgsti prievoliy jvykdymo
termina, jokiu biidu negali priklausyti nuo Rangovo.

54. Prievoliu jvykdymo termino pratesimas jforminamas Sutarties 3aliy atstovy
pasiralomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

5.5. Pratesus Darby atlikimo terminus, bendra Sutarties verte nesikeicia.

5.6. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino, tatiau tai nejpareigoja
Uzsakovo ankstiau apmoketi uz atliktus darbus.

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

6. Atsiskaitymy ir mokeéjimo tvarka: mokejimai uz faktiskai atliktus darbus atliekami
pagal Rangovo atlikty darby priemimo—perdavimo akta ir pateikus PVM saskaitg faktira per 30
kalendoriniy dieny.

7. Finansavimo Saltinis: savivaldybés biudZeto léSos, 7 programos priemonc
07.01.02.01.09 ..Paminklo 1923 mety sukiléliams senosiose miesto kapinese (Skulptliry parke)
restauravimas™.

V. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

8. Sutarties Saliy teisés ir parcigos:

8.1. Uzsakovas jsipareigoja:

8.1.1.sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

8.1.2.Rangovo uZzbaigty darby perdavimo Uzsakovui aktu priimti i3 Rangovo atliktus
darbus;

8.1.3. sumoketi uz atliktus darbus pagal Sutarties salygas.

8.2. Rangovas jsipareigoja:

8.2.1.vykdyti remonto (restauravimo) ~ darbus pagal pateiktg paveldo tvarkybos
(restauravimo) darby projekta bei techninj projekta:

8.2.2.jrengti (pritvirtinti) sukilimo dalyvio Andriaus Marto (Martuseviciaus) jamzinimo
lenta. JmaZinimo lenta pateiks UZsakovas;

8.2.3.atlikti darbus pagal Konkurso salygy apraso reikalavimus, savo rizika, kaip jmanoma
riipestingai bei efektyviai;

82.4.vadovautis teisés aktais, vykdyti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijos pric Aplinkos ministerijos privalomuosius nurodymus, statinio saugos ir paskirties
reikalavimy valstybinés prieZitiros institucijy nustatytus reikalavimus;

82 5. nedelsdamas rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galindias sutrukdyti 17baigti darby atlikimg nustatytais terminais;
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8.2.6. kultaros paminkly remonto darbams naudoti tik kokybidkas medziagas, uztikrinti gerg
darby kokybe;

8.2.7. uztikrinti saugy darba, gaisring saugg ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas statybviet¢je, nekilnojamujy kultdros vertybiy apsauga;

2.8 savo saskaita ir laiku nedelsdamas i$taisyti netikslumus ir padalinti pagristus
trikumus, kuriuos nurodo Uzsakovas;

8.2.9. atlyginti Uzsakovui nuostolius deél sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo (netinkamo
vykdymo), normatyviniy dokumenty paZeidimo, ty¢inés arba neatsargios veiklos (neveikimo), taip
pat dél sutartiniy jsipareigojimy vykdymo vienagalidko nutraukimo;

82.10. atlikus darbus UZzsakovui pateikti atlikty darby priémimo—perdavimo akta,
pazyma apie atlikty darby vertg (po 4 egz.) ir saskaita faktiirg iki einamojo ménesio 25 dienos.
Pateikus véliau, mokéjimas nukeliamas | kita ménesj.

8.3. Rangovas turi teisg: naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytomis rangovo teisémis ir gauti Uzsakovo apmokéjima
uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

8.4. Uzsakovas turi teisg:

8.4.1. kontroliuoti ir prizitiréti atliekamus Darbus;

8.4.72. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

VL. SALIU ATSAKOMYBE

9 Uszsakovas, uzdelses sumoketi Rangovui priklausan¢ias sumas Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, Rangovui radtiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydzio
delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo laiku nesumokeétos sumos.

10.  Rangovas, paZeidgs darby teikimo terminus ir tvarka, UZsakovui moka 0,02 (dviejy
Simtyjy) dydZio delspinigius nuo bendros Sutarties vertés uz kiekvieng paveluotg dieng.

11.  Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja to
paties dydzio Sutarties jvykdymo garantija.

VIL SALIU SUSIRASINEJIMAS IR PRANESIMAI

12. Visi su Sutartimi susij¢ pranefimai, pragymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasiradytinai. ju originalai visais atvejais jteikiami kitai Saliai asmeniskai
ar siun&iami registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ juy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas pranedimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneSimas yra siuntiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena 3alis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, radtu informuoja Kita 3alj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta,

ankstesniu adresu pristatyti laidkai ar pranedimai yra laikomi gautais.
VIIL KITOS SUTARTIES SALYGOS

13. Uztikrinimai ir draudimai:

13.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko ar draudimo bendrovés laidavimo rasta. Uztikrinimo verté — 5 (penki) procentai nuo bendros
Sutarties kainos (su PVYM). Sutarties jvykdymo wtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir
turi galioti visa Sutarties galiojimo termina ir 30 dieny po jo pabaigos. Jei Sios prievolés vykdymo
terminas biity pratestas, Sutarties galiojimo uztikrinimas turi buti pratgstas tokiam paciam
Jaikotarpiui ir 30 djgeny po jo pabaigos. Sutarties ivykdymo uztikrinimo gavéja — Klaipédos miesto
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savivaldybeés administracija, Liepy g. 11, LT-91502 Klaipeda, kodas 188710823. Sutartis jsigalioja
tik Rangovui pateikus reikalaujama Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

13.2. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinima i3daves
juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, U#sakovas rastu pareikalauja
Rangovo per 135 kalendoriniy dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZztikrinima tomis paciomis
sglygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teise ji jsigyti savo léSomis ir patirtas iSlaidas i&skaitiuoti i§ galutinés pagal Sutart}
Rangovui mokétinos sumos arba nutraukti Sutart}.

14. Garantijos:

14.1. Darbams suteikiamas garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statybos uzbaigimo akto
pasirafymo dienos, yra 5 (penkeri) metai, o esant paslépty statinio elementy (konstrukeiju,
vamzdyny ir kt.) = 10 (desimt) mety.

142. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo projekto ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, sudaromas abiejy
3aliy pasiraSomas defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiradyti defektini akta, jis
pasiraiomas Uzsakovo vienadaliskai (vienadalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba
i¥siun¢iamas registruotu pastu. Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus
trikumus savo saskaita arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

143. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz isaiskejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskeje
darby defektai fiksuojami Sios Sutarties 12.2 punkte nurodyta tvarka. Defektiniame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba su tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo saskaita i3taisyti
garantiniu laikotarpiu paaidkéjusj defekta, jo istaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei
defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinan¢iy aplinkybiu.

14.4. Jei Rangovas per nustatyla terming neistaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i¥taisydamas defektg ir atitaisydamas Zala,
jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito Rangovo ir pan.

15. Nekokybi¥kai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus
pazeisdamas Sutartyje ir jos prieduose numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

15.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

15.2. neatlygintinai pakeisty nekokybi¥kas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

15.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybg;

15.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

15.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy 3alinimo islaidas.

16. Ginty sprendimo tvarka: kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis 13
Sutarties ar su ja susijgs, turi buti sprendziamas deryby biidu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymu, Kitais teisés aktais, Konkurso
salygy aprasu su visais io dokumento priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais. Jeigu anksciau
nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti isspresti deryby bidu per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka, paduodamos ie¥kinj teismui pagal UZzsakovo buveinés vieta, nurodytg Juridiniy
asmeny registre.

17. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

17.1.Uzsakovas turi teis¢ vienaaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

17.1.1. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uikine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogidka situacija;

17.1.2. po radtisko Uzsakovo ispejimo Rangovas neuztikrina paslaugy kokybés ar nevykdo
kity Sutarties salygy, arba radtiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia;
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17.1.3. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

17.2. Rangovas turi teisg vienasaliskai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai Uzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas — del atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidzia Uzsakovas.

17.3. Uzsakovui arba Rangovui vienagali¥kai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priemimo—perdavimo aktg.
Ussakovas privalo apmoketi uZ atliktus darbus, 1§ mokeétiny sumy isskaitiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

17.4. Rangovas neturi teisés vienasalikai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumoketi 2 % dydzio bauda nuo visos Sutarties kainos (su PVM).

18. Nenugalimos jégos aplinkybés:

18.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés deél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa. jeigu Salis nedelsdama prane¢ kitai 3aliai
apie kliditj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

18.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisyklése (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas
Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems
taisykliy patvirtinimo™).

18.3. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba %alies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, i kuriy galimybg 3alys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t.y. Lietuvoje pasitaikantios
aplinkybeés, valstybeés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i3 3aliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty buti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

18.4. Jei kuri nors Sutarties 3alis mano. kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, deél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne veéliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kit alj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes netrukdo, vykdyti.

18.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar isvengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy
visi¥kai ar i§ dalies blty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

18.6. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
émesi visy pagristy atsargos priemoniy ir dé&jo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
iflaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Si Sutartis baty tinkamai jvykdyta, Sutarties
salies nesugebéjimas jvykdyti $ioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties pazeidimas ar Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties 3alj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja nera laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes ( force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju bity buvg iSvengta, atlyginima.

18.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas gimtas
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, twomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
déel minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti
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Sutartj jspédama apie tai kita 3alj pries 60 (3ediasdedimt) kalendoriniy dieny. Jei pasipaigus éia‘m 60
(SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes vis Qar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

19.  Kitos Sutarties salygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasira$o abiejy 3aliy jgalioti atstovai ir Rangovas
pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima. o

192. Sutartis galioja iki 2015 m. rugsejo 20 d. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia
Sutarties aliy nuo tinkamo saliy jsipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal
Sutartj jvykdymo.

19.3. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebity pazeisti Lietuvos Respublikos viesuju pirkimy
jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei sios aplinkybes nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos Konkurso salygy aprase. Tais atvejais, kai Sutarties salygu
keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant Konkurso salygu aprasa ir (ar) Sutarties
sudarymo metu, Sutarties salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas (pasikeitus subrangovui
dél bankroto, restruktiirizavimo bylos i8kelimo ar likvidavimo proceduros pradéjimo, neatitikimo
subrangovams keliamy kvalifikaciniy reikalavimuy, subrangovo vienagalisko Sutarties nutraukimo ar
negalé¢jimo laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarties salygy, jei jis pasitelkiamas, pasikeitus Sutarties
koordinatoriui, pasikeitus finansavimo 3altiniams, pasikeitus rekvizitams).

19.4. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, igskyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teises aktams arba teisétiems
Rangovo komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne veliau kaip per
10 dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo turi paskelbti Centrinéje viesyjy pirkimy
informacingje sistemoje. &is reikalavimas netaikomas laiméjusio dalyvio pasililymo ar Sutarties
dalims, kai néra techniniy galimybiy tokiu biadu paskelbtos informacijos atgaminti ar perskaityti.
Tokiu atveju Uzsakovas turi sudaryti galimybg susipazinti su nepaskelbtomis laiméjusio Rangovo
pasitilymo ar Sutarties dalimis.

20. Sutarties dokumentai:

20.1. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie ¢ia
yra i§vardyti pagal svarba:

90.1.1. Konkurso salygy apradas; paveldo tvarkybos (restauravimo) darby projektas;
paprastojo remonto (restauravimo) techninis projektas: clektrotechniné ir sklypo sutvarkymo /
statinio architektiros dalys: Uzsakovo iki pasitlymy pateikimo termino i¥siysti paaiskinimai;

20.1.2. Rangovo uZpildyta pasitlymo forma ir Uzsakovo pradymai paaiskinti pasialyma bei
Rangovo pasiilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei ju bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

20.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kit3 paaiskinanciais. Neaiskumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

21. Lietuvos kariy kapo (unikalus KVR kodas 10454), 1923 mety sukilimo dalyviams
paminklo paprastojo remonto (restauravimo) Klaipedoje darby mazos vertés pirkimo apklausos
bidu konkurso salygy aprasas, patvirtintas Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. jsakymu Nr. AD1-529 (Sutartyje vadinama Konkurso salygy
apragas), ir Rangovo pasitlymas yra neatsiejamos Sutarties dalys, kuriy reikalavimai yra privalomi
abiem Sutarties Salims.

79 Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdyma ir kontrolg¢ — Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos Miesto tkio departamento Kapiniy priezitiros skyriaus vedéja Zina
Stankiené, tel. (8 46) 31 99 93, el. padtas zina.stankiene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja 3ios
Sutarties vykdymg (organizuoja Savivaldybés administracijos jsipareigojimy ivykdyma,

kontroliuoja dagby vykdyma, Ju kokybe ir atitiktj Qutarties ir Konkurso salygu apraso

>4
AL



7

reikalavimams, organizuoja visg susiradinéjimag su Rangovu,

inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties

pakeitimus bei kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo Sutarties garanto pateikima bei kitus sutartinius
jsipareigojimus, pakeitus Sutartj, ne véliau kaip per 4 dienas pateikia VieSujy pirkimy skyriui

skenuota susitarima deél Sutarties pakeitimo, pasi
pateikia VieSujy pirkimy skyriui duomenis, rei
Pasikeitus atsakingam asmeniui uZz Sutarties vy

informuos atskiru radytiniu praneSimu.

baigus
alingus ivykdyty su
kdyma ir kontrolg,

Sutarciai — ne veliau kaip per 10 dieny
tardiy ataskaitai parengti).
Paslaugy gavejas apie tai

IX. SUTARTIES PRIEDAI

23. Techninio projekto specifikacija, aitkinamieji rastai, bréZiniai, 166 lapai.

X. SALIU REKVIZITAI

UZsakovas
Klaipédos miesto savivaldybés administracija
Kodas 188710823

PVM mokétojo kodas LT887108219

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda

Tel. (8 46) 39 60 08

_Swedbank®, AB, banko kodas 730
A.s.LT76 7300 0100 0233 25 :

w/ g
Klaipédos miesto savivaldybé'f
Aleksamwxﬁ%"jjos dirgktore S

Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos
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A5 LT20 7044 0600

~ | Direktorius
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Rangovas

UAB ,,Pamario restauratorius®

Turgaus a. 21, 91246 Klaipeda

Tel. (8 46) 42 09 70, faks. (8 46) 420971
Kodas 141972060

PVM mokeétojo kodas LT 41972061 0

AB SEB bankas, banko kodas 70440
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(parasas)
Aldas Kliukas

(data)



