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Pirkimo dokumenty 6 priedas
Sutarties projektas

DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO SVEIKATOS G. 28, DRUSKININKAI
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU ATLIKIMO SUTARTIS

2015 m. kovo 19 d. Nr. CVPISSveik28pp/5

Druskininkai

Uzdaroji akciné bendrové "Druskininky buty tkis", atstovaujama direktorés Vladzes
Prunskienés, veikian¢ios pagal jstatus, (toliau — UZzsakovas), ir UzZdaroji akciné bendroveé
»Dzikijos statyba®, atstovaujama direktoriaus Alvydo Ragucko, veikiangio pagal jmoneés
istatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare
Sig techninio darbo projekto, statybos rangos darby ir statinio projekto vykdymo priezitiros
sutartj (toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis organizuoto Uzdarosios akcinés bendroves
»-Druskininky buty tikis* vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas), paskelbto 2015 m. vasario 17 d.
Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, pirkimo numeris 219052, 2015 m.
kovo 3 d. rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau — Viesyjy pirkimy
istatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vie$uosius pirkimus ir Sutarties dalyka,
pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja:

2.1.1. Parengti projektavimo techninéje uzduotyje nurodyty darby techninj darbo
projekta, atlikti statinio projekto vykdymo prieziira pagal iy paslaugy suteikimg
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus;

2.1.2. savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe, pagal pirkimo metu
Uzsakovo pateikta projektavimo technine uzduotj ir suderinta techninj darbo projekta atlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo prieZiiira. Projektavimo paslaugos,
statinio projekto vykdymo prieZitira ir statybos rangos darbai, toliau — darbai.

2.2. Turi buti laikoma, kad toliau iSvardyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t.y.
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kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei prie§ jj nurodytas
dokumentas:

- Sutartis ir Jkainotas veikly saragas;

- Projektavimo techniné uzduotis (jskaitant perkanciosios organizacijos patikslinimus /
paaiskinimus);

Akcepto rastas, iSduotas (data);

- Rangovo pasitilymas pirkimui ir jo priedai;

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

- Atlikty darby akto forma.

2.3. Darby atlikimo vieta daugiabutis gyvenamas namas Sveikatos g. 28, Druskininkai.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 373071,89 EUR (trys Simtai septyniasdeSimt trys
takstanciai septyniasdeSimt vienas euras ir aStuoniasdeSimt devyni euro centai), PVM
(toliau — Sutarties kaina), PVM 64748,01 EUR (SeSiasdesimt keturi tikstan&iai septyni
Simtai keturiasdeSimt aStuoni eurai ir vienas euro centas). Si suma atitinka kaing
Rangovo pateiktame pirkimo pasiiilyme.

3.2. Uz 3ig kaing Rangovas jsipareigoja parengti techninj darbo projekts, atlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo priezilirg, numatytus Sutarties 2.1 punkte.
I Sutarties kaingjeinadarbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos darby objekto Statybos uzbaigimo procediiros
parengimo i8laidos (kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami
dokumentai) ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teises aktus bei Sutartj, i§laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine
specifikacijg ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra biitini Sutaréiai tinkamai 1vykdyti, juos
Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. Atliekant Sutarties 2.1. punkte nurodytus darbus atsiradus aplinkybéms,
nurodytoms 3.4.4 punkte, gali biti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar mazinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Ikainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti.

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties mazinimas galimas,
Rangovui pateikus nevykdytiny darby lokaline samata, jforminant dviSaliu UZsakovo ir
Rangovo susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties maZinimo
atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny
darby lokaline samata.

3.42. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas Kkitais darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny darby lokaline samata bei stilymg del keistiny darby, ir, UZzsakovui sutikrinus
Rangovo sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei lvykdZius derybas (jei reikalinga),
iforminamas dvisaliu UZsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais
darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiCiuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby
lokaling samatg bei jvykdyty deryby (ei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy
perskaiCiavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné uz nurodyta Sutarties 3.1 punkte.

3.4.3. Papildomi darbai gali biti isigyti ar gali atsirasti nevykdomy darby esant Sioms
aplinkybéms ir gali apimti:
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3.4.3.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitima;

3.4.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat
Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

3.4.3.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas.

Sie keitimai vykdomi atsiZvelgiant j poreikj uztikrinti darby objekto funkcine paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz darbus numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijanciy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
raSytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.1.  Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (ikainiai) perskai¢iuojama
(didinami ar mazinami) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui,
kuris turgjo tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne
véliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos,
perskaiiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés
mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydziu.

3.5.2. Kainos (jkainiy) perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio)
pridétinés vertés mokes¢io tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakovg rastu,
pateikdamas konkrecius skaiGiavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo itakos kainai (jkainiui).
UzZsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti jkainiy perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazeéjusio) pridétinés vertés mokeséio tarifo.

3.5.3. Kainos (jkainiy) perskaiiavimas jforminamas Saliy  pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojami perskai¢iuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir io
perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.5.4.  Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity mokes&iy pasikeitimo nebus
atliekamas.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojama nebus.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanéius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.8. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama lkainoty veikly sarase.
Apmokéjimas uz faktiSkai atliktus darbus vykdomas pagal [kainoty veikly sgrase numatytus
darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.9. Darbai, kurie néra Sutarties 2 skyriuje numatytas dalykas, yra atskiro vieSojo
pirkimo objektas. Uz Sutartyje nenurodytus, tadiau Rangovo deél kokiy nors priezas¢iy atliktus
darbus (jeigu taip jvykty), Uzsakovas nemoka.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us).
Pavyzdinés Atlikty darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data
laikoma data, kai UZsakovas pasiraso dvialj Atlikty darby akta. Atlikty darby akte Rangovas
turi nurodyti darby pavadinima, Jkainoty veikly sgrase jvardinty faktiskai atlikty darby
procenting iSraiska bei jy verte.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami
pagal Darby perdavimo — priémimo akta.
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4.3. Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal Jkainoty veikly sgra8g), Rangovas privalo
pateikti UZsakovui Ataskaitg, nurodant sumg remiantis Jkainoty veikly sgraSe nurodyta
veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokejimui — Darby baigimo
ataskaitg).

4.4. Rangovas pateikia saskaitg — faktlirg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — saskaita)
Saskaita Rangovas gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirase Atlikty darby (etapo) aktg
(galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priemimo aktg). Saskaitoje turi bati nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiraSytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam
mokeéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Apmokéjimas uZ darbus yra vykdomas tik po atitinkamo perdavimo priémimo
akto pasira$ymo. Galutinis apmokejimas yra vykdomas po Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo. Visus mokéjimus pagal Sutartj
UZsakovas atlieka per 60 kalendoriniy dieny.

4.6. PVM sgskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines
verteés mokescio jstatymo nuostatomis.

4.7. Mokéjimo valiuta — eurai.

4.8. Jei, esant nenumatytoms aplinkybems, faktiskai atlikty etapo darby apimtis
nesutampa su [kainotame veiklos sgrase numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokejimai atliekami vadovaujantis faktikai atlikty
darby procentine israiska. Tokiu atveju maziausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne
mazesneé kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbai turi bati atlikti per 6 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties
vykdymo metu paaigkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo nesant
finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Sutartis gali biiti pratesta 1 karta 6 ménesiy laikotarpiui.
Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu.
Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausan¢ios
aplinkybes, del kuriy negaléjo biiti atlickami darbai.

5.1.1. atnaujinimo (modernizavimo) projektas turés biiti parengtas nevéliau kaip
per 1 meénes;j;

5.1.2. atnaujinimo (modernizavimo) darbai turés bati atlikti neveliau kaip per 5
meénesius.

5.2. Rangovui suteikiama teise 1 darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

5.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
Isipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.2.3. I8skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti; arba

5.2.4. Valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliditys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.3. Darbus Rangovasvvykdo pagal darby vykdymo grafika, nurodyty Jkainoty veikly
sarase, kuris gali biiti abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas
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5.4. Rangos darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus
reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZsakovo patvirtintas techninis
darbo projektas, i§duotas Statybos leidimas, pasirasytas statybvietés perdavimo ir priémimo
aktas). Iki darby pradZios Rangovas privalo tinkamai pasirengti darby atlikimui: parengti
visus darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio) techninj darbo projekta, lokalines
samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Sutartyje numatytg darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus irankius, medZiagas, kitas priemones ir pan.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai, atliktos
statybos uzbaigimo procediiros teisés akty nustatyta tvarka ir UZsakovui perduoti visi su
statinio uzbaigimu ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

5.6. Pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte
nustatyto galutinio darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia darby
priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy
pretenzijy pareiskimas deél akivaizdziy darby trikumy negali biti prieZastis, kuria remiantis
UZsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi bati suteikta
teis¢ gauti kokj nors darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti
UZsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas ir Rangovas
igyja teise j darby atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant darby uzbaigimo data.

5.8. Rangovas turi teise uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

5.9. Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdymg. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo
kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby
sustabdymas.

5.10. Ekspertizés metu pateiktos pastabos modernizavimo (atnaujinimo) projektui tures
buti pataisytos per 5 darbo dienas nuo pastaby pateikimo dienos.

6. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo perduoti Uzsakovui parengto ir suderintoatnaujinimo
(modernizavimo)  techninio darbo projekto 4 (keturis egzempliorius) bei kompiuterine
laikmeng (4 CD) bei po 2 (du) egzempliorius pagal Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas” 5 prieda — Bendryjy statinio rodikliy, 6 priedg —
Suvestiniy statybos kainos skai¢iavimy.

Atlikto techninio darbo projekto parengimo paslaugy priémimas atliekamas pasirasant
atlikty paslaugy perdavimo — priémimo aktg.Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises,
numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, 1 visa projektine
dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZsakovui disponuoti kriniais jo
nuozilra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Sios Sutarties pagrindu. Salys nurodo
ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
Uzsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota Rangovo
UZsakovui Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad UZsakovas
neprivalo sumokéti Rangovui papildomai uz $iame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j kirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte
nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.
Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZsakovui suteikia pastarajam
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teis¢ savo iniciatyva keisti projekting dokumentacijg ir (arba) kitus su ja susijusius ir Rangovo
parengtus dokumentus be atskiro Rangovo ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo.

6.2. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos Istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg
ir jos perdavimg UZsakovui.

6.3. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per
vieng ménesj, o atlikus visus darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. ] atlikty darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby
priémimo aktg pasirao: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo,
0 1§ Uzsakovo pusés — Techninis prizitirétojas ir Uzsakovo vadovo 1galiotas asmuo.

6.4. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti
darbai, uzpildytas statybos darby Zzurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita i8pildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

6.5. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiradant atlikty darby perdavimo — priémimo
akta, pazyma apie atlikty darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius Uzsakovui iki einamojo meénesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir
pasiraSo, suderina su Biisto ir urbanistinés plétros agentiira pateiktus Aktus, tuo paciu terminu
grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima neginCijamg atlikty darby dalj ir
pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

6.6. Galutinis darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomajg dokumentacija.
Rangovas prie§ 10 (desimt) darbo dieny prane$a UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai
perduoti darbus.UZsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias)
darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu terminu pareiskia rastu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medZiagas.Istaisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.7. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai
maZiausiai prie$ vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

6.8. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybeés
medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
UZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius
pasiradyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienasaliskai (vienaSalis sandoris) ir
iteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i$siun¢iamas registruotu pastu.

6.9. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
saskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei
tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi
teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas del iSaiskéjusiy atlikty darby trikumuy, jei bity nustatyta,
kad jie atsirado dél Rangovo kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tagiau
tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
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Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty
nustatytus trakumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

6.10. Rangovas, uzbaiges darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statinio uzbaigimo procediirg ir pateikia tesés akty nustatyta tvarka
visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir
dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj pasalinti
Statybos uzZbaigimo procediiry metu nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skaiiuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos ir yra:

7.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir
kt.);

7.4. 20 (dvidesimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

7.5. Rangovas garantuoja, kad Statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks projektavimo techninés uzduoties numatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumaZinty atlikty darby verte.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
iSryskeje darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj defekta, jo istaisymo bida bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo
Rangovo nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, i3taisydamas defekty, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir
panasiai.

8. UZTIKRINIMALI IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo
pasiraSyti Sutartj bei graZzinti ja UzsaKkovui kartu su Sutarties ivykdymo uZtikrinimu
(banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastg), kurio verté ne mazesné kaip 10
(desimt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM.UZtikrinimas turi galioti iki
visiSko Rangovo Isipareigojimy Uzsakovui Ivykdymo iki bus pateiktas Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorines
dienos po Sutarties 5.1.punkte numatyto veliausio sutartiniy Isipareigojimy vykdymo termino
pabaigos.

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna
atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jiteikia draudimo liudijimg
UZsakovui.
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8.3 Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos apdraudzia
civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos
objekte dél Rangovo kaltés 43443 Eur/ arba 150 000,00 (Simtas penkiasdesimt tukstanciy lity)
Lt sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz $io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priesingu atveju
biity padengusi draudimo bendrove.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos
Sutarties kainos. Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biti besalyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) meénesiy nuo darby objekto priémimo naudoti
dienos.

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties salygos, Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir
moketi tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy
Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir priziaréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medziagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy
Ziniara§€ius, Aktus, sgskaitas — faktiras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninio darboprojekto, Saliy patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus darbus iki
nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti Ju vykdymo, jei statybos eigoje
atsilickama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje
nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeitiancius statinio projektiniy sprendimuy, bitiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Rangovas galety veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais darbais;
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9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
Istatymus ar kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu
Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, Jis jsipareigoja apie tai ispéti
Uzsakovg ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma Jie turéty biti pateikti:

9.2.3. organizuoti ir uztikrinti techninio projekto ekspertize (jei privaloma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuozitira);

9.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.5. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.6. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vieta iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.7. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir darby techning prieZitirg. Darby technine priezitrg
vykdo Uzsakovo paskirtas techninis priziiirétojas. Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo
metu keisti Techninj priZilirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius prizitirétojus, pries tai
praneSdamas Rangovui. Techniniu prizitirétoju UZsakovas samdys fizinj (pagal darbo sutartj)
ar juridinj asmenyj;

9.2.8. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos  statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teisg pasitelkti subrangovus.

9.3.3. gauti Uzsakovo apmokejimg uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje
nustatytas sglygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus
darby atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir
nedelsdamas nurodyti konkreias prieZastis bei nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo
pasalinimo priemones;

9.4.2. pradéti darbus, suderines su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas islaidas
uz atliktus darbus, kai ir UZsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo
ir priémimo akta;

9.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirta techninj prizitirétoja;

9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovg, kuris biity ne
Zemesnes kvalifikacijos ir turéty ne mazesng¢ patirtj negu nurodyta Rangovo pasiiilyme ir kitus
reikalingus specialistus;

9.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus igaliojimus, batinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
Rangovo atstovas jgyja teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas pranesa UZsakovui apie jo paskirtg atstova;

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas,
kad biity tinkamai organizuota Statinio uzbaigimo procediira, paruodti Statinio uzbaigimo
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procedurai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedirose;

9.4.6. aktyviai dalyvauti Statybos uzbaigimo procediroje, imtis visy priemoniu, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialts triikumai,
dél kuriy nebiity galima atlikti Statybos uZbaigimo procediiros ir (arba) kurie buty nurodyti
Statybos uzbaigimo akte ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus UZsakovui,
teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bity Salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trakumai.

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir
(ar) igaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis,
kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus
rangovas privalo iSspresti savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekts, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normu, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo metu jie atitiks techniame darbo projekte
nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg techniame darbo projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby
perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.10. savarankiskai apsirfipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZziagas, gaminius, atitinkan¢ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
Istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy
ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti Ju kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybes reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

9.4.11. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska
sutikimg, o darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apieatliktydarby etapus bei apie atlikty
darby priemimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo —
priemimo aktus, iSradyti saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg
statybos darby atlikimo dokumentacijg. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto
vykdymu susijusig informacija;

9.4.13. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priziirétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti UZsakova apie objekte dirbanéius subrangovus.;

9.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujan¢iy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;
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9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar
Ju dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

9.4.17. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti
ir neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita
iStaisyti atlikty darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskeéjusius ar atsiradusius
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui,
UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne veliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu
del defekto pobiidZio jie neturi biiti paSalinti anksciau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkanéius jiems keliamus
Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei i§veZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie
statybinio lauzo, grunto i$vezima j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmoketi ju isleidimo islaidas;

9.4.21. esant bitinybei, kartu su Ugzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojanéiomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.22. savo leSomis jrengti laikinus aptverimus, o baigus darbus juos 1Sardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty paSaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne
blogiau negu buvo prie§ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie
buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§vezti savo statybines atliekas ir statybinj
lauza savo sgskaita;

9.4.25. atstatyti gerbiivj i pries darby pradzia buvusia padétj;

9.4.26. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.27. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir Ju kokybe ar padaryta zala;

9.4.28. atliekant Statybos uzbaigimo procediira, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta ipildomaja projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus;

9.4.29. savo sgskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas
komunalines paslaugas;

9.4.30. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus
UZsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. veluojantis apmokéti uz
atliktus darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekviena
pavéluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. UZsakovas turi teise vienasaliskai (be teismo), praneses pries 10 (desimt) dieny,
nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy.
Siuo atveju Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrgZinamas ir Uzsakovui
pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uZtikrinime.
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10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
priezasties, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negrazinamas ir UzZsakovui
pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlieka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uZtikrinime. Jei §iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz
kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
prieziliros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris
kalendorines dienas, o esant pagrjstiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting
laikg, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus,
UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis
nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka
Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekviena paveluoty dieng nuo Sutartyje nurodytos
Sutarties objekto kainos iki bus istaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo
nustatyty per garantin; laika, jis atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty salinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus darby
atlikimo termina, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo
garantija, kurios suma ne maZesné kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratgsiamas Sutarties pratgsimo
laikotarpiui.Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendroveés laidavimo rasta.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip
pat vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus
interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus 1 nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1.
punkte nurodyto objekto darbo, ar butina/tikslinga mazinti darby apimtis, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaline samata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama
Sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy Sutartyje
numatyty atskiry Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais,
Ikainoty veikly sgrase nurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline
samatg bei sililyma dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo atitikimg
rinkos kainoms bei jvykdZiusderybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama
Sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3. Jei dél nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy Rangovas negali naudoti
Pasiilyme nurodyty medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos
reikalingos medZiagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy
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nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas medZiagas ar jrangg, Rangovas
pateikia lokaling samatg bei sialyma dél keistiny medZiagy/jrangos, ir, Uzsakovui sutikrinus
Rangovo siiilymo atitikimg rinkos kainoms bei ivykdZziusderybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti auk$¢iau minétus Pakeitimus,
pagrindziamos rastu.

11.5. Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi bati Uzsakovo patvirtinti rastu.

11.6. UZzsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy
darby, nejraSyty j Sutartj, taiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutaréiy kaina negali virSyti 30 procenty pradinés Sutarties
kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas
vykdomas VieSujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas techningje specifikacijoje, statinio
darbo projekte ir Sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teiseés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i3taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlygintyUzsakovui darby trikumy $alinimo i3laidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. UZzsakovas turi teise, jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai
(be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus
laikomas, bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj veluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po rasdtisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés uztikrinimo
reikalavimy ar kity Sutarties saglygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar karta pazeidzia;

13.2.4. Uzsakovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasiraSant perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos
sumos iSskaiciaves netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimo rasta) i3daves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas,
Uzsakovui raStu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties ivykdymo
uztikrinimo tomis pa¢iomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.




PUSLAPIS 14
1518

13.3. Rangovas turi teise¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu UZsakovas be pateisinamy priezas¢iy veéluoja apmokéti daugiau kaip 90
kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros iSraSymo dienos uZ perduotus—priimtus
tinkamai atliktus darbus, i$skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali bati
atidétas.

13.4. UZsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo —
perdavimo akty. UZsakovas privalo apmokéti tik u tinkamai atliktus darbus, i§ mokeétiny
sumy iSskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali buti visikai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teiseés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeéms taisykliy patvirtinimo*).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima)
informuoja apie tai kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting
poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo Isipareigojimus
pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad Jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy
visiSkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty Isipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybeés (force majeure),
emesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo
susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai
ivykdyta, Sutarties Salies nesugebejimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus
traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas
atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force
majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo
momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
Isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju
buty buve idvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
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pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis
turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys
atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per dvide$imt keturias
kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Istatymy nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti statinioprojekto vykdymo prieZitiros,
techninés prieZitiros vadovai rastu — Iradais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasiraSo abi Sutarties Salys ir kai Rangovas
pateikia UZsakovui reikalaujama Sutarties ivykdymo uztikrinimo garantijg.

16.3. Sutartis galioja nuo jos isigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal Sig Sutartj ivykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai
ivykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys
susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais
atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus
tokias, kurias pakeitus nebuty pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslas ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos  sutikimas. Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
supaprastintg pirkima sudarytos sutarties verté yra maZesné kaip 2896 Eur/ arba 10 000 Lt (be
pridétinés vertés mokes¢io) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus maZos vertés pirkima.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties sglygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiSka praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianciy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSymg pakeisti
atitinkamga Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny.
Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi Pirkéjas. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy
pirkimy tarnybos sutikimg keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris
yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos
principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai i informacija yra
vieSa arba 3i informacija atskleista Istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant
Sutartj suZinota informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija,
kuri laikoma paslaptyje, i8skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali buti reikalaujama
Istatymy nustatyta tvarka ar Jijau yra viesai Zinoma.

.
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16.7. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.
16.8. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad baty galima ivertinti pateikty

pakeisti subrangovus. Apietai jis turi informuoti UZzsakova nurodydamas subrangovo
pakeitimo priezastis. Gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovu jformina Papildoma
susitarimg de¢l subrangowvy pakeitimo, pasiragomu abiejy sutarties Saliy. Sie dokumentaj yra
neatskiriama sutarties dalis. $; sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasifilyme Rangovas
nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

16.10. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos
Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba,

17.3. Sutartis sudaroma dviem vienodg Juridiniggalia turingiais egzemplioriais — po
vieng kiekvienai is Saliy.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. Jkainotas veikly sgrasas (originalai saugomi Centringje viesyjy pirkimy
informacingje sistemoje (toliau CVP IS));

18.1.2.  Projektavimo techniné uzduotis (iskaitant  perkanciosios organizacijos
patikslinimus / paaiSkinimus) (originalai saugomi CVP IS);

18.1.3. Akcepto rastas, iSduotas [irasykite datg] (originalai saugomi CVP IS);

18.1.4. Rangovo pasililymas pirkimuj su Jo priedais (originalai saugomi CVP IS);
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18.1.6. Draudimo polisai (originalai saugomi perkanciojoje organizacijoje);
18.1.7. Atlikty darby akty formos (priedas Nr.1)

19. SUTARTIES SALIY REKVIZITAI IR PARASAL

UZsakovas

UZdaroji akciné bendrove
"Druskininky buty akis"

Imonés kodas 152007157,

Ligoninés g.12, LT 66249 Druskininkai
Tel. nr. 8 31352100,

a.s. LT49 7300 0100 0222 1444

AB ,,Swedbank*
= 2 2L
Direktore “ Vladze Prunskiené

Rangovas
UZzdaroji akciné bendrove »Dziikijos statyba*
Imonés kodas 149657383
Pramonés g. 19, Alytus
Tel. nr. 8 315 78037
a.s. LT38 7181 2000 2046 7899
AB ,,Siauliy bankas*

Alytaus filialas L
=, -

irektorins™> v Alvydas Raguckas
5/ “Dz0KIJos \z\\

!\ | STatyBA" |7

\#\ P */)

\"§~- 1§ %
N\IvTue S
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Sutarties 1 priedas

ATLIKTU DARBU ATKTO FORMA Nr.

20

13

2

Ataskaitinis laikotarpis nuo_ <data> iki__ <data>

Rangovas:

UZzsakovas: Uzdaroji akciné bendrove "Druskininky buty tikis"

Sutarties Nr.:<Numeris>.

Sutarties pavadinimas: DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO SVEIKATOS G, 28,

DRUSKININKAI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU ATLIKIMO

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas jvykdé savo Isipareigojimus

pagal auks¢iau nurodytos sutarties
darbus (paslaugas):
Sumos pateikiamos (valiutos pavadinimas)

etapg. Rangovas atliko UZsakovui Siuos

. Atlikta darby (paslaugy)
Eil. Nr. Nuolatisi 5 Atlikta darby (paslaugy) )

il L Sutarting nuo statybos pradzios . ... | Atlikta darby (paslaugy)
pagal it a nuo statybos pradzios iki
ket arby/paslaugy bk iskaitant ataskaitinj ] ) per ataskaitinj laikotarpj
Ikainota il fotan) arbo kaina, ‘ _ ataskaitinio laikotarpio
veiklos be PVM laikotarpj

pavadinimas

sgrasa % Suma % Suma % Suma
Suma be PVM:
PVM({tarifas} suma
Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia Rangovo bei Uzsakovo nuo ki

nurodytg sutartj vykdymo.

UzZsakovo atstovas

Vardas,
pavardeé:
Pareigos:
Paragas:
Data:
AV.
Techninés prieziaros atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
A.V.

_— >
<\\;4_—

Vardas,
pavardé:

Pareigos:

Parasas:

Data:
A.V.

Rangovo atstovas

ty sutartiniy jsipareigojimy pagal auks¢iau




