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Pirkimo dokumenty 6 priedas
Sutarties projektas

DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO LISKIAVOS G. 7, DRUSKININKAI
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU ATLIKIMO SUTARTIS

2015 m. kovo 30 d. Nr. SCVPISLisk7/1/3
Druskininkai

Uzdaroji akciné bendrové "Druskininky buty tkis", atstovaujama direktorés Vladzes
Prunskienés, veikiancios pagal jstatus, (toliau — UZsakovas), ir Uzdaroji akciné bendroveé
~Alvista®, atstovaujama direktoriaus Kestu¢io Kuzminsko, veikiantio pagal jmonés jstatus,
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare $ia
techninio darbo projekto, statybos rangos darby ir statinio projekto vykdymo priezitiros sutartj
(toliau — Sutartis).

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis organizuoto Uzdarosios akcinés bendroves
,.Druskininky buty tkis* vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas), paskelbto 2015 m. kovo 13 d.
Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, pirkimo numeris 222592, 2015 m.
kovo 26 d. rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aikinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau — VieSyjy pirkimy
jstatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais vie$uosius pirkimus ir Sutarties dalyka,
pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja:

2.1.1. Parengti projektavimo techninéje uzduotyje nurodyty darby techninj darbo
projekta, atlikti statinio projekto vykdymo prieziirg pagal Siy paslaugy suteikima
reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus. Kartu su projektuotoju pries tvirtinant TDP
aptaria ir pristato TDP sprendinius namo, buty ir kt. patalpy savininkams; Sutartis sudaroma,
tik gavus banko pritarimg dél Liskiavos g. 7, Druskininkai daugiabu¢io namo renovacijos
projekto finansavimo.

2.1.2. savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe, pagal pirkimo metu
Uzsakovo pateikta projektavimo techning uzduotj ir suderintg techninj darbo projekta atlikti
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statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo priezitra. Projektavimo paslaugos,
statinio projekto vykdymo prieZitira ir statybos rangos darbai, toliau — darbai.

2.2. Turi bati laikoma, kad toliau i$vardyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t.y.
kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teising galig nei prie§ jj nurodytas
dokumentas:

- Sutartis ir [kainotas veikly sgrasas;

- Projektavimo techniné uzduotis (jskaitant perkanciosios organizacijos patikslinimus /
paaiskinimus);

Akcepto rastas, iSduotas (data);

- Rangovo pasitilymas pirkimui ir jo priedai;

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

- Atlikty darby akto forma.

2.3. Darby atlikimo vieta daugiabutis gyvenamas namas Liskiavos g. 7, Druskininkai.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 219600,00 EUR (du Simtai devyniolika tiikstan¢iy $eSi
Simtai eury), PVM (toliau — Sutarties kaina), PVM 38112,40 EUR (trisde§imt a$tuoni
tikstandiai Simtas dvylika eury ir keturiasde$imt euro centy). Si suma atitinka kaing
Rangovo pateiktame pirkimo pasiilyme.

3.2. Uz S$ig kaing Rangovas jsipareigoja parengti techninj darbo projekts, atlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo priezitira, numatytus Sutarties 2.1 punkte.
I Sutarties kaingjeinadarbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesc¢iai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos darby objekto Statybos uzbaigimo procediiros
parengimo iSlaidos (kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami
dokumentai) ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei Sutartj, iSlaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy
Rangovas nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir gal¢jo juos numatyti pagal techning
specifikacijg ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra biitini Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, juos
Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.4. Atliekant Sutarties 2.1. punkte nurodytus darbus atsiradus aplinkybéms,
nurodytoms 3.4.4 punkte, gali buti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar mazinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
J[kainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti.

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties mazinimas galimas,
Rangovui pateikus nevykdytiny darby lokaline samatg, jforminant dvisaliu Uzsakovo ir
Rangovo susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties mazinimo
atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny
darby lokaling samata.

3.4.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny darby lokaline samatg bei sitilyma dél keistiny darby, ir, Uzsakovui sutikrinus
Rangovo sitlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga),
jforminamas dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais
darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo pateikta nevykdjtiny darby
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lokaling samatg bei ivykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy
perskai¢iavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné uz nurodyta Sutarties 3.1 punkte.

3.4.3. Papildomi darbai gali buti Isigyti ar gali atsirasti nevykdomy darby esant Sioms
aplinkybéms ir gali apimti:

3.4.3.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitima;

3.4.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat
Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

3.4.3.3. bet kurj papildomg Darba, [rangg, Medziagas.

Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti darby objekto funkcine paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darbus numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijanciy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama
(didinami ar maZinami) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridetines vertés mokeséio tarifui,
kuris turgjo tiesiogineés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne
véliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo-priémimo akto pasiraymo dienos,
perskaiCiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés
mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydziu.

3.5.2. Kainos (jkainiy) perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
pridetinés vertés mokescio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j Uzsakova rastu,
pateikdamas konkrecCius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos kainai (jkainiui).
UZzsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti jkainiy perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazejusio) pridétinés vertés mokeséio tarifo.

3.5.3. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy  pasiraiomu
protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojami perskai¢iuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io
perskai¢iavimo jsigaliojimo sglygos.

3.5.4. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas del kity mokes¢iy pasikeitimo nebus
atliekamas.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo
perskaic¢iuojama nebus.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojan¢ius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.8. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama lkainoty veikly sgrase.
Apmokejimas uz faktiSkai atliktus darbus vykdomas pagal Jkainoty veikly sgrase numatytus
darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.9. Darbai, kurie néra Sutarties 2 skyriuje numatytas dalykas, yra atskiro vieSojo
pirkimo objektas. UZ Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy nors priezasé¢iy atliktus
darbus (jeigu taip jvykty), Uzsakovas nemoka.

4. APMOKEJIMU TVARKA
4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us).

Pavyzdinés Atlikty darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data
laikoma data, kai UZsakovas pasira$o dvisalj Atlikty darby aktg. Atlikty darby akfe Rangovas
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turi nurodyti darby pavadinima, [kainoty veikly sgrase jvardinty faktiskai atlikty darby
procenting iSraiskg bei jy verte.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami
pagal Darby perdavimo — priémimo aktg.

4.3. Atlikus Sutartyje numatytg veikla (pagal Ikainoty veikly sgra$g), Rangovas privalo
pateikti UZzsakovui Ataskaita, nurodant suma remiantis [kainoty veikly sgrase nurodyta
veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo
ataskaita).

4.4. Rangovas pateikia sgskaitg — faktlirg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — sgskaita)
Saskaitg Rangovas gali israSyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty darby (etapo) akta
(galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi bati nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam
mokeéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Apmokeéjimas uz darbus yra vykdomas tik po atitinkamo perdavimo priémimo
akto pasiraSymo. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraS§ymo ir atitinkamo garantinio raSto pateikimo. Visus moké¢jimus pagal Sutart]
Uzsakovas atlieka per 60 kalendoriniy dieny.

4.6. PVM saskaita — faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines
vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

4.7. Mokéjimo valiuta — eurai.

4.8. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo darby apimtis
nesutampa su [kainotame veiklos sgraSe numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty
darby procentine israiska. Tokiu atveju maziausia tarpinio mokéjimo suma turi biti ne
mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbai turi bati atlikti per 6 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties
vykdymo metu paaiSkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo nesant
finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Sutartis gali biiti pratesta 1 karta 6 ménesiy laikotarpiui.
Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo raSytiniu susitarimu.
Darby atlikimo terminas gali buti pratestas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios
aplinkybés, dél kuriy negaléjo biiti atlieckami darbai.

5.1.1. atnaujinimo (modernizavimo) projektas turés biiti parengtas nevéliau kaip
per 1 ménesj;

5.1.2. atnaujinimo (modernizavimo) darbai turés buti atlikti ne véliau kaip per §
menesius.

5.2. Rangovui suteikiama teisé j darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

5.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
jsipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti darby i$ dalies arba pilnai, arba

5.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.2.3. I§skirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti; arba
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5.2.4. Valstybeés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.3. Darbus Rangovasvvykdo pagal darby vykdymo grafika, nurodytg Jkainoty veikly
sgrase, kuris gali buti abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

5.4. Rangos darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus
reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir Uzsakovo patvirtintas techninis
darbo projektas, isduotas Statybos leidimas, pasirasytas statybvietés perdavimo ir priémimo
aktas). Iki darby pradZios Rangovas privalo tinkamai pasirengti darby atlikimui: parengti
visus darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio) techninj darbo projekta, lokalines
samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Sutartyje numatyta darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus irankius, medziagas, kitas priemones ir pan.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasirasyti darby priémimo — perdavimo aktai, atliktos
statybos uzbaigimo procediiros teisés akty nustatyta tvarka ir Uzsakovui perduoti visi su
statinio uzbaigimu ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

5.6. Pastebéty darby trakumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte
nustatyto galutinio darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia darby
priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy
pretenzijy pareiSkimas del akivaizdziy darby trikumy negali bati priezastis, kuria remiantis
Uzsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta
teise gauti kokj nors darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas
igyja teisg j darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant darby uzbaigimo data.

5.8. Rangovas turi teisg uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

5.9. Uzsakovas, raStu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo
kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby
sustabdymas.

5.10. Ekspertizés metu pateiktos pastabos modernizavimo (atnaujinimo) projektui turés
biti pataisytos per 5 darbo dienas nuo pastaby pateikimo dienos.

6. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo perduoti Uzsakovui parengto ir suderintoatnaujinimo
(modernizavimo)  techninio darbo projekto 4 (keturis egzempliorius) bei kompiutering
laikmeng (4 CD) bei po 2 (du) egzempliorius pagal Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas™ 5 prieda — Bendryjy statinio rodikliy, 6 priedg —
Suvestiniy statybos kainos skai¢iavimy.

Atlikto techninio darbo projekto parengimo paslaugy priémimas atliekamas pasirasant
atlikty paslaugy perdavimo — priémimo aktg.Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises,
numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projektine
dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZzsakovui disponuoti kuriniais jo
nuoZilira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas $ios Sutarties pagrindu. Salys nurodo
ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
UZsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota Rangovo
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Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad Uzsakovas
nep_rivalo sumoketi Rangovui papildomai uz $iame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises | karinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte
nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.
Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas Uzsakovui suteikia pastarajam
teis¢ savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir Rangovo
parengtus dokumentus be atskiro Rangovo ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo.

6.2. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavimg UZsakovui.

6.3. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per
vieng ménesj, o atlikus visus darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby
priémimo akta pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo,
0 1§ Uzsakovo puses — Techninis prizitirétojas ir Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.4. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti
darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus.

6.5. Atlikty darby priémimas atlickamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo
aktg, pazymg apie atlikty darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir
pasira$o, suderina su Biisto ir urbanistinés plétros agentira pateiktus Aktus, tuo paciu terminu
grazindamas jj Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negin¢ijama atlikty darby dalj ir
pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas del tinkamo darby atlikimo.

6.6. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija.
Rangovas prie$ 10 (desimt) darbo dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai
perduoti darbus.UZsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 3
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias)
darbo dienas pasira$o perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiSkia rastu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medziagas.IStaisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.7. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,.pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai
maziausiai prie§ vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

6.8. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybes
medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais statybos darby zurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius
pasiradyti Defektinj akta, jis pasirafomas Uzsakovo vienasaliSkai (vienaSalis sandoris) ir
jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i$siunciamas registruotu pastu.
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6.9. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol Rangovas savo
saskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei
tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi
teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty darby trikumy, jei blty nustatyta,
kad jie atsirado dél Rangovo Kkaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¢iau
tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty
nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

6.10. Rangovas, uzbaiges darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statinio uzbaigimo procediirg ir pateikia tesés akty nustatyta tvarka
visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir
dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj pasalinti
Statybos uzbaigimo procediry metu nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti
dienos ir yra:

7.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir
kt.);

7.4. 20 (dvideSimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

7.5. Rangovas garantuoja, kad Statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks projektavimo techninés uzduoties numatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumazinty atlikty darby vertg.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiSkeéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
isryskéje darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sagskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo
Rangovo nepriklausaniy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy.

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria UZzsakovas, iStaisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir
panasiai.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMALI

8.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo
pasiraSyti Sutartj bei grazinti ja Uzsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uZztikrinimu
(banko garantijg arba draudimo bendroveés laidavimo rastg), kurio verté ne mazesné kaip 10
(deSimt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM.UZtikrinimas turi galioti iki
visiSko Rangovo jsipareigojimy Uzsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar

draudimo bendroveés laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kafendorinés
1
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dienos po Sutarties 5.1.punkte numatyto véliausio sutartiniy isipareigojimy vykdymo termino
pabaigos.

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna
atstatomgja verte nuo visy galimy riziky Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima
Uzsakovui.

8.3 Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos apdraudzia
civiling atsakomybe deél Zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos
objekte del Rangovo kaltes 43443 Eur/ arba 150 000,00 (3imtas penkiasdesimt tikstanciy lity)
Lt sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz $io reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priesingu atveju
biity padengusi draudimo bendrové.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos
Sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo darby objekto priémimo naudoti
dienos.

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties sglygos, Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir
moketi tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy
Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir prizitreti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medziagy kokybe atitinka techninj darbo projektg, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy
ziniara$c¢ius, Aktus, saskaitas — faktiiras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninio darboprojekto, Saliy patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ raStu reikalauti 3alinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus darbus iki
nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus trec¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje
atsiliekama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje
nurodyti kokybes reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekei¢iancius statinio projektiniy sprendimy, biitiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.
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9.2. UzZsakovas Isipareigoija:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo prasymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo igaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
istatymus ar kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu
Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis Isipareigoja apie tai jspéti
UZsakovg ne veliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uztikrinti techninio projekto ekspertize (jei privaloma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuoZiiira);

9.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.5. sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.6. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti I Statinio darby atlikimo vieta iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.7. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir darby techning prieZitira. Darby techning prieZiiira

C vt —

vykdo UZzsakovo paskirtas techninis prizitrétojas. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo
metu keisti Techninj priZilirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius prizilirétojus, pries tai
praneSdamas Rangovui. Techniniu prizirétoju Uzsakovas samdys fizinj (pagal darbo sutartj)
ar juridinj asmenj;

9.2.8. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus.

9.3.3. gauti UZzsakovo apmokéjimg uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarkg;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus
darby atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UzZsakovg ir
nedelsdamas nurodyti konkre¢ias priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy pazeidimo
pasalinimo priemones;

9.4.2. pradeti darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas
uz atliktus darbus, kai ir UZsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg;

9.4.2.2. Rangovg informuoja apie paskirtg techninj priZitirétoja;

9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris baty ne
zemesnes kvalifikacijos ir turéty ne mazesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasiiilyme ir kitus
reikalingus specialistus;

9.4.4. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos] paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagdl Sutartj.
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Rangovo atstovas jgyja teise¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas pranesa Uzsakovui apie jo paskirtg atstova;

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas,
kad biity tinkamai organizuota Statinio uzbaigimo procediira, paruosti Statinio uzbaigimo
procedurai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose:

9.4.6. aktyviai dalyvauti Statybos uzbaigimo proceduroje, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad baty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai,
del kuriy nebiity galima atlikti Statybos uzbaigimo procedros ir (arba) kurie biity nurodyti
Statybos uzbaigimo akte ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus Uzsakovui,
teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trilkumai.

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir
(ar) igaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis,
kitais asmenimis. Salys aiSkiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus
rangovas privalo iSspresti savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad darby priemimo metu jie atitiks techniame darbo projekte
nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg techniame darbo projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby
perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.10. savarankiSkai apsirlipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkanéius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy
ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UzZsakovui;

9.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg
sutikima, o darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apieatliktydarby etapus bei apie atlikty
darby priémimo — perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo —
priémimo aktus, iSraSyti saskaitas — fakttiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto
vykdymu susijusig informacijg;

9.4.13. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti Uzsakovg apie objekte dirbancius subrangovus.;

9.4.15. garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo hjgieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta sfatybos
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teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad Jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uZ Kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebility apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar
ju dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

9.4.17. savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai ivykdyti
ir neatitinkantys Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita
iStaisyti atlikty darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaidkéjusius ar atsiradusius
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui,
UzZsakovui pateikus rastiSkg pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu
del defekto pobiidzio jie neturi biti pasalinti anks¢iau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus
Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie
statybinio lauzo, grunto i$vezima j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmokéti jy iSleidimo i$laidas;

9.421. esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos iSardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne
blogiau negu buvo prie§ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie
buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. IS§vezti savo statybines atliekas ir statybinj
lauzg savo saskaita;

9.4.25. atstatyti gerbavj j prie§ darby pradzig buvusig padétj;

9.4.26. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.27. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg zala;

9.4.28. atliekant Statybos uzbaigimo procediira, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomajg projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bttinus dokumentus;

9.4.29. savo saskaita sumokéti uz suvartotg elektros energijg, vandenj ir Kitas
komunalines paslaugas;

9.4.30. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanCius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmokeéti uz
atliktus darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz
pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.

==
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10.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai (be teismo), praneses prie§ 10 (desimt) dieny,
nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty Isipareigojimy.
Siuo atveju Sutarties ivykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovuj
pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodytg §iame uztikrinime.,

10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
priezasties, Sutarties ivykdymo  uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui
pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodytg §iame uZtikrinime.,

10.4. Jei Rangovas neatliecka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrgzinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodytg Siame uztikrinime. Jei iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Sutartj, jis Uzsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz
kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.5. Rangovui nepradejus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty darby kokybeés ilgiau negu per tris
kalendorines dienas, o esant pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting
laikg, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrgZinamas ir Uzsakovui pareikalavus,
Uzsakovui sumokama suma, nurodyta S$iame uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis
nenutraukiama, ir Rangovas isipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka
UZsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekviena paveluota dieng nuo Sutartyje nurodytos
Sutarties objekto kainos iki bus iStaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo garantija arba, pratgsus darby
atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo
garantija, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratesimo
laikotarpiui.Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasta.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar Juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip
pat vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus
interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo i8laidas, susijusias su defekty salinimu.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

I1.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1.
punkte nurodyto objekto darbo, ar biitina/tikslinga maZinti darby apimtis, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaline samata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama
Sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje
numatyty atskiry Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais,
Ikainoty veikly sgrase nurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darb lokaline
samatg bei sililymg dé¢l keistiny darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo siiilymq atitikima

==
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rinkos kainoms bei jvykdziusderybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama
Sutarties kaina (jos nedidinant).

I1.3. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti
Pasilyme nurodyty medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos
reikalingos medziagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy
nepriklausanciy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje numatytas medziagas ar jrangg, Rangovas
pateikia lokaling samata bei siilymg dél keistiny medziagy/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus
Rangovo sitlymo atitikima rinkos kainoms bei ivykdziusderybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

I1.4. Aplinkybes, salygojan¢ios butinybe atlikti auki¢iau minétus Pakeitimus,
pagrindziamos rastu.

11.5. Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu.

11.6. Uzsakovas gales pirkti papildomus darbus Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka, jei del aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy
darby, nejraSyty j Sutartj, tatiau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina negali virsyti 30 procenty pradinés Sutarties
kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas
vykdomas Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMALI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio
darbo projekte ir Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teises akty reikalavimy, UzZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlygintyUzsakovui darby triikumy $alinimo i$laidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teisg, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai
(be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus
laikomas, bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i3 Rangovo
atlyginti Uzsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui i8keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapa arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po rastiSko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés uztikrinimo
reikalavimy ar kity Sutarties salygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia;

13.2.4. UZsakovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasira§ant perdavimo-priémimo akta. Uzsakoyas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i3 mokétinos
sumos i§skaiCiaves netesybas ir nuostolius);
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13.2.5. Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimo rasta) i¥daves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas,
UZsakovui rastu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo
uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu UZsakovas be pateisinamy priezastiy véluoja apmokéti daugiau kaip 90
kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus darbus, iskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali bati
atideétas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo —
perdavimo akty. Uzsakovas privalo apmokeéti tik uz tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny
sumy iSskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6: Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybeés
nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradima)
informuoja apie tai kit Salj, praneidama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting
poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visiSkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy,.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
emesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo
susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad § Sutartis biity tinkamai
ivykdyta, Sutarties Salies nesugebejimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus
traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas
atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force
majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, huo pranesimo
momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
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isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju
bity buve iSvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis
turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys
atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. galys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per dvidesimt keturias
kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti statinioprojekto vykdymo prieziiiros,
techninés prieZiliros vadovai ra$tu — jrasais statybos darby Zzurnale ir Uzsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasirao abi Sutarties Salys ir kai Rangovas
pateikia Uzsakovui reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai
ivykdyta ir pilnai apmokeéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys
susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais
atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali bti kei¢iamos, iskyrus
tokias, kurias pakeitus nebiity pazeisti Vie$yjuy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslas ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas.VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
supaprastintg pirkimg sudarytos sutarties verté yra maZesné kaip 2896 Eur/ arba 10 000 Lt (be
pridétines vertés mokescio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus maZos vertés pirkima.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygu pakeitimg, pateikia
kitai Saliai rastiska pradyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaikinimus, kopijas. | pateiktga praSyma pakeisti
atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny.
Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims
tarpusavyje susitarus del Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy
pirkimy tarnybos sutikima keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris
yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos
principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai $i informacija yra
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vieSa arba §i informacija atskleista Istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant
Sutartj suzinota informacija apie kitg Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija,
kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali bati reikalaujama
istatymy nustatyta tvarka ar jijau yra viesai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali blti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas
arba UZsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty
apmokejimui pagal Sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj
patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 mety nuo galutinio mokejimo pagal Sutart].

16.9.Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus
Rangovui taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél
i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti subrangovus. Apietai jis turi informuoti UZsakova nurodydamas subrangovo
pakeitimo prieZastis. Gaves tokj pranesimg, Uzsakovas kartu su Rangovu jformina Papildoma
susitarima dél subrangovy pakeitimo, pasiraSomu abiejy sutarties saliy. Sie dokumentai yra
neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasiiilyme Rangovas
nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

16.10. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos
Sutarties sglygos lieka ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
yra siun¢iami faksu, jteikiami pasirasytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siun¢iamas faksu.Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj.Kol apie pasikeitusj adresa
nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi
gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaroma dviem vienodg juridiniggalia turin¢iais egzemplioriais — po
vieng kiekvienai i§ Saliy.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. [kainotas veikly sarasas (originalai saugomi Centrinéje viesuyjy pirkimy
informacingje sistemoje (toliau CVP IS));

18.1.2.  Projektavimo techniné uzduotis (jskaitant perkanc¢iosios organizacijos
patikslinimus / paaiskinimus) (originalai saugomi CVP IS);

18.1.3. Akcepto rastas, iSduotas [jrasykite datg] (originalai saugomi CVP I$);

18.1.4. Rangovo pasiiilymas pirkimui su Jo priedais (originalai saugomi CVP IS);




18.1.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai

organizacijoje);
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(originalai saugomi perkanciojoje

18.1.6. Draudimo polisai (originalai saugomi perkanciojoje organizacijoje):
18.1.7. Atlikty darby akty formos (priedas Nr.1)

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASA]

Uzsakovas

Uzdaroji akciné bendrove

"Druskininky buty tkis"

Imones kodas 152007157,

Ligoninés g. 12, LT-66249 Druskininkai
Tel. nr. 8 313 52100

a.s. LT49 7300 0100 0222 1444

AB bankas ,,Swedbank*

Direktoré % Prunskiené

Direktorius

Rangovas
Uzdaroji akciné bendrove »Alvista®
Imonés kodas 149654469
Pramoneés g. 21A, LT-62175
Alytus
Tel. nr. 8315 55550
a.s. LT02 7300 0100 0220 7934
AB bankas ,,Swedbank*

Kestutis Kuzminskas
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Sutarties 1 priedas

ATLIKTU DARBU ATKTO F ORMA Nr.

Ataskaitinis laikotarpis nuo__ <data>

Rangovas:

UZsakovas: Uzdaroji akcing bendrové "Dr

Sutarties Nr.:<Numeris>,

Sutarties pavadinimas: DAUGIABUCI
DRUSKININKAI, ATNAUJIN IMO
PROJEKTO PARENGIMO,

ATNAUJINIMO (MODERNI

20 3

2

uskininky buty dkis"

iki  <data>

O NAMO, ESANCIO LISKIAVOS G. 7
(MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO
STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR
ZAVIMO) DARBU ATLIKIMO

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas ivykdé savo isipareigojimus

pagal auks¢iau nurodytos sutarties

darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos (valiutos pavadinimas)

etapg. Rangovas atliko UZsakovui $iuos

Eil. Nr.

Nuolatiniy
pagal

Darby/paslaugy
[kainota

veiklos (etapo)
veiklos

pavadinimas
sgrasa

Atlikta darby (paslaugy)

Atlikta darby (paslaugy)

nuo statybos pradzios

Atlikta darby (paslaugy)

Sutarting nuo statybos pradzios iki RS
o iskaitant ataskaitinj L ) per ataskaitinj laikotarpj
darbo kaina, ataskaitinio laikotarpio
be PVM laikotarpj
Suma % Suma

% Suma ’ %
|
|

Suma be PVM:

PVM({tarifas} suma

Suma su PVM;

|

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia Rangovo bei Uzsakovo nuo kit

nurodytg sutartj vykdymo.

Uzsakovo atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Paragas:
Data:
AV,

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.

Techninés priezitiros atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV,

Rangovo atstovas

Y sutartiniy jsipareigojimy pagal auks¢iau




