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Pirkimo dokumenty 6 priedas
Sutarties projektas

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKT.O
PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU ATLIKIMO SUTARTIS

=

2015 m. kovoZX g Nr. SCVPISVyt47/8
Druskininkai

UzZdaroji akciné bendrove "Druskininky buty wkis", atstovaujama direktorés Viadzes
Prunskienés, veikiangios pagal jstatus, (toliau — UZsakovas), ir UZdaroji akciné bendrove
»Alvista*, atstovaujama direktoriaus Kestudio Kuzminsko, veikiancio pagal jmonés Istatus,
(toliau — Rangovas), ir toliay kartu vadinami galimis, o kiekvienas atskiraj — Salimi, sudare $ig
techninio darbo projekto, statybos rangos darby ir statinio projekto vykdymo prieZitiros sutartj
(toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS N UOSTATOS

L.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos  jstatyme, Statybos  techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy Istatyme.

1.2, Sutartis sudaroma, remiantis organizuoto  Uzdarosios akcinés bendroves
»Druskininky buty tkis* vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas), paskelbto 2015 m. vasario 23 d.
Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, pirkimo numeris 220084, 2015 m.
kovo 6 d. rezultatais.

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniy kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000: 2006, Nr. 4-102) (toliau — Viesyjy pirkimy
Istatymas), kitais teises aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka,
pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.Rangovas Isipareigoja:

2.1.1.  Parengti projektavimo techningje uzduotyje nurodyty darby techninj darbo
projekta, atlikti statinio projekto  vykdymo prieZilira pagal Siy  paslaugy suteikimg
reglamentuojanéiy teises akty reikalavimus;

2.1.2. savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal pirkimo mety
UZsakovo pateikta projektavimo techning uzduotj ir suderintg techninj darbo projekta atlikti
statybos rangos darbus jr statinio projekto vykdymo prieZilira. Projektavimo paslaugos,
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dokumentas:

- Sutartis ir Jkainotas veikly sgrasas;

- Projektavimo technine uzduotis (jskaitant perkanciosios organizacijos patikslinimus /
paaiSkinimus);

Akcepto rastas, i¥duotas (data);

- Rangovo pasitlymas pirkimui ir jo priedai;

- Sutarties 1Ivykdymo uZtikrinimo dokumentai;

- Atlikty darby akto forma.

2.3. Darby atlikimo vieta daugiabutis gyvenamas namas Vytauto g. 47, Druskininkaj.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 159870,25 Eur (Simtas penkiasdeSimt devyni tiikstanéiaj
aStuoni Simtai septyniasdeSimt eury ir dvidesimt penki euro centai) su PVM (toliau —
Sutarties kaina), PVM 27746,08 Eur (dvidefimt septyni tiakstandéiai septyni Simtai
keturiasdesimt $eSi euraj ir aStuoni euro centai). Si suma atitinka kaing Rangovo
pateiktame pirkimo pasillyme.

3.2. Uz &ia kaing Rangovas Isipareigoja parengti techninj darbo projekta, atlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo prieZilirg, numatytus Sutarties 2. | punkte.
I Sutarties kainajeinadarbo Jjégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo,

parengimo i$laidos (kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami
dokumentai) ir visos kitos, Rangovui priklausanc¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei Sutartj, i§laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku jr tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine
specifikacijg ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra bitini Sutaréiai tinkamaij ivykdyti, juos
Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. Atliekant Sutarties 2.1. punkte nurodytus darbus atsiradus aplinkybéms,
nurodytoms 3.4.4 punkte, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar Ju dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Ikainoty veikly sarage nurodytoms veikloms tinkamaj uztikrinti.

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas,
Rangovui pateikus nevykdytiny darby lokaling samata, jforminant dvisaliu UZsakovo ir

3.4.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny darby lokaline samatg bei sitilyma deél keistiny darby, ir, UZsakovuj sutikrinus
Rangovo  siiilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga),
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3.4.3.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
Irengimo vietos ar padéties keitimg;

matmeny pakitimus;

3.4.3.3. bet kurj papildomg Darba, Irangg, Medziagas.

Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti darby objekto funkcing paskirtj ir
laikytini nhumatytais Sutartyje.

3.5. T Sutarties kaing jtrauktas visas uz darbus numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, virSijan¢iy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
raSytinio Saliq susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.1.  Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (ikainiai) perskai¢iuojama

3.5.2.  Kainos (ikainiy) perskaic¢iavimg del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)

Uzsakovas taip pat turi teise inicijuoti ikainiy perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazgjusio) pridétinés vertes mokescio tarifo.

3.5.3. Kainos (ikainiy)  perskai¢iavimas iforminamas galiq pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojami perskaigiuoti ikainiai bei Sutarties kaina ir Sio
perskai¢iavimo Isigaliojimo salygos.

3.5.4. Sutarties kainos (ikainiy) perskai¢iavimas del kity mokes¢iy pasikeitimo nebus
atliekamas.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina del bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojama nebus.

Respublikos teisés aktus bej tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.8. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama Ikainoty veikly sarase.
Apmokejimas uZ faktiskai atliktus darbus vykdomas pagal Ikainoty veikly sgraSe numatytus
darby veikly pavadinimus ir Ikainius.

3.9. Darbai, kurie nera Sutarties 2 skyriuje numatytas dalykas, yra atskiro vie$ojo
pirkimo objektas. Uz Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy nors prieZas¢iy atliktus
darbus (jeigu taip jvykty), Uzsakovas nemoka.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby akta (-us).
Pavyzdinés Atlikty darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data
laikoma data, kaj UZsakovas pasirago dvisalj Atlikty darby akta. Atlikty darby akte Rangovas
turi nurodyti darby pavadinima, [kainoty veikly sgrage Ivardinty faktiskai atlikty darby
procenting iSraiskg bei Ju verte.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir/priimami
pagal Darby perdavimo — priémimo akta. /

¥
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4.3. Atlikus Sutartyje nNumatyty veiklg (pagal Ikainoty veikly sgrasg), Rangovas privalo
pateikti UZsakovuij Ataskaitg, nurodant Sumg remiantis |kainoty veikly sarase nurodyta
veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokeéjimui — Darby baigimo
ataskaitg).

4.4. Rangovas pateikia sgskaitg — faktiirg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — sgskaita)
Saskaitg Rangovas gali iSrasyti tik po to, kai abi galys pasirasé Atlikty darby (etapo) akta
(galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priemimo akty). Saskaitoje turi biiti nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie

v

UZsakovas atliecka per 60 kalendoriniy dieny.

4.6. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

4.7. Mokéjimo valiuta — eurai.

4.8. Jei, esant henumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo darby apimtis
nesutampa su [kainotame veiklos saraSe numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visj
reikalaujami dokumentaj iforminami bej mokeéjimai atliekami vadovaujantis faktigkaj atlikty

darby procentine iraiska. Tokiu atveju maziausia tarpinio mokéjimo suma turi biti ne
mazesneé kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

aplinkybés, dél kuriy negal¢jo biti atliekami darbaj.
5.1.1. atnaujinimo (modernizavimo) projektas turés biit parengtas nevéliau kaip
per 1 ménesj;
5.1.2. atnaujinimo (modernizavimo) darbai turés bati atlikti ne veliau kaip per 5
ménesius.
5.2. Rangovui suteikiama teisé j darby pabaigos termino pratesima, jeigu:
5.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamaj vykdo Sutartimi jam nustatytus
Isipareigojimus ir todé] Rangovas negali vykdyti darby i3 dalies arba pilnai, arba
5.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.3. Darbus Rangovasvvykdo pagal darby vykdymo grafikg, nurodytg Ikainoty veikly
sgrase, kuris gali biti abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.
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darbo projektas, i§duotas Statybos leidimas, pasiradytas statybvietes perdavimo ir priémimo
aktas). Iki darby pradzios Rangovas privalo tinkamai pasirengti darby atlikimui: parengti
visus darby atlikimuj reikalingus dokumentus (statinio) techninj darbo projekta, lokalines
samatas, kuriose Numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Sutartyje numatytg darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus), Isigyti reikiamus Irankius, medZiagas, kitas priemones ir pan.
5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai, atliktos

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi bati suteikta
teis¢ gauti kokj nors darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti
UZzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, del kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas
igyja teise j darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant darby uzbaigimo data.

5.8. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus ankséiay sutarto termino.

5.9. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo
kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby
sustabdymas.

biti pataisytos per 5 darbo dienas nuo pastaby pateikimo dienos,

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo perduoti UZsakovui parengto ir suderintoatnaujinimo
(modernizavimo)  techninio darbo projekto 4 (keturis ¢gzempliorius) bei kompiutering
laikmeng (4 CD) bei po 2 (du) egzempliorius pagal Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2005 |, Statinio projektavimas” 5 priedg — Bendryjy statinio rodikliy, 6 priedg —
Suvestiniy statybos kainos skai¢iavimy.

nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respubhkoz) teritorija.
' ini Jpastarajam
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6.3. Tarpiniai atlikty darby perdavimaj jr priémimai atliekami uz darbus, atliktus per
vieng ménesj, o atlikus visus darbus — priduodamas visas uZbaigtas Statinys. [ atlikty darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos, Darby
priémimo akta pasirago: is Rangovo puses — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo,
0 i§ Uzsakovo pusés — Techninis prizitirétojas ir Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.4. Rangovo atlikti darbaj laikomi uzbaigtais, kaj yra atlikti visi Sutartyje numatyti
darbai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

6.5. Atlikty darby priémimas atlickamas pasiraSant atlikty darby perdavimo — priémimo
akta, paZyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 15

Sutartimi bei teises akty nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomaja dokumentacija.

v

Rangovas pries 10 (desimt) darbo dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai

6.7. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius »pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, Ispéjes ji apie tai
maziausiai prie§ vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

6.8. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti darbaj neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybeés
medZiagos, nukrypta nuo technineés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
UZzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami iraSais statybos darby Zurnale bej
sudaromas abiejy Saliq pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius
pasiradyti Defektinj aktg, jis pasiraSomas UzZsakovo vienaSaliskai (vienaalis sandoris) ir
iteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i$siun¢iamas registruotu pastu.

teise pareiksti Rangovui pretenzijas del 15aiskéjusiy atlikty darby trakumuy, jei bty nustatyta,
kad jie atsirado dél Rangovo kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikyi, tatiau
tebegaliojant $ia Sutartimi nhustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
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7. GARANTLJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamuy naudoti
dienos ir yra:

7.2. 5 (penkeri) metaj — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir
kt.);

7.4. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslepty defekty;

7.5. Rangovas garantuoja, kad Statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks projektavimo technines uzduoties numatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumazinty atlikty darby verte.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uy 15aiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
iSrySkéje darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka, Siame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba Isipareigoja Rangovo sgskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekts, jo iStaisymo biidg bei tvarkg. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo
Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity Istatymuose numatyty
atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, iStaisydamas defekta, jskaitant UZsakovo kaStus ieskant kito rangovo ir
panasiai.

8. UZTIKRINIMAT IR DRAUDIMALI

8.1. Rangovas per S darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo
pasiralyti Sutartj bei grazinti jy UZsakovui kartu su Sutarties ivykdymo uZtikrinimu
(banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastg), kurio verté ne mazesne kaip 10
(desimt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM. U tikrinimas turi galioti iki
visiSko Rangovo isipareigojimy Uzsakovui ivykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar

pabaigos.

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje Numatytus = statybos ir montavimo darbus pilna
atstatomaja verte nuo visy galimy riziky Uzsakovo naudaj ir jteikia draudimo /Ijiudijimq
UZsakovui.
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buty padengusi draudimo bendrove,

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty iStaisymo  garantiniy laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medziagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy
Ziniara$¢ius, Aktus, sgskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj darbo projektg ir

defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktus darbus iki
nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trakumus treéiyjy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje
atsilickama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje
nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo mety reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmes nekeicianéius statinio projektiniy sprendimy, batiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumuj uztikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pagalinty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarp;.

9.2. UZsakovas Isipareigoja:

9.2.1. per jmanomaj trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) Kkitus reikalingus leidimus bej
dokumentus, kad Rangovas galety veikti kaip Uzsakovo Igaliotas  asmuo ) Visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek taj susije su visais darbais; /



PUSLAPIS 91318

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kurjuos pagal
istatymus ar Kkitus teises aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu

dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turety bati pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uztikrinti techninio projekto ekspertize (jei privaloma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuozitira);

9.2.4. bendradarbiauti sy Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.5. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nhustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.6. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vietg iki
sutartiniy darby pabai 20s;

ar juridinj asmenj;

9.2.8. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos  statybos istatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos Istatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus.

9.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjimg uz ivykdytus statybos darbus pagal Sutartyje
nustatytas sglygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teises aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas Isipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus
darby atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakovy ir
nedelsdamas nurodyti konkre¢ias priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy pazeidimo

uz atliktus darbus, kaj ir Uzsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg;

9.422. Rangovg informuoja apie paskirtg techninj prizitirétoja;

9.4.3. pries 3 (tris) darbo dienas iki darby pradzios Isakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris bty ne
Zemesnés kvalifikacijos ir tureéty ne mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasiilyme ir kitus
reikalingus specialistus;

9.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti Jjam visus igaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
Rangovo atstovas igyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas pranesa UZsakovui apie jo paskirtg atstova;
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procedirai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

9.4.6. aktyviai dalyvauti Statybos uZbaigimo procediiroje, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai,
del kuriy nebity galima atlikti Statybos uzbaigimo procediiros ir (arba) kurie biity nurodyti
Statybos uzbaigimo akte ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui,
teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai.

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir
(ar) jgaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis,
kitais asmenimis. Salys aigkiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus
rangovas privalo i§spresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy 1galiojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy
reglamenty ir kity teises akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo metu jie atitiks techniame darbo projekte
nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg techniame darbo projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby
perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.10. savarankiskai apsirfipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
Istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy
ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sand¢liavimg, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

9.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska
sutikima, o darby vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apieatliktydarby etapus bei apie atlikty
darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo —
priemimo aktus, iSrasyti saskaitas — fakturas, kit normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto
vykdymu susijusia informacija;

9.4.13. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti UZsakova apie objekte dirban¢ius subrangovus.;

9.4.15. garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanéiy, dirbangiy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity aps/vaigc; nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy; /

— /
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9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar
Ju dalyje, kurioje atlickama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

9.4.17. savo sagskaita iStaisyti darbus, kurie dé] Rangovo kaltés yra netinkamaj Ivykdyti
ir neatitinkantys Sutarties salygy bei projektines dokumentacijos. Taip pat savo saskaita
iStaisyti - atlikty darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, i3aiskéjusius ar atsiradusius
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui,
UZzsakovui pateikus rastiSka pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu
del defekto pobudzio Jie neturi biiti pasalinti anksciau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus
Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei i§vezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie
statybinio lauZo, grunto iSveZima | tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant btinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmoketi jy isleidimo iSlaidas;

9.4.21. esant bitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius  tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.22. savo léSomis Irengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos i3ardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad 1 rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne
blogiau negu buvo prie§ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie

lauzg savo saskaita;

9.4.25. atstatyti gerbiivj | pries darby pradzig buvusig padétj;

9.4.26. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.27. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir ju kokybe ar padaryta zalg;

9.4.28. atliekant Statybos uzbaigimo procediira, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projektine dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninijus pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

9.4.29. savo saskaita sumoketi uz suvartotg elektros energijg, vandenj ir Kkitas
komunalines paslaugas;

9.4.30. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus
UZsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, t.y. veluojantis apmokéti uz
atliktus darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng
pavéluoty dieng nuo veluojamos sumokéti sumos.

10.2. UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai (be teismo), praneses pries 10 (desimt) dieny,
nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty Isipareigojimy.
Siuo atveju Sutarties Ivykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir / Zsakovui
pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg §iame uZtikrinime. /

T /‘
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10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
prieZasties, Sutarties ivykdymo  uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui
pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlieka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties 1vykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovuij pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uztikrinime. Jej Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas Isipareigoja
toliau vykdyti Sutartj, jis Uzsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz

kiekvieng pavéluota diena nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

UZsakovui sumokama Suma, nurodytg Siame uZtikrinime ijr jei Siuo atveju, Sutartis
nenutraukiama, ir Rangovas Isipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka
Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng paveluoty dieng nuo Sutartyje nurodytos
Sutarties objekto kainos iki bus istaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty salinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties 1vykdymo garantija arba, pratesus darby
atlikimo termina, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
Isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti nauja Sutarties ivykdymo uztikrinimo
garantija, kurios suma ne mazesne kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliq raStiSku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties

registruoto banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo rasta.

10.9. Rangovui veluojant atlikti darbus ar Jjuos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip
pat vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus
interesus, gali atlikti neapmokety sumy Iskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu sy UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Jei dél henumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1.
punkte nurodyto objekto darbo, ar bitina/tikslinga mazinti darby apimtis, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punkty koreguojama
Sutarties kaina.

numatyty atskiry Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darby (ar Ju dalj) biitina keisti kitais,
Ikainoty veikly sgraSe nurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline
samatg bei sililymg del keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimag
rinkos kainoms bej 1IvykdZiusderybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punkty koreguojama
Sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3. Jei dél nuo Rangovo nepriklausangiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti
Pasitilyme nurodyty medZiagy/jrangos (ei rinkoje nebegaminamos /neb tiekiamos
reikalingos medziagos/jranga ar pan.), ar deél kity nenumatyty, nuo Sut7AZies §aliq
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nepriklausanéiy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje numatytas medziagas ar jranga, Rangovas
pateikia lokaling sagmatg bei sitlyma del keistiny medziagy/irangos, ir, UZsakovui sutikrinus
Rangovo siillymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdziusderybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti auk$¢iau minétus Pakeitimus,
pagrindZiamos rastu.

11.5. Visi auki¢iau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu.

11.6. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy
darby, nejrasyty i Sutartj, tatiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina negali vir§yti 30 procenty pradinés Sutarties
kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas
vykdomas Viesujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio
darbo projekte ir Sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybg, arba

12.1.4. neatlygintinai i3taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlygintyUZsakovui darby trikumy Salinimo islaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teise, jspejes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dienu, vienasaliskai
(be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus
laikomas, bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. Uzsakovas turi teise vienasalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po radtisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés uztikrinimo
reikalavimy ar kity Sutarties salygy arba po rastisko UZsakovo jspejimo jas dar kartg pazeidzia;

13.2.4. Uzsakovui vienasaligkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasiraant perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta del Rangovo kaltés, i§ mokeétinos
sumos i§skai¢iaves netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo rasta) iddaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas,
Uzsakovui rastu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo
uztikrinimo tomis paciomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.
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13.3. Rangovas turi teisg vienagaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu UZsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 90
kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos fakttiros igragymo dienos uZ perduotus—priimtus
tinkamai atliktus darbus, iskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali bati
atidetas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienagaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo
perduoti iki Qutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo —
perdavimo akta. Uzsakovas privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus, i3 mokeétiny
sumy isskaiCiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

13.5. Salys neturi teises vienagaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teises aktuose.

13.6. Salys turi teis¢ nutraukti Sutartj abipusiu radtisku sutarimu.
14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveiki jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybems reglamentuojamos  Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bel ,,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybems taisyklese® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, deél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima)
informuoja apie tai kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobudi, galimg trukme ir tikéting
poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors paSalinti ir del kuriy
visitkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
emesi visy pagristy atsargos priemoniy ir dejo visas pastangas, kad sumazinty su tuo
susijusias islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai
jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus
traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas
atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force
majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja nera laiku praneSta, nuo pranesimo
momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure),
jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju
biity buve iSvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino

C
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pratesimo, kuris del minétujy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis
turi teisg nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybes vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Qutarties salygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i8
Sutarties ar su ja susijes, turi bati sprendziamas deryby budu. Jeigu anksciau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali buti isspresti derybu keliu per dvideSimt keturias
kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos istatymu nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti statinioprojekto vykdymo prieZiliros,
techninés prieziliros vadovai rastu — jrasais statybos darby zurnale ir Uzsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys ir kai Rangovas
pateikia Ussakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal Si3 Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai
jvykdyta ir pilnai apmoketa, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys
susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymuy nustatytais
atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus
tokias, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslas ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujuy pirkimy
tarnybos sutikimas.Viesyjy pirkimy tarnybos  sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
supaprastinta pirkima sudarytos sutarties verte yra mazesné kaip 2896 Eur/ arba 10 000 Lt (be
pridétinés vertes mokes¢io) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiska praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianciy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaikinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne veliau kaip per 10 darbo dieny.
Salims nesutarus del Sutarties salygy keitimo, sprendimo  teisg turi Pirkéjas. Salims
tarpusavyje susitarus del Sutarties salygy keitimo ir teises akty nustatyta tvarka gavus Viesyju
pirkimy tarnybos sutikima keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris
yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos
principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutarti, igskyrus atvejus, kai §i informacija yra
viesa arba §i informacija atskleista istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant
Sutartj suZinota informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija,
kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali buti eikalaujama
jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai zinoma. [
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16.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas
arba Uzsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo buti vedama taip, kad buty galima jvertinti pateikty
apmokeéjimui pagal Sutart] saskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutart]
patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 mety nuo galutinio mokeéjimo pagal Sutartj.

16.9.Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégus vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
i¥keltos bankroto bylos, pradetos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti subrangovus. Apietai jis turl informuoti Uzsakova nurodydamas subrangovo
pakeitimo priezastis. Gaves tokj pranes$ima, Uzsakovas kartu su Rangovu jformina Papildoma
susitarimg dél subrangovy pakeitimo, pasiraSomu abiejy sutarties Saliy. Sie dokumentai yra
neatskiriama sutarties dalis. &i sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasilyme Rangovas
nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

16.10. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos

Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.
17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, prasymai, Kiti dokumentai ar susirasin€jimas
yra siunciami faksu, jteikiami pasiragytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmenidkai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas faksu.Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja Kita Salj.Kol apie pasikeitusj adresg
nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranes$imai yra laikomi
gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juridiniggalia turinéiais egzemplioriais — po
viena kiekvienai i8 Saliy.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. Jkainotas veikly sarasas (originalai saugomi Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje (toliau CVP IS);

18.1.2. Projektavimo technine uzduotis (jskaitant perkanciosios organizacijos
patikslinimus / paaigkinimus) (originalai saugomi CVP IS);

18.1.3. Akcepto rastas, isduotas /; jrasykite datq] (originalai saugomi CVP IS);

18.1.4. Rangovo pasililymas pirkimui su jo priedais (originalai saugomi CVP IS);

18.1.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentai (originalai saugomi perkanciojoje
organizacijoje);
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18.1.6. Draudimo polisai (originalai saugomi perkanciojoje organizacijoje);
18.1.7. Atlikty darby akty formos (priedas Nr.1)

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas

Uzdaroji akcine bendrove
"Druskininky buty oikis"
Imonés kodas 152007157,
Ligoninés g. 12, LT-66249
Druskininkai

Tel. nr. 8 31352100

a.s. LT49 7300 0100 0222 1444
AB bankas ,,Swedbank"

e =

. —— >
Direktore Vladzé Prunskiené

Direktorius

Rangovas

Uzdaroji akciné bendrove ,,Alvista“
Imonés kodas 149654469
Pramongs g. 21A, LT-62175
Alytus

Tel. nr. 8315 55550

a.s. LT02 7300 0100 0220 7934
AB bankas ,,Swedbank"

, :  . K@?Sﬁitis Kuzminskas

W\



ATLIKTU DARBU ATKTO FORMA Nr.

20

Ataskaitinis laikotarpis nuo <data>

Rangovas:
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Sutarties 1 priedas

2

iki  <data>

Uzsakovas: Uzdaroji akeiné bendrové "Druskininky buty ukis"

Sutarties Nr.:<Numeris>.

Sutarties pavadinimas: DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO VYTAUTO G. 47,
DRUSKININKALIL ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU ATLIKIMO

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas jvykde savo jsipareigojimus

pagal auksciau nurodytos sutarties
darbus (paslaugas):
Sumos pateikiamos (valiutos pavadinimas)

etapa. Rangovas atliko Uzsakovui Siuos

. Atlikta darby Atlikta darby
Eil. Nr. Nuolatiniy . (paslaugy) nuo (paslaugy) nuo Atlikta darby
pagal Darby/paslaug Sutartm statybos pradzios statybos (paslaugy) per
ainot 1 veiklos édurbo | ikt pradziosiki | ataskaitinj
2 e, taskaitinj laikotarpi
. (etapo) at 1 arpi
velk}os pavadinimas be PVM | Jaikotarp
sgrasa
Suma % Suma
Suma be PVM:
PVM {tarifas} suma
Suma su PVM: ~
Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia Rangovo bei Uzsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auksciau

nurodyta sutartj vykdymo.
Uzsakovo atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.
Techningés priezitiros atstovas

Vardas,
pavarde:
Pareigos:
ParaSas:
Data:
A.V.

Rangovo atstovas

Vardas,
pavarde:
Pareigos:
ParaSas:
Data:
AV.




