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Pirkimo dokumenty 6 priedas
Sutarties projektas

DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO SEIRIJU G. 9, LEIPALINGIS, DRUSKININKU
SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS IR
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU ATLIKIMO SUTARTIS

2015 m. kovo 24 d. Nr. 5CVPISSEIRY/1/6

Druskininkai

Uzdaroji akciné bendrove "Druskininky buty Gkis", atstovaujama direktores Vladzés
Prunskienés, veikiancios pagal jstatus, (toliau — UZzsakovas), ir Uzdaroji akciné bendrove
,Alvista®, atstovaujama direktoriaus Kestu¢io Kuzminsko, veikian¢io pagal jmonés jstatus,
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia

techninio darbo projekto, statybos rangos darby ir statinio projekto vykdymo priezitiros sutart]
(toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis organizuoto Uzdarosios akcinés bendroves
,.Druskininky buty ukis“, paskelbto viesojo pirkimo (toliau — pirkimas), paskelbto 2015 m.
kovo 5 d. Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, pirkimo numeris 221492,
2015 m. kovo 20 d. rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant Sutart] taip pat del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau — VieSyjy pirkimy
istatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojandiais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka,
pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja:

2.1.1. Parengti projektavimo techningje uzduotyje nurodyty darby techninj darbo
projekta, atlikti statinio projekto vykdymo priezilira pagal S$iy paslaugy suteikimg
reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus;

2.1.2. savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe, pagal pirkimo metu
Uzsakovo pateikta projektavimo techning uzduotj ir suderintg techninj darbo projekta atlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo priezilirg. Projektavimo paslaugos,
statinio projekto vykdymo priezitira ir statybos rangos darbai, toliau — darbai.

2.2. Turi biti laikoma, kad toliau i§vardyti dokumentai sudaro Sig Sutartj ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty irmumas, t.y.

S



PUSLAPIS 2 1518

kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teising galig nei prie$ ji nurodytas
dokumentas:

- Sutartis ir Jkainotas veikly sarasas;

- Projektavimo technine uzduotis (jskaitant perkan¢iosios organizacijos patikslinimus /
paaiskinimus);

Akcepto rastas, iSduotas (data);

- Rangovo pasiilymas pirkimui ir jo priedai;

- Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai;

- Atlikty darby akto forma.

2.3. Darby atlikimo vieta daugiabutis gyvenamas namas Seirijy g. 9, Leipalingis,
Druskininky sav.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 99000 Eur (devyniasdeSimt devyni tiakstandiai eury) su
PVM (toliau — Sutarties kaina), PVM 17181,82 Eur (septyniolika takstandiy Simtas
astuoniasdedimt vienas euras ir aStuoniasdeSimt du euro centai). Si suma atitinka kaina
Rangovo pateiktame pirkimo pasialyme.

3.2. Uz $ig kaing Rangovas jsipareigoja parengti techninj darbo projekta, atlikti
statybos rangos darbus ir statinio projekto vykdymo prieZilirg, numatytus Sutarties 2.1 punkte.
| Sutarties kaingjeinadarbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos darby objekto Statybos uzbaigimo proceduros
parengimo islaidos (kadastriniy matavimy byla, i8pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami
dokumentai) ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei Sutartj, i$laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine
specifikacija ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra bitini Sutariai tinkamai jvykdyti, juos
Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. Atliekant Sutarties 2.1. punkte nurodytus darbus atsiradus aplinkybeéms,
nurodytoms 3.4.4 punkte, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar mazinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar ju dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Tkainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uZtikrinti.

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties mazinimas galimas,
Rangovui pateikus nevykdytiny darby lokaling samata, jforminant dviSaliu UZsakovo ir
Rangovo susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties maZinimo
atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny
darby lokaling samata.

3.4.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas Kkitais darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny darby lokaling samata bei sitlyma dél keistiny darby, ir, Uzsakovui sutikrinus
Rangovo sililymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga),
jforminamas dvisaliu UZsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais
darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby
lokaling samatg bei ivykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy
perskai¢iavimo atvejui, Sutarties kaina negali biti didesné uz nurodytg Sutarties 3.1 punkte.

3.4.3. Papildomi darbai gali buti jsigyti ar gali atsirasti nevykdomy darby egant Sioms
aplinkybéms ir gali apimti:
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3.4.3.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

3.4.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, poziciju ir (arba)
matmeny pakitimus;

3.4.3.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti darby objekto funkcing paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darbus numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijan¢iy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
ra§ytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama
(didinami ar maZinami) pasikeitus (padidejus ar sumaz¢jus) pridétinés vertés mokescio tarifui,
kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne
veliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos,
perskai¢iuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeitgs pridétines vertes
mokes&io tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydZiu.

3.5.2. Kainos (jkainiy) perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidejusio ar sumazejusio)
pridétinés vertés mokes¢io tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakovg raStu,
pateikdamas konkre¢ius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos kainai (jkainiui).
Uzsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.

3.5.3. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas  jforminamas Saliy  pasirasomu
protokolu/susitarimu, kuriame ufiksuojami perskaidiuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio
perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

3.5.4. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus
atlieckamas.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina del bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojama nebus.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanCius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.8. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly saraSe.
Apmokéjimas uz faktiskai atliktus darbus vykdomas pagal Jkainoty veikly sgraSe numatytus
darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.9. Darbai, kurie néra Sutarties 2 skyriuje numatytas dalykas, yra atskiro vie$ojo
pirkimo objektas. UZ Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy nors priezasciy atliktus
darbus (jeigu taip jvykty), Uzsakovas nemoka.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priilmami pagal Atlikty darby aktg (-us).
Pavyzdinés Atlikty darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data
laikoma data, kai UZsakovas pasiraso dvisalj Atlikty darby akta. Atlikty darby akte Rangovas
turi nurodyti darby pavadinimg, lkainoty veikly saraSe jvardinty faktiSkai atlikty darby
procenting iSraiska bei jy verte.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ﬂr priimami
pagal Darby perdavimo — priémimo akta. [

/
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4.3. Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal [kainoty veikly sarasa), Rangovas privalo
pateikti UZsakovui Ataskaita, nurodant suma remiantis [kainoty veikly sarase nurodyta
veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo
ataskaitg).

4.4. Rangovas pateikia saskaitg — fakttrg ar PVM saskaitg — faktiira (toliau — saskaita)
Saskaita Rangovas gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty darby (etapo) akta
(galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priemimo akta). Saskaitoje turi buti nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
saskaitos turi buti pridétas abiejuy Saliy pasiradytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam
mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Apmokéjimas uz darbus yra vykdomas tik po atitinkamo perdavimo priémimo
akto pasira§ymo. Galutinis apmokeéjimas yra vykdomas po Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraymo ir atitinkamo garantinio raSto pateikimo. Visus mokéjimus pagal Sutart]
Uzsakovas atlieka per 60 kalendoriniy dieny.

4.6. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

4.7. Mokéjimo valiuta — eurai.

48. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo darby apimtis
nesutampa su Jkainotame veiklos sarase numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty
darby procentine israiska. Tokiu atveju maZiausia tarpinio mokejimo suma turi buti ne
mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbai turi biti atlikti per 6 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties
vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo nesant
finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Sutartis gali biiti pratesta 1 karta 6 ménesiy laikotarpiui.
Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo raSytiniu susitarimu.
Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios
aplinkybeés, del kuriy negaléjo bati atliekami darbai.

5.1.1. atnaujinimo (modernizavimo) projektas turés buti parengtas nevéliau kaip
per 1 ménesj;

5.1.2. atnaujinimo (modernizavimo) darbai turés buti atlikti ne véliau kaip per §
meénesius.

5.2. Rangovui suteikiama teisé j darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

5.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
jsipareigojimus ir todel Rangovas negali vykdyti darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.2.3. Isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti; arba

5.2.4. Valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.3. Darbus Rangovas vykdo pagal darby vykdymo grafikg, nurodyta Jkainoty veikly
saraSe, kuris gali biiti abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.
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5.4. Rangos darby pradzia pagal $ig Sutart] yra laikoma diena, kai Rangovas gavo vi'su.s
reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir Uzsakovo patvirtintas techninis
darbo projektas, i3duotas Statybos leidimas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimq
aktas). Iki darby pradZios Rangovas privalo tinkamai pasirengti darby atlikimui: parengti
visus darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio) techninj darbo projekta, lokalines
samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Sutartyje numatytg darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medZiagas, kitas priemones ir pan.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasirasyti darby priémimo — perdavimo aktai, atliktos
statybos uZbaigimo procediiros teisés akty nustatyta tvarka ir UZsakovui perduoti visi su
statinio uzbaigimu ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

5.6. Pastebety darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte
nustatyto galutinio darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia darby
priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy
pretenzijy pareidkimas dél akivaizdZiy darby trokumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis
Uzsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) uz juos nemoketi.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi buti suteikta
teise gauti kokj nors darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 8is reikalavimas ir Rangovas
igyja teise | darby atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant darby uzbaigimo data.

5.8. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

5.9. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo
kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby
sustabdymas.

5.10. Ekspertizés metu pateiktos pastabos modernizavimo (atnaujinimo) projektui tures
biiti pataisytos per 5 darbo dienas nuo pastaby pateikimo dienos.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo perduoti Uzsakovui parengto ir suderintoatnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo projekto 4 (keturis egzempliorius) bei kompiutering
laikmeng (4 CD) bei po 2 (du) egzempliorius pagal Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas” 5 priedg — Bendryjy statinio rodikliy, 6 priedg —
Suvestiniy statybos kainos skai¢iavimy.

Atlikto techninio darbo projekto parengimo paslaugy priémimas atliekamas pasiraSant
atlikty paslaugy perdavimo — priémimo akta.Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises,
numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, | visa projekting
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teis¢ Uzsakovui disponuoti kiriniais jo
nuozidra ir (arba) Kitaip realizuoti turtines teises, jgytas $ios Sutarties pagrindu. Salys nurodo
ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
Uzsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota Rangovo
Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad UZsakovas
neprivalo sumokéti Rangovui papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j Kkurinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte
nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.
Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas Uzsakovui suteikia pastarajam

—F {
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teise savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir Rangovo
parengtus dokumentus be atskiro Rangovo ir (arba) kiriniy autoriy sutikimo. . .

6.2. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavimg Uzsakovui.

6.3. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atlickami uz darbus, atliktus per
vieng ménesj, o atlikus visus darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty darby
aktus jtraukiamos Visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas moketinos sumos. Darby
priemimo aktg pasiraSo: i$ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo,
0 i§ Uzsakovo pusés — Techninis prizitretojas ir Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.4. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti
darbai, uZpildytas statybos darby zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita i3pildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

6.5. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo
akta, pazyma apie atlikty darby ir i3laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir
pasira3o, suderina su Bisto ir urbanistines plétros agentiira pateiktus Aktus, tuo paciu terminu
grazindamas ji Rangovui, arba tuo patiu terminu priima negin¢ijama atlikty darby dalj ir
pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

6.6. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — ispildomaja dokumentacija.
Rangovas prie$ 10 (desimt) darbo dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengima galutinai
perduoti darbus.UzZsakovas organizuoja galutinj darby priemima ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias)
darbo dienas pasira$o perdavimo ir pri¢émimo akta arba tuo paciu terminu pareiSkia rastu
Sutarties nuostatomis pagrijstas pretenzijas.Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medZiagas.I3taisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.7. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priemimui, ispéjes ji apie tai
maziausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

6.8. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
Uzsakovo radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrijstai atsisakius
pasiradyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZzsakovo vienasaliskai (vienaSalis sandoris) ir
iteikiamas Rangovui pasiragytinai arba i$siun¢iamas registruotu pastu.

6.9. Uzsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo
saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei
tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi
teise pareik$ti Rangovui pretenzijas dél i3aiskéjusiy atlikty darby trukumy, jei bty nustatyta,
kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¢iau
tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
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Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju Ussakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisytu
nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

6.10. Rangovas, uzbaiggs darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statinio uzbaigimo procediira ir pateikia tesés akty nustatyta tvarka
visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais ir
dalyvauja oficialiose procedirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj paSalinti
Statybos uzbaigimo procedury metu nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos ir yra:

7.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir
kt.);

7.4. 20 (dvidesimt) mety — esant tyCia paslépty defektuy;

7.5. Rangovas garantuoja, kad Statybos uzbaigimo procediros metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks projektavimo techninés uzduoties numatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
ar sumazinty atlikty darby vertg.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZz iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
idryskéje darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba treciuyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo buda bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo
Rangovo nepriklausan¢iy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy.

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos

patiria UZsakovas, iStaisydamas defekt, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir
panasiai.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto raSto gavimo dienos privalo
pasiraSyti Sutartj bei graZinti ja UZsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu
(banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta), kurio verté ne mazesné kaip 10
(desimt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM.UZtikrinimas turi galioti iki
visisko Rangovo jsipareigojimy Uzsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorines
dienos po Sutarties 5.1.punkte numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino
pabaigos.

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna

atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima
Uzsakovui. /

7~
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8.3 Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos apdraudzia
civiling atsakomybg dél Zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos
objekte dél Rangovo kaltés 43443 Eur/ arba 150 000,00 (3imtas penkiasdesimt tikstanciy lity)
Lt sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz 8io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prie§ingu atveju
biity padengusi draudimo bendrove.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos
Sutarties kainos. Defekty i3taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo darby objekto priémimo naudoti
dienos.

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties salygos, Uzsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir
mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy
Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir prizitiréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy
Ziniara$¢ius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj darbo projektg ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninio darboprojekto, Saliy patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus darbus iki
nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pa$alinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje
atsiliekama nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje
nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeiéianCius statinio projektiniy sprendimy, biitiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpi.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais darbais; /

— (]
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9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
jstatymus ar kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu
Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
Uzsakova ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkre¢iai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uztikrinti techninio projekto ekspertizg (jei privaloma vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuozitira);

9.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.5. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.6. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio darby atlikimo vieta iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.7. vykdyti UZsakovo funkcijas ir darby techning priezitirg. Darby techning prieZitirg

O o

vykdo Uzsakovo pasklrtas techmnls prlzluretojas. Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo
pranesdamas Rangovui. Techniniu prizitrétoju UZsakovas samdys fizinj (pagal darbo sutart})
ar juridinj asmenj;

9.2.8. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teisg:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus.

9.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjimg uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus
darby atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti Uzsakovg ir
nedelsdamas nurodyti konkrecias priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo
pasalinimo priemones;

9.4.2. pradéti darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas
uz atliktus darbus, kai ir UZsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo
ir priémimo akta;

9.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirtg techninj priZitirétoja;

9.4.3. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne
zemesnes kvalifikacijos ir turéty ne mazesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme ir kitus
reikalingus specialistus;

9.4.4. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
Rangovo atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas praneSa UZsakovui apie jo paskirtg atstova;

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas,
kad buty tinkamai organizuota Statinio uZbaigimo procediira, paruodti Statinio uzbaigimo
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procediirai visa reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

9.4.6. aktyviai dalyvauti Statybos uzbaigimo procediiroje, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialts trikumai,
dél kuriy nebiity galima atlikti Statybos uZbaigimo procediros ir (arba) kurie buty nurodyti
Statybos uzbaigimo akte ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo buti lojalus Uzsakovui,
teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai.

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir
(ar) jgaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis,
kitais asmenimis. Salys aidkiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus
rangovas privalo iSspresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekts, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojan¢iy statybos veiklg (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo metu jie atitiks techniame darbo projekte
nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamumg techniame darbo projekte numatytam
panaudojimui,

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby
perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.10. savarankiskai apsirfipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy
ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

9.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska
sutikima, o darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apieatliktydarby etapus bei apie atlikty
darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo —
priémimo aktus, iSraSyti saskaitas — faktiiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos darby atlikimo dokumentacija. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas rasStu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto
vykdymu susijusig informacija;

rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti UZsakova apie objekte dirban¢ius subrangovus.;

9.4.15. garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

5 A
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9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar
ju dalyje, kurioje atliekama rekonstrukeija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visa Sutarties galiojimo laikotarpi;

9.4.17. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti
ir neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita
iStaisyti atlikty darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui,
Uzsakovui pateikus rastiska pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu
del defekto pobiidZio jie neturi buti pasalinti anksciau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus
Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei i§vezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie
statybinio lauZo, grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmokéti jy isleidimo iSlaidas;

9.4.21. esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojanéiomis organizacijomis veikian¢iy inzineriniy tinkly perjungima;

9.4.22. savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos iSardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty paSaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne
blogiau negu buvo prie$ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie
buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I$veZti savo statybines atliekas ir statybinj
lauza savo saskaita;

9.4.25. atstatyti gerbuivj j prie$ darby pradzig buvusia padet;

9.4.26. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.27. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta zala;

9.4.28. atlickant Statybos uzbaigimo procediirg, pateikti visus reikiamus paaisSkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomaja projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

9.4.29. savo sagskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir Kkitas
komunalines paslaugas;

9.4.30. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus
UzZsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmokeéti uz
atliktus darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng
paveluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai (be teismo), praneses prie§ 10 (deSimt) dieny,
gutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy.
Siuo atveju Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZzsakovui
pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime.

N




PUSLAPIS 12
1518

10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
priezasties, Sutarties ivykdymo uZztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui
pareikalavus, UzZsakovui sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlieka visy darby Sutartyje nustatytu Jaiku, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma,
nurodyta $iame uztikrinime. Jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Sutartj, jis Uzsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz
kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
prieziaros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris
kalendorines dienas, o esant pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting
laika, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus,
Uzsakovui sumokama suma, nurodyts Siame uztikrinime ir jei $iuo atveju, Sutartis
nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka
Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos
Sutarties objekto kainos iki bus iStaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus darby
atlikimo termina, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo
garantija, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastigku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turi buti pratgsiamas Sutarties pratgsimo
laikotarpiui.Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasta.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip
pat vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus
interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1.
punkte nurodyto objekto darbo, ar biitina/tikslinga mazinti darby apimtis, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama
Sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje
numatyty atskiry Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darby (ar jy dalj) butina keisti kitais,
Tkainoty veikly sgraSe nurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling
samatg bei sifilyma dél keistiny darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg
rinkos kainoms bei jvykdZiusderybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama
Sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti
Pasiilyme nurodyty medZiagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos
reikalingos medZiagos/jiranga ar pan.), ar del kity nenumatyty, nuo Sutz?rties Saliy
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nepriklausanéiy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje numatytas medZiagas ar jranga, Rangovas
pateikia lokaline samatg bei siilyma dél keistiny medZiagy/jrangos, i, Uzsakovui sutikrinus
Rangovo siiilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdziusderybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybés, salygojandios bitinybe atlikti auk$¢iau minétus Pakeitimus,
pagrindZiamos rastu.

11.5. Visi auk3¢iau minéti Pakeitimai turi bati UZsakovo patvirtinti raStu.

11.6. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy
darby, nejraSyty i Sutartj, tatiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutardiy kaina negali vir§yti 30 procenty pradinés Sutarties
kainos.

11.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas
vykdomas VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio
darbo projekte ir Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teises akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlygintyUzZsakovui darby triikumy $alinimo i$laidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. UzZsakovas turi teisg, jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienaSaliskai
(be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus
laikomas, bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei menesj véluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po rastiSko UZzsakovo jsp¢jimo Rangovas nevykdo darby kokybés uztikrinimo
reikalavimy ar kity Sutarties sglygy arba po rastisko UzZsakovo jspé&jimo jas dar kartg pazeidzia;

13.2.4. UZsakovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirasant perdavimo-priémimo aktg. UZsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos
sumos iSskaiciaves netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo rastg) iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas,
UZsakovui raStu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.
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13.3. Rangovas turi teise vienaSalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu Uzsakovas be pateisinamy prieZas¢iy veluoja apmokeéti daugiau kaip 90
kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus darbus, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali buti
atidetas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo —
perdavimo akta. UZsakovas privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus darbus, i§ mokeétiny
sumy iskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

13.5. Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastiSku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima)
informuoja apie tai kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting
poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy buidy savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i¥vengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy
visiSkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo
susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis bity tinkamai
ivykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus
traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas
atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force
majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku praneSta, nuo prane$imo
momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju
biity buve iSvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
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pratesimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis
turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus §iam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijes, turi bati sprendZiamas deryby badu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per dvidesimt keturias
kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti statinioprojekto vykdymo prieziliros,
techninés priezitiros vadovai rastu — jradais statybos darby Zurnale ir Uzsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasiraSo abi Sutarties Salys ir kai Rangovas
pateikia UZsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal §ig Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai
ivykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys
susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais
atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybes sprendimu.

16.4. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus
tokias, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslas ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas.VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
supaprastintg pirkima sudarytos sutarties verté yra mazesné kaip 2896 Eur/ arba 10 000 Lt (be
pridétinés vertés mokescio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus maZos vertés pirkimg.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiska praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSymga pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny.
Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSyjy
pirkimy tarnybos sutikimg keisti Sutarties sglygas, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris
yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos
principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, i$skyrus atvejus, kai §i informacija yra
vie$a arba §i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant
Sutartj suzinota informacija apie kitg Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija,
kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama
istatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.
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16.6. Bet kokius mokeséius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas
arba UZsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasira§ymu, ir vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo buti vedama taip, kad buty galima jvertinti pateikty
apmokéjimui pagal Sutart saskaity teisingumg. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutart]
patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

16.9.Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégis vykdyti isipareigojimy Rangovui del
igkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti subrangovus. Apietai jis turi informuoti UZzsakova nurodydamas subrangovo
pakeitimo priezastis. Gaves tokj prane$ima, UZsakovas kartu su Rangovu jformina Papildoma
susitarima dél subrangovy pakeitimo, pasirasomu abiejy sutarties Saliy. Sie dokumentai yra
neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasitilyme Rangovas
nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

16.10. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos
Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, Kiti dokumentai ar susiraSinéjimas
yra siun¢iami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas faksu.Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj.Kol apie pasikeitusj adresg
nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/praneSimai yra laikomi
gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartisv sudaroma dviem vienoda juridiniggalig turindiais egzemplioriais — po
vieng kiekvienai i§ Saliy.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. Jkainotas veikly saraSas (originalai saugomi Centrinéje vieSujy pirkimy
informacinéje sistemoje (toliau CVP IS));

18.1.2. Projektavimo techniné uZduotis (jskaitant perkanciosios organizacijos
patikslinimus / paai$kinimus) (originalai saugomi CVP IS);

18.1.3. Akcepto rastas, iSduotas /jrasykite datg] (originalai saugomi CVP IS);

18.1.4. Rangovo pasiiilymas pirkimui su jo priedais (originalai saugomi CVP IS);

18.1.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai (originalai saugomi perkan¢iojoje
organizacijoje); f
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18.1.6. Draudimo polisai (originalai saugomi perkanciojoje organizacijoje);
18.1.7. Atlikty darby akty formos (priedas Nr.1)

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAIIR PARASAI

Uzsakovas
Uzdaroji akciné bendrove
"Druskininky buty tkis"
Imoneés kodas 1 52007157,
Ligoninés g.12, LT 66249 Druskininkai
Tel. nr.8 31352100,
a.s. LT49 7300 0100 0222 1444
AB bankas ,,Swedbank*
P —

. < ==
Direktore Vladzé Prunskiene

Rangovas
Uzdaroji akciné bendroveé ,,Alvista®
[monés kodas 149654469
Pramonés g. 21A, LT-62175
Alytus
Tel. nr. 8315 55550
a.s. LT02 7300 0100 0220 7934

AB bankas ,,Sw7dba «

Direktorius _Kestutis Kuzminskas
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Sutarties 1 priedas
ATLIKTU DARBY ATKTO FORMA Nr.

20 R
Ataskaitinis laikotarpis nuo___<data> iki_  <data>

Rangovas:
Uzsakovas: Uzdaroji akciné bendrové "Druskininky buty tkis"

Sutarties Nr.:<Numeris>.
Sutarties pavadinimas: DAUGIABUCIO NAMO, ESANCIO SEIRIJU G. 9,
LEIPALINGIS, DRUSKININKU SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO, STATINIO PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIUROS IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU
ATLIKIMO
Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas jvykde savo jsipareigojimus
pagal auks¢iau nurodytos sutarties etapa. Rangovas atliko UZsakovui Siuos
darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos (valiutos pavadinimas)

Eil. Nr Atlikta darby (paslaugy) ‘
o Nuolatini Atlikta darby (paslaugu)
aoal 4 Sutarting nuo statybos pradzios ) Atlikta darby (paslaugy)
S Darby/paslau utartine nuo statybos pradzios iki
Tkainot pasigy darbo kaina. | 1sKaitant ataskaitin , per ataskaitinj laikotarpj
A veiklos (etapo) A0 SIS, . ) ataskaitinio laikotarpio
veiklos be PVM laikotarpj
pavadinimas

sarasa % Suma % Suma % Suma
Suma be PVM:

PVM({tarifas} suma

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia Rangovo bei UZsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auk$¢iau
nurodytg sutart] vykdymo.

UZzsakovo atstovas Rangovo atstovas

Vardas, Vardas,

pavardé: pavardeé:

Pareigos: Pareigos:

Parasas: ParaSas:

Data: Data:

AV. A.V.
Techninés priezitiros atstovas

Vardas,

pavardeé:

Pareigos:

ParaSas:

Data:

|

i J



