

Kėdainiai

2015 m. balandžio 8 d.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Kėdainių vandenys“ (įmonės kodas 161186428), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Vaitkevičiaus (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja vadovaudamasis Sutartyje nustatyta tvarka ir Sutarties priedais Nr. 1 ir Nr. 2 atlikti Vainikų kaimo Kėdainių r. nuotekų valymo įrenginių remonto darbus.

2. Sutarties kaina

2.1. Fiksuota Sutarties objekto kaina, nustatyta neskelbiamu mažos vertės pirkimu apklausos būdu yra pateikta Sutarties 2 priede „Veiklos sąrašas“ ir yra **17196,46 Eur** (septyniolika tūkstančių šimtų devyniasdešimt šeši Eur 46 ct.). Šią sumą sudaro 14211,95 Eur ir PVM (21 proc.) 2984,51 Eur.

2.2. Kaina arba kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1S-105) (Žin., 2003, Nr. 22-944; 2011, Nr. 101-4768). Pirkimo sutarties kainos ir (ar) kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina, kurią Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už visus pagal Sutartį atliktus darbus. Jei Rangovas įvykdo darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaiciuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų didesnės apimties, Sutarties kaina nebus keičiama, didesni atliktų darbų pagal Sutartį kiekiai nelaikomi papildomais darbais.

2.3. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, Sutarties kaina (su PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (su PVM) ir jau atliktų darbų kainos (su PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas. PVM perskaičiavimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

3. Darbų atlikimo terminai

3.1. Paslaugos ir darbai pradedami įsigaliojus Sutarčiai ir turi būti atlikti per 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius. Sutartis gali būti pratęsiama vieną kartą ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.

4. Atsiskaitymo ir mokėjimų tvarka

4.1. Atsiskaitoma už atliktus ir priduos darbus per 30 dienų, Rangovui surašius ir pateikus darbų atlikimo aktus ir pažymą (forma F3) bei PVM sąskaitą faktūrą. Atliktų darbų aktus pasirašo Rangovas ir statybos techninis prižiūrėtojas, pažymą (forma F3) pasirašo Rangovas ir Užsakovas.

4.2. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus šiais atvejais:

4.2.1. iki darbų defektų pašalinimo;

4.2.2. iki Užsakovui padarytų nuostolių atlyginimo.

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai ir pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas.

5. Šalių įsipareigojimai

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti;

5.1.2. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių.

5.2. Rangovas įsipareigoja:

5.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus šios Sutarties 1 priede „Remonto darbų aprašas“ nurodytus darbus;

5.2.2. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi;

5.2.3. naudoti darbų vietą tik pagal paskirtį;

5.2.4. Užsakovo prašymu suteikti visą būtiną informaciją apie darbų eigą;

5.2.5. savo sąskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus, jeigu Užsakovui kilo pagrįstas įtarimas dėl atliktų darbų kokybės, o dengiami darbai nebuvo priduoti;

5.2.6. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo;

5.3. Rangovas ne vėliau kaip prieš 5 dienas praneša Užsakovui apie darbų užbaigimą, prašant organizuoti jų priėmimą.

6. Nenugalima jėga

6.1. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

7. Šalių teisės

7.1. Užsakovas turi teisę dėl svarbių priežasčių bet kada nutraukti Sutartį ir apie tai prieš 3 darbo dienas raštu pranešti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas statybos darbus atlieka nekokybiškai;

7.1.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui.

7.2. Užsakovas turi teisę be Rangovo sutikimo išskaičiuoti iš pateiktų galutiniam apmokėjimui atliktų darbų aktų susidariusius delspinigius.

7.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu Užsakovas numato galimybę leisti keisti subrangovus. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai gali būti keičiami tik rašytiniu Šalių susitarimu.

7.4. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 3 darbo dienas pranešti Užsakovui:

7.4.1. jeigu Užsakovas Sutarties 4.1. punkte nustatytu terminu neatsiskaito už atliktus darbus;

7.4.2. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų juos vykdyti ateityje;

7.4.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui.

7.5. Užsakovui nutraukus Sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų kokybiškai atliktus darbus ir už juos atsiskaitytų.

8. Šalių atsakomybė

8.1. Užsakovas:

8.1.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus Sutarties 4.1. punkte nustatytu terminu, moka Rangovui 0,04 % neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Rangovui 1000 Eur dydžio baudą ir atlygina dėl to Rangovo patirtus nuostolius.

8.2. Rangovas:

8.2.1. nepagrįstai uždelsęs atlikti darbus Sutarties 3.1. punkte nustatytu terminu, moka Užsakovui 0,04 % nuo pradinės Sutarties kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina

Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Užsakovui 1000 Eur dydžio baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

9. Sutarties pakeitimas ir papildymas

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

9.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Papildomų darbų kaina bus nustatoma: konkretaus papildomo darbo kaina apskaičiuojama įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą pagal rekomendacijų, kurios yra įregistruotos Statybos produkcijos sertifikavimo centre (SPSC), normatyvų duomenis (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų. Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi.

10. Ginčų sprendimas

10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia teisme.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

11.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu Šalių susitarimu.

12. Kitos sutarties sąlygos

12.1. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, įskaitant remonto darbų aprašą ir veiklos sąrašą (1, 2 sutarties priedai), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose, įskaitant remonto darbų apraše ir veiklos sąraše nustatytais sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

12.3. Sutartis galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo.

13. Sutarties šalių rekvizitai

Užsakovo: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, įstaigos kodas 188768545,
a/s LT 13 7044 0600 0619 7000 AB SEB bankas, banko kodas 70440,

tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125.

Rangovo: Dotnuvos g. 5, Kėdainiai, įmonės kodas 161186428,
a/s LT 93 7300 0100 0251 8830 AB „Swedbank“, banko kodas 73000,
tel. (8 347) 56405, faks. (8 347) 53402.

Priedai:

Nr. 1. Remonto darbų aprašas, 1 lapas;


Nr. 2. Veiklos sąrašas, 1 lapas.

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais - Užsakovui ir Rangovui.

Užsakovas:

Kėdainių rajono
savivaldybės administracijos direktorius
Arūnas Kacevičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas:

UAB „Kėdainių vandenys“
direktorius

Kęstutis Vaitkevičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



TVIRTINU
Kėdainių rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

Arūnas Kacevičius
2015-04-02

Rangos sutarties priedas Nr. 1

REMONTO DARBŲ APRAŠAS

Objektas: buitinių nuotekų valyklos remontas Vainikų kaime Kėdainių r.

Adresas: Vainikų kaimas, Josvainių seniūnija, Kėdainių rajonas.

Darbų apimtys:

1. Valymo įrenginių teritorijoje esamų šulinių (4 vnt.) g/b konstrukcijų remontas;
2. Slėginės linijos d90 keitimas naujais vamzdžiais (nuo siurblinės iki slėgio gesinimo šulinio), ne mažiau 70 m;
3. Siurblinės talpos g/b konstrukcijų remontas;
4. 2,5 kW siurblių pakeitimas (2 vnt.);
5. Orapūtės elektros įrangos remontas keičiant užmaitinimo kabelį, ne mažiau, kaip 20 m.

Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas



Robertas Baltrimavičius

VEIKLOS SĄRAŠAS

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Arūnas Kacevičius

BUTINIŲ NUOTEKŲ VALYKLOS VAINIKŲ KAIME REMONTAS

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM [Pildo rangovas]		Darbo kaina, Eur be PVM [Pildo rangovas]
			1 mėn.	2 mėn.	
1.	Slėginės linijos keitimas	100	2500	x	2500
2.	Šulinių ir siurblinės talpos g/b konstrukcijų keitimas	100	2790	3721,00	6511
3.	Siurblių ir elektros įrangos remontas	100	x	5200	5200,95
Suma be PVM:					14211,95
PVM 21 % suma:					2984,51
BENDRA SUMA su PVM:					17196,46

Direktorius
Rasimasis Vaitkovičius

- 1 -

**PASIŪLYMAS
DĖL BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYKLOS REMONTO VAINIKŲ K., JOSVAINIŲ SEN.,
KĖDAINIŲ RAJONE**

2015-03-31
(Data)
Kėdainiai
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Kėdainių vandenys“
Tiekėjo adresas	Dotnuvos 5, 57177 Kėdainiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Kęstutis Vaitkevičius Direktorius
Telefono numeris	8 347 5 13 41
Fakso numeris	8 347 5 34 02
El. pašto adresas	admin@kedainiuvandenys.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio mažos vertės pirkimo apklausos būdu sąlygomis, nustatytomis:

mažos vertės pirkimo sąlygose,
kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome:

Bendrą pasiūlymo kainą su PVM 17196,46 Eur (septyniolika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt šeši eurai ir keturiasdešimt šeši centai).

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro 2984,51 Eur

Bendra pasiūlymo kaina be PVM **14211,95 Eur**

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	LR Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas	1 (vienas)
2.	LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.1604	1 (vienas)
3.	LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr. 16983	1 (vienas)
4.	Veiklos sąrašas	1 (vienas)
5.	Lokalinė sąmata	5 (penki)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra pateiktas pasiūlyme (nurodyti puslapio Nr.)
-	-	-

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kęstutis Vaitkevičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Kęstutis Vaitkevičius

(Vardas ir pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Atestatas

Nr. 1604

UAB "Kėdainių vandenys"

Įmonės kodas: 161186428

Dotnuvos g. 5, LT-57177 Kėdainiai

Suteikiama teisė atlikti statinio dalies projektavimo ir statinio dalies statybos darbus.

Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.

Statinių grupės: inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; vandenviečių statiniai ir nusodintuvai.


Projektavimo darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, aplinkos apsaugos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė.


Statybos darbų sritys: žemės darbai; pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas.



**Kopija
tikra**

Direktorius
Kęstutis Vaitkevičius


Aplinkos viceministras
Arūnas Remigijus Zabulėnas


Komisijos pirmininkė
Edita Meškauskienė

Atestatas galioja iki 2015 m. rugsėjo 28 d.

Atestavimo komisijos 2010 m. rugsėjo 28 d. protokolas Nr. IA-179



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių vandenys"

Kodas: 1611 86428

Buvęs kodas: 6118642

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė

Įregistravimo data: 1991 m. rugsėjo 09 d.

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras

Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

Kopija
tikra

Juridinių asmenų
registravimo skyriaus
grupės vadėja



Vilimantė Aučinkienė

Pažymėjimas išduotas: 2004 m. rugsėjo 30 d.

Nr. 008043



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Kvalifikacijos atestatas

Nr. 16983

Marius Čepas

A.k. 36903210838

suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: visos statinių grupės.

Darbo sritis: pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas.



Kopija
tikra

Direktorius
Kęstutis Vaitkevičius

Aplinkos viceministras
Arūnas Remigijus Zabudėnas



Komisijos pirmininkė
Edita Meškauskienė

Atestatas galioja iki 2016 m. kovo 29 d.

Atestavimo komisijos 2011 m. kovo 29 d. protokolas Nr. 27