

**KELIO, ŠALIGATVIO, VEJOS ATSTATYMAS PO AVARIJŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ  
TINKLUOSE DARBAI IR AVARINĘ SITUACIJĄ KELIANČIŲ ŠULINIŲ, ĮGRIOVŲ REMONTO  
IR ATSTATYMO DARBŲ PIRKIMO**

**VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS**

2015 m. balandžio 7 d. Nr. 03-~~188~~ (23.07)8-1/2015  
Vilnius


UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 120545849, atstovaujama generalinio direktoriaus Valentino Miltienio, veikiančio pagal įmonės įstatus ir AB „Eurovia Lietuva“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 121949798, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

**1. SUTARTIES DALYKAS**

- 1.1. Rangovas įsipareigoja Sutartyje ir pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **kelio, šaligatvio, vejų atstatymas po avarijų vandentiekio ir nuotekų tinkluose darbai ir avarinę situaciją keliančių šulinių, įgriovų remonto ir atstatymo darbus** (toliau – Darbai), ir perduoti šių darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
- 1.2. Sutartis sudaroma remiantis supaprastinto atviro darbų konkurso (skelbimas dalyvauti konkurse paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (Pirkimo Nr.159762) pirkimo sąlygomis ir rezultatais. Supaprastinto atviro darbų konkurso pirkimo sąlygos, Tiekėjo pasiūlymas yra neatsiejamos šios Sutarties dalys ir jų reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.

**2. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA**

- 2.1. Sutarties darbų (įkainiai) nurodyti pasiūlyme ir Sutarties 1 (pirmame) priede „Darbų kainininkas“. Darbai bus perkami pagal perkančiosios organizacijos poreikį, pagal pasiūlyme ir Sutartyje nurodytus įkainius, tačiau **Sutarties Bendra kaina negali būti didesnė kaip 1.998.600,00 EUR be PVM (vienas milijonas devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai EUR) arba 2418306,00 EUR su PVM (du milijonai keturi šimtai aštuoniolika tūkstančių trys šimtai šeši EUR) ir 419706,00 EUR PVM (keturi šimtai devyniolika tūkstančių septyni šimtai šeši EUR)**. Darbai, nenumatyti darbai techninėje specifikacijoje bus perkami pagal Rangovo pateiktą ir su Užsakovų suderintą kainininką. Bendra tokių nenumatytų darbų vertė negali viršyti 20 proc. bendros perkamų Darbų sutarties vertės.
- 2.2. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą.
- 2.3. Po 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo Sutarties kaina perskaičiuojama remiantis LR Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksu pagal statinių tipą (hidrotechniniai) ir 12 mėnesių indekso pokyčio periodą nuo sutarties pasirašymo. Sutarties kaina keičiama tik tuo atveju per minėtą 12 mėnesių periodą kainų indeksas pakito daugiau nei 10 procentų. Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainų perskaičiavimo. Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas rašytinių šalių susitarimu.
- 2.4. Pasikeitus PVM dydžiui, Sutarties objekto kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Kaina perskaičiuojama per vieną darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo. Perskaičiuota kaina taikoma po perskaičiavimo atliktiems darbams apmokėti.
- 2.5. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal pasirašytą atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą per **30 (trisdešimt) kalendorines dienas** nuo PVM sąskaitos-faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos.
- 2.6. Užsakovas turi teisę be atskiros išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų






ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.

- 2.7. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią jie buvo įskaityti į Rangovo banko sąskaitą.

### **3. DARBAI, JŲ ATLIKIMO TERMINAI, PERDAVIMAS IR GARANTIJOS**

- 3.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų vykdymo tvarka ir terminai nurodyti techninėje specifikacijoje. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti (sumažinti arba padidinti) darbų rūšių apimtį, koreguoti (papildyti) darbų rūšis nurodytas pasiūlyme, neviršijant sutartyje nurodytos bendros darbų kainos. Už darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo projekto, Užsakovas Rangovui neapmoka.
- 3.2. Darbai turi būti atliekami vienerius metus nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutartis gali būti pratęsta ne daugiau kaip du kartus kaskart 1 (vieneriems) metams, tačiau bendra sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 (trys) metai.
- 3.3. Darbus Rangovas privalo pradėti vykdyti tik gavęs Užsakovo patvirtinimą ir/ar teisės aktų nustatyta tvarka suderinęs projektą bei gavęs statybą leidžiantį dokumentą. Jei Rangovas Darbus pradeda be Užsakovo patvirtinimo ir/ar neturėdamas teisės aktų nustatyta tvarka parengto ir suderinto projekto, ir/ar statybą leidžiančio dokumento, Rangovui tenka visa su tuo susijusi atsakomybė ir rizika, kad Rangovo atlikti darbai Užsakovo nebus priimti.
- 3.4. Rangovas privalo atlikti Darbus, pagal Darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas, tame tarpe savalaikio projektinių sprendimų patikslinimo riziką.
- 3.5. Jei šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, Rangovas turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti.
- 3.6. Leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus bei išpildomąsias nuotraukas, įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui ar Užsakovo atstovui, reikalingi arba naudingi žymėjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.
- 3.7. Užsakovas ar Užsakovo atstovas turi teisę pakeisti arba papildyti Darbus tiek, kiek tai neprieštarauja Sutarčiai ir netrukdo jos įvykdymui.
- 3.8. Visos medžiagos ir įrengimai, reikalingi tinkamai atlikti Darbus pagal šią Sutartį, įtraukti į Rangovo pateiktą sąmatą, kuri yra neatskiriama Sutarties dalis. Sąmata laikoma Rangovo kartu su pasiūlymu pateikta užpildyta „Pasiūlymo kainos skaičiavimo pateikimo forma“ ir/ar Užsakovo nurodymu Rangovo iki Sutarties pasirašymo pateikta „Pasiūlymo kainos skaičiavimo pateikimo formos detalizacija“. Šias medžiagas, įrengimus ir darbus savo sąskaita ir rizika pateikia Rangovas.
- 3.9. Rangovas tinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, pagal galiojančių norminių aktų reikalavimus paruošia visą objekto eksploatacijai reikalingą dokumentaciją, parengia tiekiamų įrengimų pasus, naudojimo ir eksploatacijos instrukcijas, saugaus įrengimų naudojimo instrukcijas ir kitus privalomus dokumentus. Visi parengti dokumentai turi būti valstybine lietuvių kalba.
- 3.10. Rangovas atlieka parengiamuosius darbus, reikalingus objekto pridavimui atitinkamoms valstybinėms ir savivaldybių kontroliuojančioms institucijoms, tiek kiek tai susiję su Rangovo pagal šią Sutartį atliekamais darbais. Abi Šalys privalo dalyvauti pridavimo procedūrose ir atlikti visus, pagal teisės norminius aktus Rangovui atlikusiam darbus ir Užsakovui, kaip objekto savininko įgaliotam asmeniui, privalomus veiksmus.
- 3.11. Darbų ar Darbų dalies rezultatą, įrangos ir medžiagų dalį Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima tinkamai atliktus Darbus ar Darbų dalį pasirašydami atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą.
- 3.12. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba išskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai. Nustatyti trūkumai, įskaitant paslėptus trūkumus, ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.
- 3.13. Darbai laikomi visiškai baigtais Užsakovui pasirašius galutinį atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą.





- 3.14. Galutiniam Darbų priėmimui-perdavimui bei papildomų darbų, jei jie buvo atlikti, perdavimui taikomos šio skyriaus nuostatos. Iki galutinio Darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.
- 3.15. Visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą, jei pirkimo sąlygose nenustatyta kitaip.
- 3.16. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.
- 3.17. Rangovas (kartu su techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) taip pat Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788) nustatyta tvarka atsako už inžinerinių tinklų sugriuvimą ir/ar per garantinį terminą nustatytus defektus.
- 3.18. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas Garantinis terminas.
- 3.19. Rangovas nedelsiant savo sąskaita remontuoja ir/arba pakeičia tinkama tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas Garantiniu laikotarpiu savo sąskaita, nedelsiant po Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo, pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.
- 3.20. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per Užsakovo pranešime nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų nedelsiant (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiką tarpą), Užsakovas gali, Rangovo rizika ir sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.


#### 4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

##### 4.1. Užsakovo pareigos:

- 4.1.1. pateikti Rangovui dokumentaciją, reikalingą sutarčiai vykdyti;
- 4.1.2. priimti iš Rangovo tinkamai baigtus Darbus ir už juos atsiskaityti;
- 4.1.3. kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuoti objekto priėmimą naudojimui;
- 4.1.4. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus;
- 4.1.5. užtikrinti, kad būtų paskirti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techninę priežiūrą;
- 4.1.6. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatytus reikalavimus bei atliktų Darbų akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų Darbų aktus;

##### 4.2. Užsakovo teisės:

- 4.2.1. atsiradus trūkumams ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pašalinti;
- 4.2.2. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų dokumentų, Darbų vykdymo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ar Užsakovo/ Užsakovo atstovo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų, ar netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti kitų Darbų atlikimą iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;
- 4.2.3. jei Rangovas laiku nepašalina Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę be atskiros Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytą trūkumų pašalinimui ir turėtomis išlaidomis sumažinti Sutarties kainą;




Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or completion. The stamp includes the text "Užsakovo" and "Priežiūra".



#### 4.3. Rangovo pareigos:

- 4.3.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti, ir perduoti Užsakovui užbaigtus visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti trūkumus, nustatytus per garantinį terminą ar Darbų priėmimo metu. Jeigu Darbai atliekami, nesilaikant ir viršijant šioje Sutartyje nustatytų terminų, Rangovas atlygina Užsakovui laikino geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo iš vandens kolonėlių, autocisternų ar kitu panašiu būdu išlaidas;
- 4.3.2. atlikti Darbus pagal Sutartį, Rangovo sudarytą sąmatą ir/ar projektą, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų;
- 4.3.3. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir Užsakovui ar Užsakovo atstovui pareikalavus, pateikti naudojamų medžiagų ir įrangos kokybės ir atitikties sertifikatus iki medžiagų ar įrangos pateikimo į Darbų vykdymo vietą ir/ar Darbų vykdymo metu;
- 4.3.4. priimti ir saugoti Darbams reikalingas medžiagas, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir techniką. Užsakovo Rangovui perduotų medžiagų, įrenginių ir kito turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui;
- 4.3.5. prieš pradėdamas Darbus pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą ir atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų (subrangovų) darbuotojai. Už dėl šiamo punkte nurodytų reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas;
- 4.3.6. iki visų Darbų perdavimo Užsakovui ar Užsakovo atstovui paruošti ir perduoti Užsakovui ar Užsakovo atstovui įrengtų sistemų, įrangos, statinio arba konstrukcijų naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles;
- 4.3.7. raštu informuoti Užsakovą ar Užsakovo atstovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;
- 4.3.8. pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimus ir/ar kurių pasitelkimas yra suderintas su Užsakovu;
- 4.3.9. grąžinti Užsakovui po ardymo darbų gautas grįžtamasias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams;
- 4.3.10. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;
- 4.3.11. saugoti atliktų darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atlikti Darbai bus perduoti Užsakovui;
- 4.3.12. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, avarijas, sužeidimus arba pavojingas aplinkybes, iškilusias darbo eigoje, arba apie žalą, daromą Užsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.
- 4.3.13. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus nuostolius;
- 4.3.14. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinus defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus ir atlygintų kitus dėl to patirtus Užsakovo nuostolius;
- 4.3.15. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 5 (penkis) darbo dienas pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą;



4



4.3.16. Savo lėšomis paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, jei projektuojant ar statant statinį dalyvaus daugiau negu vienas rangovas, kaip numatyta LR statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 11 punkte;

4.3.17. Visiškai atlyginti dėl netinkamai ir/ar ne laiku, nesilaikant šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų ir terminų, atliktų ar neatliktų Darbų tretiesiems asmenims ir/ar Užsakovui padarytą žalą.

#### **4.4. Rangovo teisės:**


- 4.4.1. keisti darbo projektą tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą;
- 4.4.2. suderinęs su Užsakovu ar Užsakovo atstovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;
- 4.4.3. pateikti į Darbų vykdymo objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
- 4.5. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y. turintys valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga.
- 4.6. Jeigu Rangovas šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti nori samdyti kitą, nei nurodytą Pasiūlyme, subrangovą, jis privalo prieš tai gauti raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto subrangovo bei pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius subrangovo kvalifikacijos atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams. Už subrangovų atliekamų darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas.

### **5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

- 5.1. Sutarties įvykdymas užtikrintas **6.000,- EUR (šeši tūkstančiai EUR)** užstatu arba banko garantija, kurią Rangovas pateikė iki šios Sutarties pasirašymo. Rangovui įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus ar pasibaigus Sutarties galiojimui, užstatas arba banko garantija grąžinama Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas.

### **6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

- 6.1. Rangovas neužbaigęs darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, taip pat nesilaikant pagal Darbų vykdymo grafiką Darbų atlikimo terminų, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos ir įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,08 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutarties kainos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.
- 6.2. Rangovas nepašalinęs Darbų trūkumų ar defektų, ar neatlikęs įrangos garantinio remonto per Užsakovo nurodytą laiką, netenka Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos ir įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,08 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, nuo visos Sutarties kainos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.
- 6.3. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 6.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodyta suma atitenka Užsakovui.
- 6.5. Užsakovui ir/ar atitinkamų valdžios institucijų atstovams Darbų priėmimo metu nustačius, jog atliktų darbų aktuose nurodytas atliktų Darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekio ir/ar kainos, Rangovas moka Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atliktų Darbų aktuose nurodytų Darbų kiekio/kainos ir faktiškai atliktų darbų kiekio/kainos.
- 6.6. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 6 (šešių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 2 d.
- 6.7. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-





15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

- 6.8. Apie 6.7. punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.
- 6.9. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu.

## **7. SUTARTIES PAŽEIDIMAS**


- 7.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.
- 7.2. Vienai Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
- 7.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti Sutartinius įsipareigojimus;
  - 7.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
  - 7.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;
  - 7.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
  - 7.2.5. nutraukti Sutartį, kai Sutarties pažeidimas yra esminis;
  - 7.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

## **8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

- 8.1. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:
- 8.1.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, Darbus atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;
  - 8.1.2. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, kurios nurodytos Sutartyje ir/ar Projektinėje dokumentacijoje, pasiūlyme ar viešojo pirkimo dokumentuose, arba rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;
  - 8.1.3. negavęs Užsakovo sutikimo, visus Darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį ar kitaip perleidžia šią Sutartį;
  - 8.1.4. nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.
- 8.2. Kiekviena iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį vienai Šalių tapus nemokia ar iškėlus jai bankroto bylą.
- 8.3. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu pasirašant dvišalį susitarimą.
- 8.4. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

## **9. SUTARTIES GALIOJIMAS**

- 9.1. Darbai turi būti atliekami vienerius metus nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutartis gali būti pratęsta ne daugiau kaip du kartus kaskart 1 (vieneriems) metams, tačiau bendra sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 (trys) metai.
- 9.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
- 9.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe (garantijomis) bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po jos nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.





## 10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas išimtis.
- 10.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.
- 10.3. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo registruotos buveinės vietą.
- 10.4. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ją ir Rangovui pateikus pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį Sutarties vykdymo užtikrinimo dokumentą.
- 10.5. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.
- 10.6. Šalys, vykdydamos Sutartinius įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi ir supaprastinto atviro konkurso sąlygomis. Užsakovas ir Rangovas sutaria, kad, atsiradus prieštaravimams tarp Sutarties ir viešojo pirkimo sąlygų, Šalys pirmenybę teikia minėtoms viešojo pirkimo sąlygoms.
- 10.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
- 10.8. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo nedelsiant apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.
- 10.9. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas ir Sutarties priedai yra neatsiejamos šios Sutarties dalys.
- 10.10. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.
- 10.11. **PRIDEDAMA.** 1. Rangovo pasiūlymas „Darbų kainininkas“.

### 2. Techninė specifikacija

## 11. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

### Užsakovas:

UAB „Vilniaus vandenys“  
Dominikonų g. 11, LT-01517 Vilnius  
Įmonės kodas 120545849  
PVM kodas LT205458414  
Tel. (8 5) 2664301  
Faksas (8 5) 2619417  
El. paštas info@vv.lt  
A.s. LT29 4010 0424 0374 9585  
AB DNB banko Vilniaus skyrius

Generalinis direktorius  
Valentinas Miltienis

UAB „Vilniaus vandenys“  
Statybos ir statinių techninės priežiūros  
skyriaus vadovo pavaduotojas

Gintaras Budrys

UAB „Vilniaus vandenys“  
Viešųjų pirkimų ir tiekimo skyriaus  
vyresnysis viešųjų pirkimų  
specialistas

Rimantas Dailindis

### Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“  
Liepkalnio g. 85, LT-02121, Vilnius  
Įmonės kodas 121949798  
PVM mokėtojo kodas LT219497917  
Tel. (8 5) 2152050  
Faksas (8 5) 2152141  
El. paštas eurovia@eurovia.lt  
A.s. LT36 2140 0300 0060 9614  
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

Generalinis direktorius  
Stanislavas Kablys

UAB „Vilniaus vandenys“  
Viešųjų pirkimų ir tiekimo  
skyriaus vadovė

Daiva Masaitytė

UAB „Vilniaus vandenys“  
Teisės skyriaus vadovas

Marek Mašaro



UAB „Vilniaus vandenys“

2015-02-04 skelbto CVP IS supaprastinto atviro konkurso

**PASIŪLYMAS**  
**KELIO, ŠALIGATVIO, VEJOS ATSTATYMAS PO AVARIJŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ**  
**TINKLUOSE DARBAI IR AVARINĘ SITUACIJĄ KELIANČIŲ ŠULINIŲ, ĮGRIOVŲ REMONTO**  
**IR ATSTATYMO DARBŲ PIRKIMAS**

2015-02-26 NR. 41

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

|                                                                                                     |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i> | AB „Eurovia Lietuva“<br>UAB „Keldarista“                                   |
| Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>         | Liepkalnio 85, LT-02121, Vilnius<br>S. Konarskio g. 22-4, LT-03124 Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                       | Stanislavas Kablys                                                         |
| Telefono numeris                                                                                    | 8-5 215 2050                                                               |
| Fakso numeris                                                                                       | 8-5 215 2141                                                               |
| El. pašto adresas                                                                                   | eurovia@eurovia.lt                                                         |

Šiuo pasiūlymu pažyniuime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Mes siūlome šiuos darbus ir jų kainas:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas                                                                                                                                                           | Kaina be PVM Eur | Kaina su PVM Eur |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                           | 3                | 4                |
| 1.       | Kelio, šaligatvio, vejos atstatymas po avarijų vandentiekio ir nuotekų tinkluose darbai ir avarinę situaciją keliančių šulinių, įgriovų remonto ir atstatymo darbų pirkimas | 1.590.753,31     | 1.924.811,54     |

Bendra kaina pasiūlymų palyginimui EUR su PVM 1.924.811,54 (Vienas milijonas devyni šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai vienuolika eurų 54 ct). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 334.058,20 EUR.

Informacija apie subrangovus: Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subteikėjus:

| Eil. Nr. | Subrangovo/subteikėjo pavadinimas | Darbai, kuriems ketinama pasitelkti subrangovus/subteikėjus | Sutarties dalis EUR su PVM ir/ar(%), kuriai ketinama pasitelkti | Kvalifikacijos dokumento pavadinimas |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

AB „Eurovia Lietuva“  
 Generalinio direktoriaus  
 Stanislavo Kablio

Generalinio direktoriaus  
 Stanislavas Kablys



**KELIO, ŠALIGATVIO, VEJOS DANGŲ ATSTATYMO PO AVARIJŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLUOSE DARBŲ IR AVARINĘ SITUACIJĄ KELIANČIŲ ŠULINIŲ, ĮGRIUVŲ REMONTO IR ATSTATYMO DARBŲ PIRKIMAS**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Pirkimo objektas – kelio, šaligatvio, vejų dangų atstatymo po avarijų vandentiekio ir nuotekų tinkluose darbų ir avarinę situaciją keliančių šulinių, įgriuvų remonto ir atstatymo darbų pirkimas (toliau – darbai). Darbų BVPŽ kodas – 45000000-7.
2. Pirkimas į dalis neskaidomas
3. Numatomas sutarties galiojimo laikotarpis – 1 (vieneri) metai. Sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus 1 (vieneriems) metams, tačiau bendra sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 (trys) metai..
4. Kontaktinis asmuo viešųjų pirkimų procedūrų klausimais: vyresn. viešųjų pirkimų specialistas Rimantas Dalinda, tel. (8 5) 266 4382, el. p. [rimantas.dalinda@vv.lt](mailto:rimantas.dalinda@vv.lt).
5. Kontaktinis asmuo dėl nurodytų techninių reikalavimų: Vyresnysis techninės priežiūros inžinierius Rimvydas Kašėta, tel. (8 5) 239 1828, el. p. [rimvydas.kaseta@vv.lt](mailto:rimvydas.kaseta@vv.lt).
6. Tiekėjas turi siūlyti tik kokybiškus darbus pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.


**REIKALAVIMAI DARBAMS**

7. Darbo laikas :

- 8.1. Dirbti budėjimo režimu visą parą įskaitant poilsio bei šventines dienas;
- 8.2. Užtikrinti Rangovo atsakingo asmens nevėlesnį kaip 2 valandų po pranešimo apie įvykį atvykimą į vandentiekio/nuotekų avarijos vietą;
- 8.3. Operatyviai pagal Žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos Vilniaus mieste taisyklės" (Papildytos ir pakeistos Vilniaus miesto tarybos 1996 04 17 sprendimu Nr. 108) nustatyta tvarka atstatyti dangas. Nurodytu laiku per (2val.) neatvykus į avarijos vietą, atsakomybė už perkamos priežiūrą tenka Rangovui;
- 8.4. Po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ne vėliau kaip per 24 valandas turi būti atlikti reikiami darbai, kad būtų atnaujintas eismas;
- 8.5. Kviesti darbų priėmimui atsakingą UAB „Vilniaus vandenys“ atstovą dengtų darbų aktų surašymui (pagrindų priėmimui);
- 8.6. Kviesti atestuotos laboratorijos atstovus, kurie atlieka grunto ir pagrindų sluoksnių tyrimus;
- 8.7. Po perkamos/ įgriuvos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento atsakyti už autoįvykius perkamos/įgriuvos vietoje Rangovo darbo metu;
- 8.8. Atsiradusius defektus (įgriuvas) garantinio laikotarpio metu taisyti savo lėšomis;
- 8.9. Darbams suteikti ne mažiau kaip 5 metų garantinį laikotarpį;

9. Darbų vykdymo eiliškumas:

- 9.1. Rangovas per dvi valandas nuo Užsakovo atstovo iš dispečerinės iškviectimo atvyksta į vandentiekio ar nuotekų tinklų avarijos vietą.
- 9.2. Iš avarijos vietos išveža statybines šiukšles ir šlapią gruntą .
- 9.3. Atveža smėlį, reikalingą vamzdžių apsauginiam sluoksniui ir iškasai užpilti.

  
Rimantas Dalinda  
16

- 9.4. Užsakovas užpila tik 30cm ir sutankina Rangovo atvežto smėlio virš suremontuoto vandentiekio/nuotekų vamzdyno.
- 9.5. Užsakovui užpylus smėliu vamzdyną 30 cm pasirašomas tarp Užsakovo ir Rangovo atstovų Perkasos priėmimo –perdavimo aktas.
- 9.6. Perkasos – įgriuvos užpylimą smėliu iki kelio lovio, kelio lovį ir dangas atstatinėja Rangovas.
- 9.7. Užsakovui pareikalavus pateikia sutankinimo protokolus.
- 9.8. Kol vykdomas kelio atstatymo darbai paliekami UAB „Vilniaus vandenys“ kelio ženklai. Pilnai atstačius dangas Rangovas ženklus surenka ir gražina Užsakovui pasirašytinai.
- 9.9. Pasirašius sutartį Rangovas privalo pateikti lokales sąmatas.
10. Pastabos \* Nepagrindiniai darbai. 43\*, 71\*, 72\*, 87\*, 88\*, 89\*, 90\*.



UAB „Vilniaus vandenys“  
Vilnius  
Sąjūdių Bėdė



Pasiūlymo kainos skaičiavimo pateikimo formą.  
Užpildyta lentelė Nr.2 pateikiama kartu su pasiūlymu.

| Eil. Nr. | Darbu pavadinimas                                                                                                 | Mato Vnt. | Preliminarios metinės darbų apimtys | Vnt.(m..m³, m²..kg.) kaina, EUR be PVM | Kaina viso EUR be PVM (4x5) | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1        | 2                                                                                                                 | 3         | 4                                   | 5                                      | 6                           | 7      | 8         | 9           |
|          | I. ŠULINIAI                                                                                                       |           |                                     |                                        |                             |        |           |             |
| 1        | Šulinio d-1m remontas, keičiant g/b perdenginio plokštę ir landos mūrą g/b žiedais KC 7X9 be liuko                | vnt       | 5                                   |                                        |                             |        |           |             |
| 2        | Šulinio d-1m remontas, keičiant g/b perdenginio plokštę ir landos mūrą g/b žiedais KC 7X9 su paprastu liuku       | vnt       | 2                                   |                                        |                             |        |           |             |
| 3        | Šulinio d-1 m remontas, keičiant g/b perdenginio plokštę ir landos mūrą g/b žiedais KC 7x9 su plaukiojančiu liuku | vnt       | 20                                  |                                        |                             |        |           |             |
| 4        | Šulinio d-1 m remontas, keičiant g/b perdenginio plokštę ir landos mūrą g/b žiedais KC 7X6 be liuko               | vnt       | 5                                   |                                        |                             |        |           |             |
| 5        | Šulinio d-1 m remontas, keičiant g/b perdenginio plokštę ir landos mūrą g/b žiedais KC 7X6 su paprastu liuku      | vnt       | 2                                   |                                        |                             |        |           |             |
| 6        | Šulinio d-1 m remontas, keičiant g/b perdenginio plokštę ir landos mūrą g/b žiedais KC 7X6 su plaukiojančiu liuku | vnt       | 20                                  |                                        |                             |        |           |             |
| 7        | Šulinio d-1 m remontas, keičiant g/b perdenginio plokštę ir landos g/b žiedus KC 7X9 be liuko                     | vnt       | 5                                   |                                        |                             |        |           |             |
| 8        | Šulinio d-1 m remontas, keičiant g/b perdenginio plokštę ir landos g/b žiedus KC 7X9 su paprastu liuku            | vnt       | 2                                   |                                        |                             |        |           |             |
| 9        | Šulinio d-1 m remontas, keičiant g/b perdenginio plokštę ir landos g/b žiedus KC 7X9 su plaukiojančiu liuku       | vnt       | 20                                  |                                        |                             |        |           |             |
| 10       | Šulinio d-1 m remontas, keičiant g/b perdenginio plokštę ir landos g/b žiedus KC 7X6 be liuko                     | vnt       | 10                                  |                                        |                             |        |           |             |

*[Signature]*





|    |                                                                                                                                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|--|--|--|--|
| 25 | Šulinio d-2 m remontas, keičiant g/b perdenginio plokštę ir landos g/b žiedus KC 7X9 be liuko                                                       | vnt | 5  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Šulinio d-2 m remontas, keičiant g/b perdenginio plokštę ir landos g/b žiedus KC 7X9 su paprastu liuku                                              | vnt | 2  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Šulinio d-2 m remontas, keičiant g/b perdenginio plokštę ir landos g/b žiedus KC 7X9 su plaukiojančiu liuku                                         | vnt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Šulinio d-2 m remontas, keičiant g/b perdenginio plokštę ir landos g/b žiedus KC 7X6 be liuko                                                       | vnt | 5  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Šulinio d-2 m remontas, keičiant g/b perdenginio plokštę ir landos g/b žiedus KC 7X6 su paprastu liuku                                              | vnt | 2  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Šulinio d-2 m remontas, keičiant g/b perdenginio plokštę ir landos g/b žiedus KC 7X6 su plaukiojančiu liuku                                         | vnt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Šulinio monolitinių kamerų gelžbetoninių perdenginių išardymas                                                                                      | m3  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Betoninių šulinio sienų – pamatų išardymas                                                                                                          | m3  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Surenkamų staciakampių gelžbetoninių šulininių montavimas (staciakampiai šuliniai)                                                                  | m3  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Staciakampių gelžbetoninių šulininių remontas, keičiant monolitines g/b perdenginio plokštes ir šulinio sienas surenkamais g/b elementais, be liukų | m3  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Šulinio d-1 m montavimas iš g/ b surenkamų elementų su paprastu liuku (žemės darbai, surenkami g/b elementai, paprastas liukas)                     | vnt | 3  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Šulinio d-1 m montavimas iš g/ b surenkamų elementų su plaukiojančiu liuku (žemės darbai, surenkami g/b elementai, plaukiojantis liukas)            | vnt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Šulinio d-1.5 m montavimas iš g/ b surenkamų elementų su paprastu liuku (žemės darbai, surenkami g/b elementai, paprastas liukas)                   | vnt | 2  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Šulinio d-1.5 m montavimas iš g/ b surenkamų elementų su plaukiojančiu liuku (žemės darbai, surenkami g/b elementai, plaukiojantis liukas)          | vnt | 15 |  |  |  |  |  |  |

*[Handwritten signature]*

|                                               |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 39                                            | Šulinio d-2 m montavimas iš g/ b surenkamų elementų su paprastu liuku (žemės darbai, surenkami g/ b elementai, paprastas liukas)                                                                                             | Vnt  | 2    |  |  |  |  |  |  |
| 40                                            | Šulinio d-2 m montavimas iš g/ b surenkamų elementų su plaukiojančiu liuku (žemės darbai, surenkami g/ b elementai, plaukiojantis liukas)                                                                                    | vnt  | 10   |  |  |  |  |  |  |
| 41                                            | Asfaltbetonio dangos frezavimas                                                                                                                                                                                              | m2   | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 42                                            | Asfaltbetonio dangos su pagrindais atstatymas (a/b ardymas, a/b-5cm, a/b-5cm, sk-25cm, sm-25cm, k. lovis)                                                                                                                    | m2   | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 43*                                           | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant metalinio stulpelio įrengimas                                                                                                                                                               | Vnt. | 150  |  |  |  |  |  |  |
| <b>II. ASFALTBETONIO DANGOS</b>               |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 44                                            | Magistralinės miesto gatvės (a/b-5cm, a/b-10cm, sk.-30cm, sm.-35cm, kraštų apkapojimas, k. lovio įreng.)                                                                                                                     | m2   | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 45                                            | Rajoninės miesto gatvės (a/b-5cm, a/b-6cm, sk.-25cm, sm.-25cm, kraštų apkapojimas, k. lovio įreng.)                                                                                                                          | m2   | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 46                                            | Kvartalinės miesto gatvės, pravažiavimai, kiemai, a/m stovėjimo aikštelės (a/b-5cm, a/b-4cm, sk.-15cm, sm.-25cm, kraštų apkapojimas, k. lovio įreng.)                                                                        | m2   | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 47                                            | Asfaltbetonio danga h-4cm be pagrindų (a/b-4cm, kraštų apkapojimas)                                                                                                                                                          | m2   | 500  |  |  |  |  |  |  |
| 48                                            | Asfaltbetonio danga h-5cm be pagrindų (a/b-5cm, kraštų apkapojimas)                                                                                                                                                          | m2   | 500  |  |  |  |  |  |  |
| 49                                            | Asfaltbetonio danga h-6 cm be pagrindų (a/b-6cm, kraštų apkapojimas)                                                                                                                                                         | m2   | 500  |  |  |  |  |  |  |
| 50                                            | Asfaltbetonio dangos atstatymas naudojant šalto asfalto mišinį. (Asfalto sluoksnio storis apie 7 cm. Šaltuoju metų laiku, intensyvaus eismo zonose, po vandentiekio ir nuotekų tinkluose vykusių avarijų likvidavimo darbų.) | m2   | 200  |  |  |  |  |  |  |
| <b>III. PAGRINDAI BE ASFALTBETONIO DANGOS</b> |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |  |  |  |  |



|                                    |                                                                                                                                |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 51                                 | Magistralinės miesto gatvės – pagrindai (sk.-30cm, sm.-35cm, k. lovio įrengimas)                                               | m2 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 52                                 | Rajoninės miesto gatvės – pagrindai (sk.-25cm, sm.-25cm, k. lovio įrengimas)                                                   | m2 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 53                                 | Kvartalinės miesto gatvės, pravažiavimai, kiemai, a/m stovėjimo aikštelės – pagrindai (sk.-15cm, sm.-25cm, k. lovio įrengimas) | m2 | 1500 |  |  |  |  |  |
| <b>IV. ŠALIGATVIAI</b>             |                                                                                                                                |    |      |  |  |  |  |  |
| 54                                 | Tipas Š-2 (plyt. bet.-375x375x70, sk. atsisijos-5cm, sk.-10cm, sm.-20cm, k. lovio įreng.)                                      | m2 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 55                                 | Tipas Š-5 (plyt. bet.-375x375x70, sm.-15cm, k. lovio įreng.)                                                                   | m2 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 56                                 | Tipas Š-8 (plyt. bet.-500x500x70, sm.-15cm, k. lovio įreng.)                                                                   | m2 | 2000 |  |  |  |  |  |
| <b>V. PĖSČIŲ TAKAI</b>             |                                                                                                                                |    |      |  |  |  |  |  |
| 57                                 | Tipas PT-5 (sk.-10cm, sm.-20cm, k. lovio įrengimas)                                                                            | m2 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 58                                 | Tipas PT-4 (sk. atsisijos-5cm, sk.-12cm, sm.-15cm, k. lovio įrengimas)                                                         | m2 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 59                                 | Tipas PT-1 (a/b-5cm, sk.-12cm, sm.-20cm, k. lovio įrengimas)                                                                   | m2 | 1000 |  |  |  |  |  |
| <b>VI. KELIO IR VEJŲ BORDIŲRAI</b> |                                                                                                                                |    |      |  |  |  |  |  |
| 60                                 | Vejų beton. bordiūrai 80x120 ant smėlio                                                                                        | m  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 61                                 | Kelio beton. bordiūrai 180x300 ant betono                                                                                      | m  | 300  |  |  |  |  |  |
| 62                                 | Kelio natūralaus akmens bordiūrai ant betono (be bordiūro kainos)                                                              | m  | 200  |  |  |  |  |  |
| 63                                 | Vejų beton. Bordiūrai 80x200 ant betono pagrindo įrengimas                                                                     | m  | 500  |  |  |  |  |  |
| <b>VII. GRINDINIŲ DANGOS</b>       |                                                                                                                                |    |      |  |  |  |  |  |
| 64                                 | Betoninių stačiakampių trinkelų grindinys (bet. trink.-200x100x80, sk. atsisijos-5cm, sk.-10cm, sm.-15cm, k. lovio įrengimas)  | m2 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 65                                 | Betoninių figūrinių trinkelų grindinys (bet. figūr. trink.-200x100x80, granit. sk. atsisijos-5cm, sk.-                         | m2 | 2000 |  |  |  |  |  |

2023 m. rugpjūtis

*Handwritten signature*





|                                        |                                                                            |    |     |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|--|--|--|--|
| 79                                     | Šulinio angos paaukštėjimas 2 eilėmis bet. trinkelė su plaukiojančiu liuku |    | vnt | 150  |  |  |  |  |
| 80                                     | Šulinio angos paaukštėjimas 1 bet. žiedu 7X6 be liuko                      | KC | vnt | 10   |  |  |  |  |
| 81                                     | Šulinio angos paaukštėjimas 1 bet. žiedu 7X6 su paprastu liuku             | KC | vnt | 5    |  |  |  |  |
| 82                                     | Šulinio angos paaukštėjimas 1 bet. žiedu 7X6 su plaukiojančiu liuku        | KC | vnt | 100  |  |  |  |  |
| 83                                     | Šulinio angos paaukštėjimas 1 bet. žiedu 7X3 be liuko                      | KC | vnt | 10   |  |  |  |  |
| 84                                     | Šulinio angos paaukštėjimas 1 bet. žiedu 7X3 su paprastu liuku             | KC | vnt | 5    |  |  |  |  |
| 85                                     | Šulinio angos paaukštėjimas 1 bet. žiedu 7X3 su plaukiojančiu liuku        | KC | vnt | 100  |  |  |  |  |
| 86                                     | Plaukiojančio ar teleskopinio liuko aukščio reguliavimas asfaltavimo metu  |    | vnt | 400  |  |  |  |  |
| <b>XI. GRUNTO IŠVEŽIMAS</b>            |                                                                            |    |     |      |  |  |  |  |
| 87*                                    | Grunto išvežimas 15 km atstumu                                             |    | m3  | 5000 |  |  |  |  |
| 88*                                    | Iškasų ir duobių užpylimas smėliu                                          |    | m3  | 6000 |  |  |  |  |
| <b>XII. STATYBINIO LAUŽO IŠVEŽIMAS</b> |                                                                            |    |     |      |  |  |  |  |
| 89*                                    | Statybinio laužo pakrovimas ekskavatoriumi ir išvežimas 15 km atstumu      |    | t   | 500  |  |  |  |  |
| 90*                                    | Statybinio laužo pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas 15 km atstumu       |    | t   | 500  |  |  |  |  |
| 1.                                     | Iš viso Pasiūlymo kaina EUR be PVM.                                        |    |     |      |  |  |  |  |
| 2.                                     | PVM EUR 21 %                                                               |    |     |      |  |  |  |  |
| 3.                                     | Iš viso Pasiūlymo kaina EUR su PVM (PVM 21%). Pasiūlymų palyginimui.       |    |     |      |  |  |  |  |

