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PAPILDOMU DARBY, REIKALINGU SIRVETOS REGIONINIO PARKO GAMTOS
MOKYKLOS [RENGIMUI (ANTRASIS PAPILDOMAS PIRKIMAS)
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

2015m. kose A1 d. Nr. F4-2045- 30
Vilnius
Mes,

Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos, jstaigos kodas
188724381, adresas — Antakalnio g. 25, 10312, Vilnius (toliau — UZzsakovas), atstovaujama direktoriaus
Alberto Stanislovaicio, veikiancio pagal Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos
ministerijos nuostatus,

Ir

UZdaroji akciné bendrové ,Kortas®, imones kodas 149660899, adresas — Kepyklos g. 15,
62117, Alytus (toliau — Rangovas). atstovaujama direktorés Zanetos Overlingienés, veikiancios pagal
bendrovés jstatus,

toliau kartu vadinamos Salimis, o atskirai Salimi susitaréme ir sudaréme Sia sutartj (toliau -
Sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos
ministerijos vieSojo pirkimo ,.Papildomi darbai, reikalingi Sirvétos regioninio parko gamtos mokyklos
irengimui (antrasis papildomas pirkimas)”, vykdyto apklausos bidu Centrinés viesyjy pirkimy
informacinés sistemos priemonémis, rezultatais.

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant §ia
Sutart| taip pat dél to, kas neaptarta 3ioje Sutartyje. Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesuju pirkimy
istatymu (toliau — Viedyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais iy
dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymu.

1.4. Apmokéjimai uz atliktus darbus ar jy dalj vykdomi i§ projektui — ..Saugomy teritoriju
tvarkymas (III etapas)” Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-014 skiriamy Europos Regioninés plétros fondo ir
Lietuvos Respublikos biudzeto lésy.

2. Sutarties objektas

2.1. Sutarties objektas — Papildomi darbai, reikalingi Sirvétos regioninio parko gamtos

mokyklos jrengimui (antrasis papildomas pirkimas) (toliau — Darbai).
2.2. Darby atlikimo vieta — Sventos k., Svencioniy r.

3. Sutarties kaina



3.1. Darby kaina be PVM — 24 945 Eur 74 ct (dvide$imt keturi tlikstanciai devyni Simtai
keturiasde§imt penki eurai 74 ct), PVM sudaro — 5 238 Eur 60 ct (penkis tiikstan¢ius du $imtus
trisdeSimt astuonis eurus 60 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM (21 %) sudaro — 30 184 Eur 34 ct
(trisdeSimt tiikstanciy Simta aStuoniasdeSimt keturis eurus 34 ct). | Sutarties kaina jeina visi Sutarties
pasiraS§ymo dieng galiojantys mokes¢iai.

3.2. Sutartyje nustatyta Darby (Sutarties) kaina (toliau - kaina), taciau ji gali biiti koreguojama
esant §ioms aplinkybéms:

3.2.1. Kaina gali biiti kei¢iama tuo atveju jei istatymais bus pakeistas pridétinés vertés mokestis
ar jvesti nauji mokeséiai tiesiogiai susije su perkamais Darbais. Siais atvejais kaina gali biti kei¢iama
(didinama ar mazinama) atitinkama dalimi, atsizvelgiant | kainos sudétyje esan¢io PVM mokesc¢io dalj
ar pridedant nauja mokestj. Perskaiciuotos kainos jsigalioja nuo papildomo susitarimo tarp Sutarties
Saliy, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalis, pasiraiymo dienos. Sis susitarimas Sutarties Saliy turi
biiti pasiraytas per protinga, taciau kiek imanoma trumpiausig laikotarpj;

3.3. Nuo Sutarties 3.2.1 punkte numatyty aplinkybiy atsiradimo momento perskai¢iuojama tik
neatlikty Darby kaina (iki $iy aplinkybiy atsiradimo momento faktiskai atlikty ir uzaktuoty Darby ar jy
dalies kaina nekei¢iama).

4. Saliy teisés ir pareigos

4.1. Pirkimo sutartis bus pasiradyta tarp: UzZsakovo ir Rangovo. Sutartis jsigalioja kai sutartj
pasiraso abi Salys.

4.2. Pagrindinés pirkimo sutarties Saliy teisés ir pareigos:

4.2.1. Rangovo pareigos:

4.2.1.1. per nustatytg terming tinkamai atlikti Darbus ir priduoti UZsakowvui.

4.2.1.2. pradéti Darbus nedelsiant, informavus Uzsakova.

4.2.1.3. per 3 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo, parengti kalendorinj Darby vykdymo
grafika ir pateikti jj Uzsakovui derinimui.

4.2.1.4. vykdant Darbus naudoti kokybiskas ir sertifikuotas statybines medziagas;

4.2.1.5. laikytis istatymy, kity teisés akty ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty
nustatyty aplinkos apsaugos ir darby saugos reikalavimuy, prisiimti visiska atsakomybe uz jvykdytus
pazeidimus.

4.2.1.6. prisiimti visiSka atsakomybe uz objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél jo kaltés,
Jjeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

4.2.1.6.1. penkerius metus;

4.2.1.6.2. deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

4.2.1.6.3. dvideSimt mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

4.2.1.6.4. Garantiniai terminai pradedami skai€iuoti nuo pasirasyto statybos uzbaigimo akto
dienos.

4.2.1.7. pateikti visa teisés aktais nustatytq dokumentacija, reikalinga UZsakovui priimti
Darbus;

4.2.1.8. atlikti darbus savo rizika bei saskaita kaip imanoma ripestingai, kokybiskai bei
efektyviai, iskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripaZijstamus profesinius,
techninius bei aplinkosauginius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgiidZius, zinias;

4.2.1.9. uzbaigus Darbus sutvarkyti statybvietés aplinka (iSlyginti pavirSiy (pazeista Darbu
metu), iSveZzti statybines Siuksles, uzséti Zoling augalijg ir pan.);

4.2.1.10. naudoti tokius statybos produktus, kuriy savybés per ekonomiskai pagrista statinio
naudojimo trukme¢ uZtikrinty esminius statinio (jo dalies) reikalavimus. Statinys (jo dalis) turi biti
statomas/jrengiamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad Darby metu ir naudojant pastatyta/jrengta
statinj treCiyju asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty buti
pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas;

4.2.1.11. leisti UZsakovo |galiotiems asmenims, kai tai susije su ju pareigy vykdymu,
netrukdomai patekti i statybviete bei $iy asmeny reikalavimu pateikia visus statybos dokumentus;



4.2.1.12. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalinga Darbams atlikti;

4.2.1.13. apsirlipinti statybos medZziagomis, jrenginiais, detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis
bei priemonémis, reikalingomis laiku ir kokybiSkai atlikti Darbus;

4.2.1.14. laikytis visy galiojanciy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir
uztikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti asmenys, susije su Rangovu ju laikytysi. Atlyginti
UzZsakovui nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susije su Rangovu nesilaikyty
Lietuvos Respublikos istatymy ir kity teisés akty ir dél to UZsakovui biity pateikti kokie nors
reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai, ar UZsakovas patirty Zala;

4.2.1.15. atlikti darbus tinkamai, kokybiSkai ir laiku pagal LR galiojancius teisés aktus ir
technine specifikacijg bei techninj projekta.

4.2.1.16. savo léSomis apdrausti turta, kuriam sukurti yra naudojama projekto ,,Saugomu
teritorijy tvarkymas (I1I etapas)” parama, maksimaliu turto atkuriamosios vertés draudimu nuo visy
galimy rizikos atvejy, ne trumpesniam kaip Darby atlikimo laikotarpiui. Jeigu Darby atlikimo terminai
bus pratgsiami, turi biiti pratestas ir draudimo laikotarpis. [vykus draudiminiam jvykiui, dél kurio turtas
yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus.
Draudimo patvirtinta kopija pateikia UZsakovui;

4.2.1.17. apdrausti savo civiling atsakomybe Rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju
draudimu kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatymo 39 straipsnyje. Draudimo
patvirtinta kopija pateikti UZsakovui;

4.2.2. Rangovas turi teisg:

4.2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokeéjima uz faktiskai atliktus ir uzaktuotus Darbus ar
ju dal;

4.2.2.2. gauti visg informacija, dokumentus, reikalingus sutarCiai vykdyti.

4.2.3.Uzsakovo pareigos:

4.2.3.1. ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, perduoti Rangovui
projekting dokumentacijg ir kt., tikslu leisti Rangovui laiku pradéti Darbus.

4.2.3.2. uztikrinti reikiamy sprendimy priémima terminais, netrukdanciais Darby atlikimui
pagal kalendorinj darby vykdymo grafika.

4.2.3.4. apmoketi uz faktiSkai atliktus ir uZaktuotus Darbus ar jy dalj.

4.2.4. Uzsakovas turi teise:

4.2.4.1. duoti Rangovui nurodymus, kad buty tinkamai, kokybiskai ir laiku jvykdyta Sutartis;

4.2.4.2. gauti visg informacija, dokumentus, susijusius su sutarties vykdymu;

4.2.4.3. nemoketi Rangovui uz netinkamai, nekokybiskai ir ne laiku atliktus Darbus ar juy dalj.

5. Darby eiga

5.1. Darby pradzia laikoma diena (jrasyta j Statybos darby Zurnala).
5.2. Darby pabaiga — uzaktuoti ir Uzsakovo priimti Darbai.

6. Darby perdavimas ir priemimas. Bandymai

6.1. Atlikus statinio pagal techninio projekto sprendinius numatytus Darbus, Rangovas pranesa
Uzsakovui apie pasirengima perduoti atliktus Darbus. Gaves §i praneSima, UZsakovas privalo pradéti
Darby priémimus.

6.2. Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose ir Sutartyje nustatytais atvejais, taip
pat kai to reikalauja atlikty Darby pobiidis, prie§ priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius
matavimus, Darbai gali biiti priimami tik esant teigiamiems bandymy bei Kkontroliniy matavimy
rezultatams.

6.3. Rangovo atlikti Sutarties 2.1 punkte nurodyti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra Darby
rezultatas, t. y. ivykdyti, patvirtinti techninés priezitros vadovo ir Uzsakovo visi Sutartyje bei jos
prieduose numatyti darbai, visa statinio i$pildomoji dokumentacija ir kt. dokumentai, batini Darby
priéemimui;



6.4. Atlikty Darby ar jy dalies perdavimas ir priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby akta,
pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy vert¢ pazyma apie Sutarties mokéjimy vykdyma, sankaupinius
ziniaraSCius (Excel lenteles suformuotas i§ Sistelos ar kitos programos. Excel lentelése turi matytis:
kiekvieno atliekamo darbo pavadinimas, pagal sutartji numatyti mato vienetai, vieneto kaina, bendra
atliekamo darbo kaina, nuo statybos pradZios atliktas darby kiekis ir atlikto darbo suma, deklaruojamo
meénesio darbo kiekis, deklaruojamo ménesio darbo suma ir likutinis bei likutiné suma) (toliau kartu —
Aktai) dviem egzemplioriais. UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus
gavimo dienos priima Darbus ar jy dalj ir jei neturi pastaby, pasiraSo pateiktus Aktus.

6.5. Uzsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo Akty gavimo privalo:

6.5.1. patikrinti gautus Aktus ir, jei néra pastaby, du vienoda teising galig turinius
egzempliorius pasiraSyti;

6.5.2. arba atmesti, nurodydamas tokio sprendimo priezastis ir priemones, kuriy, Rangovas
privalo imtis, kad Aktai biity pasirasyti.

6.6. UZsakovas Darby priémimo metu nustates triikumus, turi teis¢ atsisakyti priimti Darbus ar
ju dalj ir pasirasyti Aktus. Tokiu atveju suraSomas defektinis aktas, kuriame nurodomi trikumai.
Rangovas privalo pasalinti nurodytus trikumus per Uzsakovo defektiniame akte nustatyta protinga
termina.

6.7. Jeigu triikumai per nustatyta terming nepaSalinami, tuomet UZsakovas turi teise atsisakyti
priimti Darbus ir skaiciuoti Rangovui Sutarties 14.1 punkte nustatytus delspinigius.

6.8. Darby perdavima organizuoja ir atlicka Rangovas.

6.9. [statymy ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais priimant Darby
rezultatg dalyvauja atitinkamy valstybés ir savivaldybés institucijy atstovai.

6.10. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Darby rezultata, jeigu nustatomi triikumai, dél kuriy
juo nejmanoma naudoti pagal numatyta paskirti, bei Darbai atlikti nesivadovaujant Sioje Sutartyje
nustatytais reikalavimais ir jeigu $iy trikumy Rangovas negali paalinti.

6.11. Nustacius trukumus, Rangovas turi juos pasalinti savo 1éSomis.

7. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas

7.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta informacija paslaptyje ir be i3ankstinio rastigko kitos Salies
sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i$skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti Sutartj.
Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidziamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo tikslais.
Be rastiSko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar informacija,
i8skyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés
aktai.

7.2. Sutarties 7.1 punkte jtvirtinta nuostata galioja trejus metus po $ios Sutarties nutraukimo ar
pasibaigimo.

7.3. Kiekviena Salis isipareigoja i$saugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri,
atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslaptj, slaptuma ir
taip pat {sipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i§skyrus Sutartyje nurodytus
tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai. Esant pagristoms
priezastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme,
pasiradyty atskirg konfidencialumo pasizadéjima. Salys privalo uztikrinti, kad visi ju darbuotojai
laikytysi §io punkto reikalavimy.

7.4. Valstybeés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas netaikomas
viesai ar kitokiu biidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurig kita Salis yra teisétai gavusi ne i3
kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vie$a pagal Lietuvos Respublikos jstatymus. Taip
pat Sis jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
informacijos apie pirkima (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir kitos institucijos.

7.5. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad biity laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomeny

apsauga.



8. Intelektinés nuosavybés teisés

8.1. Autorinés teisés ir kitos intelektinés nuosavybés turtinés teisés (jei tokios biity) |
dokumentacija ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso UZsakovui.

8.2. Nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo, Uzsakovas gali
laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby, nurodyty Sutarties 2.1 punkte,
rezultatus neribotg laikotarpj bet kokiais tikslais, i§skyrus komercinius tikslus.

9. Rangovo personalas

9.1. Rangovo personalas turi biiti tinkamai kvalifikuotas, turintis kvalifikacijos atestatus ir
patirtj atitinkamose veiklos srityse bei darbe.

10. Atsiskaitymy ir mokéjimy tvarka

10.1. Mokejimai atliekami eurais.

10.2. Uzsakovas visas mokétinas léSas moka pavedimu | Rangovo Sioje Sutartyje nurodyta
banko saskaita. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka | Rangovo nurodyta saskaita.
Rangovas privalo rastu informuoti UZsakova apie banko saskaitos pasikeitimus. Atlikus visus sutartyje
numatytus darbus ir Rangovui pateikus, o Uzsakovo atstovui patvirtinus atlikty darby akta ir saskaita
fakttira, Uzsakovas atsiskaito su Rangovu ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo dokumenty
patvirtinimo dienos.

11. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai

11.1. Sutartis jsigalioja nuo momento, kai sutartj pasiraso abi Salys

11.2. Rangovas Darbus turi vykdyti lygiaigre€iai su darbais, numatytais 2013 m. gruodzio
31 d. sutartyje Nr. F4-2013-164 (toliau — Pagrindiniai darbai), ir Darbus privalo atlikti iki
Pagrindiniy darby pabaigos. Sutarties kaina Siuo atveju nebus kei¢iama. Rangovas gali papraSyti
pratgsti Darby atlikimo laikotarpy, jei atsiranda pagristos priezastys, dél kuriy Darby atlikimas laiku
tampa neimanomas:

11.2.1. dél Uzsakovo veiksmy, kei¢ian¢iy Darby atlikimo termina;

11.2.2. dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu;

11.2.3. dél isskirtinai nepalankiy klimato salyguy;

11.2.4. del kity priezasciy, kurios atsirado ne dél Rangovo kaltés.

11.3. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidzia Saliy nuo civilinés atsakomybés uz
Sutarties pazeidima.

12. Sutarties dokumenty keitimo jforminimas, papildomi darbai

12.1 Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyju pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos
konkurso salygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant konkurso salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines
Sutarties salygas.

12.2. Sutarties jgyvendinimo metu Rangovas, norédamas pakeisti subrangova kitu subrangovu,
turi pateikti UZsakovui raSytini praSyma, nurodydamas tokio keitimo prieZastis ir turi gauti UZsakovo
rastiSka sutikima. Subrangovai kei¢iami atitinkanciais konkurso sglygose subrangovams keliamiems
kvalifikacijos reikalavimames, jei:



12.2.1. subrangovas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti jsipareigojimus Rangovui
(Uzsakovas, gaves statinio statybos priezitrg vykdanéiy asmeny informacijg apie netinkamg statybos
darbu vykdyma, tai pat turi teis¢ pareikalauti Rangova pakeisti subrangova);

12.2.2. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti subrangovo kvalifikacija irodantys dokumentai
ir subrangovas nepratgsé ju galiojimo;

12.2.3. subrangovo imongje Sutarties vykdymo metu nustojo dirbti kvalifikacijos atestatus
turintys specialistai, Rangovo pasitlyme deklaruoti kaip atsakingi uz Sutarties vykdyma asmenys, ir
subrangovas negali jy pakeisti lygiaverciais kvalifikuotais asmenimis;

12.2.4. subrangovui bankrutavus, ar nutraukus veikla, dél kurios Rangovas ji buvo pasitelkes
daliai Sutartyje numatyty darby atlikti.

12.3. Nurodant 12.2.1 — 12.2.4 punktuose numatytas aplinkybes, Rangovas turi pateikti ir $ias
aplinkybes patvirtinancius dokumentus.

12.6. Jei vykdant Sutartj paaiSkeja, kad Rangovui tritksta pajégumy tinkamai ir laiku jvykdyti
Sutartj ar atlikti konkrety darba, Rangovas gali pasitelkti papildomus subrangovus. Rangovas turi
pateikti UZsakovui raSytinj praSyma pasitelkti nauja subrangova, nurodydamas prieZastis ir konkre¢ius
darbus, kuriuos atliks naujas subrangovas, bei turi gauti Uzsakovo rastiska sutikima.

12.7. Visi Sutarties keitimai jforminami rastisku Saliy susitarimu.

13. Teisiy ir pareigy perleidimas

13.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo [sipareigojimy pagal Sia Sutartj be
iSankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo.

13.2. UZsakovui turi biiti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius Rangovo asmens (pvz.
restruktiirizacija, veiklos sustabdymas, panaikinimas ir pan.) pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos,
biitinos Sutarciai jvykdyti, nenustojo galioti.

14. §aliq atsakomybé

14.1. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlicka Darby pagal paties pateikta ir su Uzsakovu
suderinta Finansinj kalendorinj darby vykdymo grafika, UzZsakovas turi teise be oficialaus ispéjimo ir
nesumazindamas kity savo teisiy gynimo blidy pradéti skaiiuoti 0,04 % (keturiy Simtyju proc.)
delspinigius nuo neatlikty pagal Finansini kalendorinj darby vykdymo grafikg darby kainos uZ
kiekvieng termino praleidimo diena.

14.2. Jei dél veélavimo nejmanoma tinkamai naudotis kitais, jau atlikty darby rezultatais,
pirkimo salygy 14.1 punkte nurodyti delspinigiai skai¢iuojami nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14.3. Jei UZsakovas jgijo teise reikalauti delspinigius, jis gali:

14.3.1. iSieSkoti delspinigiy sumas;

14.3.2. nutraukti Sutartj — Siuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija.

14.4. Rangovas privalo atlyginti dél jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas islaidas.

14.5. Jei Uzsakovas dél savo kaltés neatlicka apmokéjimo Sutartyje nurodytais terminais,
Rangovui rastu pareikalavus, UZsakovas moka Rangovui 0,04 % (keturiy Simtyjy proc.) delspinigius
nuo neapmokeétos sumos uz laiku, tinkamai, faktiskai atliktus ir uzaktuotus Darbus uz kiekvieng
uzdelstg diena.

14.6. Nutraukiant Sutartj atliekama atlikty Statybos darby inventorizacija Sutarties 16.3
punkte nustatyta tvarka. Nutraukus Sutartj, UZsakovas Rangovui apmoka tik uz faktiskai atliktus ir
uzaktuotus Statybos darbus ar jy dalj.

15. Sutarties pazeidimai

15.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo isipareigojimus pagal
Sutarti, ji pazeidZia Sutartj.

15.2. Vienai kuriai nors Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

15.2.1. reikalauti Sutartj paZeidusios Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;



15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
15.2.3. reikalauti sumokéti Sutartyje numatytas netesybas;

15.2.4. nutraukti Sutartj, jei tai yra esminis Sutarties paZzeidimas. Nustatydamos esminj Sutarties
pazeidima Salys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis;
15.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus gynimo biidus.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali bhiti nutraukta UZsakovo iniciatyva jspéjus Rangova prie§ 14 (keturiolika)
dieny $iais atvejais:

16.1.1. kai Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai ir/ar nekokybiskai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

16.1.2. kai Rangovas perleidzia Sutartj be UZsakovo sutikimo.

16.1.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ikine veiklg arba
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija.

16.1.4. jei asmuo, anksciau suteikes garantijg arba apdraudgs Rangova, negali jvykdyti savo
isipareigojimy. Prie§ nutraukdamas Sutartj UZsakovas iSsiuncia registruotg laiska su jo gavimo
patvirtinimu, kuriame nustato naujg protinga terming garantijos pateikimui.

16.1.5. jei bus nutrauktas finansavimas jgyvendinant Europos regioninés plétros fondo ir
Lietuvos Respublikos biudZeto 1éSomis finansuojama projekta ,.Saugomy teritorijy tvarkymas (Il
etapas).

16.2. Sutartis gali biti nutraukta abipusiu Saliy susitarimu.

16.3. Kai nutraukiama Sutartis, UZzsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams,
inventorizuoja atliktus Darbus ir parengia jy aprasa. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties
nutraukimo diena esanéius Saliy jsiskolinimus.

16.4. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva, nuostoliai ar iSlaidos iSieSkomi
isskaiciuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy uz kokybiskai atliktus ir uzaktuotus Darbus.

17. Nenugalima jéga

17.1 Nei viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutarti arba nevykdanéia savo
isipareigojimy pagal ja, jei isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos.

17.2. Atsiradus nenugalimai jegai arba esant kitoms aplinkybems, kurios nepriklauso nuo Saliy
valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Salis, kuri del
nenugalimos jégos negali vykdyti prisiimty isipareigojimy privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas apie tai informuoti rastu kita Salj. Jei Salis neinformuos kitos Salies, bus laikoma,
kad tokiy aplinkybiy nebuvo. Esant tokioms aplinkybéms, Sios Sutarties vykdymo terminas pratgsiamas
tiek, kiek tesiasi §ios aplinkybés. Salis pranesime apie nenugalimos jégos aplinkybes turi pateikti
irodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniuy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg isipareigojimy jvykdymo termina.
Nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo isipareigojimy nevykdymo pagrindo
isnykimo, Salis rastu informuoja kit Salj apie isipareigojimy nevykdymo pagrindo i§nykima.

18. Gincy sprendimas

18.1. Ginéai tarp Sutarties Saliy sprendziami draugisku tarpusavio susitarimu ar deryby bidu, o
nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka teisme.



19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiam tre¢iajam asmeniui be iSankstinio kitos Salies sutikimo.

19.2. Tretieji asmenys, kurie yra Rangovo teisiy peréméjai, privalo atitikti kvalifikacijos
reikalavimus, taikytus isrenkant Rangova.

19.2. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teisés aktais.

19.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais - po viena kiekvienai Saliai.

19.4. Sutarties Salys patvirtina, kad Sutart] perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja
kaip atitinkancia jy tikslus ir pasiragé.

19.5. Visi priedai prie §ios Sutarties yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

19.6. Visi Sutarties priedai pasiraSyti tarp Sutarties Saliy po Sios Sutarties pasiraS§ymo tampa
neatskiriama Sios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra
patvirtinti visy Sutarties Saliy parasais.

19.7. Pnie Sutarties pridedami Sie priedai:
| priedas — Technineé specifikacija, 2 lapai;
2 priedas — Rangovo pasitilymas, 2 lapai;
3 priedas ~ Samatos. 19 lapai;
4 priedas — Pazyma apie sutarties mokéjimy vykdyma, 1 lapas.

20. Saliy rekvizitai

Uzsakovas: Rangovas:

UAB ,,Kortas*
Imoneés kodas: 149660899

Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba
prie Aplinkos ministerijos

[staigos kodas: 188724381

Adresas: Antakalnio g. 25, 10312, Vilnius
Tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572,
El.pastas: vstt@vstt.It

Ats.sask.: Nr. LT84 4010 0424 0009 0046,
Bankas: AB DNB bankas,

Banko kodas 40100

Direktorius .
Albertas Stqnislovgrigs;A/‘ o

-
AV,

ol

Adresas: Kepyklos g. 15, 62117, Alytus
Tel./Faks. (8315) 30400

El patas: edita.b@kortas.lt; info@kortas.lt
Ats. sask.:LT647300010002207345
Bankas: AB Swedbank

Banko kodas: 7300

PVM mokétojo kodas: LT496608917

Direktore

4
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI DUOMENYS

Vadovaujantis pastato (Unik. Nr. 8696-0021-4010) Sventos k., Svenéioniy r. rekonstravimo,
pritaikant pastata Sirvétos regioninio parko gamtos mokyklai techniniu projektu tureés biiti atliekami
rekonstravimo, pritaikant gamtos mokyklai darbai Sventos k., Svencioniy r. Sklypo kadastrinis Nr.
8684/0004:568 Sventos k.v.

1. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PASIULYMUI IR DARBAMS

Rangovas turi pateikti pasiilyma Objekto darbams ivykdyti, vadovaudamasis pateiktu projektu,
projekto bendraja technine specifikacija, uzsakovo technine specifikacija ir tiksliai pagal pateikta darby
kiekiy Ziniarastj.

Rangovas pasifilyma turi parengti taip, kad visi sitlomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos
biity technologiskai jgyvendinami. [ pasitilymo kaing turi bati jskai¢iuoti visi mokeséiai ir visos
rangovo islaidos taip, kad Objektas bty tinkamai uzbaigtas ir paruostas eksploatacijai be jokiy
papildomy ilaidy.

Rangovas turi atlikti darba, kuris apima medZiagy sukomplektavima, pristatyma | Objekta,
statyba, montavima bei biitinus patikrinimus, bandymus ir suderinimus.

Rangovas isipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant iprastus darbo bidus ir patyrusig
darbo jega.

Rangovas privalo valstybinés prieziliros kontroliuojancioms institucijoms, techninés priezitiros ir
projekto vykdymo priezitiros atstovams sudaryti salygas patikrinimams atlikti bei iStaisyti ju nustatytus
trakumus.

Visos konstrukcijos, gaminiai, medziagos, jranga turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius
reikalavimus, turi bati sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir tureti
atitikties vertinimo sertifikatus.

Saugos darbe priemonés turi atitikti LR teisés akty norminius reikalavimus. Visa jranga, technika,
priedai ir statybos metodai privalo tenkinti Lietuvos Respublikos saugos reikalavimus.

Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priemimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy.
Rangovas atsako uz darby sauga objekte. Rangovas turi paskirti objekte saugos ir sveikatos darbe
koordinatoriy, kaip tai numato LR teisés aktai.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimuy i$ valstybiniy jstaigy ir kity institucijy gavima, i8skyrus
statybos leidima.

Rangovas yra atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima, sudaro darby technologinj projekta ir
darby vykdymo grafika. pries pradedant darbus.

Rangovas privalo aptverti statybviete, uztikrinti statybvietes apsauga viso sutarties periodo
galiojimo metu.

Objekto darbai turi bati vykdomi laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity galiojanCiy

Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimuy.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI STATYBOS
DOKUMENTU PARENGIMUI

Rangovas privalo parengti darbo projekta, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR
1.05.06:2010 , Statinio projektavimas®, techniniu projektu, technine specifikacija ir kitais galiojanciais
LR teisés aktais.

Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovui statybos atlikty darby dokumentacijg (statinio
kadastro duomeny byla. energetinio naudingumo sertifikata. pastaty garso klasifikavimo protokolus.
inzineriniy tinkly, inZineriniy sistemy isbandymo aktus, pazymas apie energetikos jrenginiy technines
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bikles patikrinima, uzbaigus ju montavimo, paleidimo ir derinimo darbus ir kitus dokumentus) su
visais faktiniais pakeitimais, papildymais, matmenimis.

Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Uzsakovui pakankamai detalias naudojimo ir
priezitiros instrukcijas, atitinkan¢ias Uzsakovo reikalavimus, apmoko uzsakova pasiragytinai, kad btity
galima tinkamai eksploatuoti statybos produkta. Mineta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant

Uzsakovui popieriuje (1 egz.).

3. STATINIO STATYBOS UZBAIGIMAS

Rangovas organizuoja Objekto uzbaigimo proceddiras, vadovaudamasis STR 1.11.01:2010

_Statybos uzbaigimas™.

Rangovas savo saskaita privalo parengti visa Objekto uzbaigimui
(statinio kadastro duomeny byla (bylas), energetinio naudingumo sertifikatg, pastaty garso
klasifikavimo protokolus, inzineriniy tinkly, inZineriniy sistemy isbandymo aktus, pazymas apie
energetikos {renginiy techninés bukles patikrinima, uzbaigus ju montavimo, paleidimo ir derinimo
darbus ir kitus dokumentus), parengti sertifikatus, atlikti visus bandymus, geodezinius, kadastrinius
matavimus ir kita dokumentacija pagal Lietuvos Respublikos no

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracine, civiling ir baudziamoji
atsakomybe. Rangovas turi biti atsakingas uz visus keliamus ieskinius Uzsakovui dél nesugebéjimo
laikytis auks¢iau nurodyto reikalavimo ir padengti visas islaidas, susijusias su tokiais ieskiniais.

reikalinga dokumentacija

rminius aktus.



UAB “Kortas”
Uzdaroji akciné bendrove, Kepyklos g. 15, LT- 62117 Alytus, Lietuva, Valstybiné jmoné registry centras,
jmonés kodas 149660899, PVM mokétojo kodas LT 496608917

Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos

PASIULYMAS

PAPILDOMI DARBAI, REIKALINGI SIRVETOS REGIONINIO PARKO GAMTOS
MOKYKLOS JRENGIMUI (antrasis papildomas pirkimas)

2015 kovo 26 d.
Alytus

Tiekéjo, kuris atliks pagrindinius darbus, t.y. | UAB ,.Kortas“
pakopy keitima,pavadinimas /Jeigu dalyvauja
itkio subjekty grupe, suraSomi visi dalyviy
pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja akio | Kepyklos g. 15, Alytus
subjekty grupe, surasomi visi dalyviy adresai/
Asmens, pasiraSiusio pasililyma saugiu | Edita Benetiené, pardavimy skyriaus vir$ininké
elektroniniu parasu, vardas, pavardé, pareigos

T

@

Telefono numeris

8-315-30400; 85-2641606

Fakso numeris

8-315-30400; 85-2641319

El. paSto adresas

edita.b@kortas.lt; info@kortas.lt

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo
(-y) pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo
(-y) adresas (-ai)

Darby saraSas ir jsipareigojimy dalis
(procentais), kuriems ketinama pasitelkti
subrangova (-us), subtiekéja (-us) ar
subteikéja (-us)

Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg (-us), subtiekéjq (-us): ar subteikéjq (-us)

1. Siuo pasiilymu paZzymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis

pirkimo dokumentuose (konkurso salygose):

2. PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikta pasiiilyma saugiu elektroniniu paradu, patvirtinu,

kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Kepyklos g. 15 Tel: (8 315) 30 401
LT-62117 Alytus Faksas (8 315) 30 400

www kortas |l

Duomenys kaupiami ir saugojami A s Nr. LT947300010002207345
Juridiniy asmeny registre,
E).pastas infoiu kortas. It kodas 149660899,

PVM kodas LT 496608517

.Swedbank”, AB. B. k. 73000
A s, Nr LT107044060001923525
AB SEB bankas. B. k. 70440
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Mes sialome atlikti:

Eil. Darby pavadinimas Kaina € be PVM
Nr.
1 2 3
Papildomi darbai, reikalingi Sirvétos regioninio parko
. o . . L 24.945,74
gamtos mokyklos jrengimui (antrasis papildomas pirkimas)
Viso be PVM: 24.945,74
PVM 5.238,60
IS viso su PVM: 30.184,34

Pridétinés vertés mokestis skai¢iuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teisés aktais.
Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus teikéjui nereikia mokeéti PVM, jis lentelés PVM
skilties nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemokamas.

Kartu su pasiiilymu pateikiami ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento Ar dokumentas
Nr. puslapiy konfidencialus
skaicius (Taip/Ne)
1 |galiojimas 1 Ne
2 Suvesting, objektin¢ ir lokalinés sagmatos 19 Taip

Pasitilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame

Netaikoma

Pasitlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Edita Benetiene
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