

RANGOS SUTARTIS

2015 m. balandžio 9 d. Nr. 51-1245
Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188774594, atstovaujama Administracijos direktoriaus Vitalijaus Žiurlio, ir UAB „UT katilai“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 302618728, atstovaujama direktoriaus Lygaudo Rinkevičiaus, toliau bendrai vadinamos Šalimis, sudaro šią sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

- 1.1. Vadovaudamasis supaprastinto pirkimo apklausos būdu sąlygomis ir pateiktu pasiūlymu Rangovas įsipareigoja atlikti Vadoklių vidurinės mokyklos katilinės šildymo katilo keitimą, t.y. pateikti pramoninį kieto kuro katilą UT-250 (1 vnt.) su jo transportavimu iki Užsakovo objekto ir atlikti pirminius katilo paleidimo-derinimo darbus.
- 1.2. Kieto kuro katilas UT-250 kūrenamas malkomis ir akmens anglimi, komplektuojamas su valdymo bloku, manometru, termometru, ventiliatoriumi ir ardelėmis.
- 1.3. Katilo pristatymo vieta (t. y. Užsakovo objektas) – Žalioji g. 7, Vadoklių mstl., Panevėžio r.
- 1.4. Sutarties kaina yra 8 496,62 Eur (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt šeši eurai ir 62 centai) su PVM. Be PVM – 7 022,00 Eur (septyni tūkstančiai dvidešimt du eurai). Sutarties kainą sudaro:
 - 1.4.1. kieto kuro katilas UT-250 – 7 931,55 Eur su PVM;
 - 1.4.2. katilo transportavimas iki objekto – 242,00 Eur su PVM;
 - 1.4.3. pirminiai katilo paleidimo-derinimo darbai – 323,07 Eur su PVM.
- 1.5. Sutarties kaina sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus, kai padidėja arba sumažėja pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas. Dėl pasikeitusio (sumažėjusio arba padidėjusio) PVM tarifo, perskaičiavimas atliekamas Užsakovo iniciatyva per 10 darbo dienų po pasikeitusių mokesčių įsigaliojimo. Perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai bus įsigyjamos paslaugos po pasikeitusio PVM tarifo įsigaliojimo dienos, t. y. paskelbimo Teisės aktų registre. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu dvišaliu susitarimu.

II. DARBŲ ATLIKIMO TRUKMĖ IR MOKĖJIMO TVARKA

- 2.1. Katilo pateikimo terminas – 4 savaitės nuo sutarties pasirašymo dienos.
- 2.2. Pirminių katilo paleidimo-derinimo darbų terminas – 1 savaitė po katilo sumontavimo darbų.
- 2.3. Už pateiktą katilą Rangovui bus sumokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų katilo priėmimo dienos pagal Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą. Atlikus pirminius katilo paleidimo-derinimo darbus bus sumokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo paleidimo-derinimo darbų ataskaitos priėmimo dienos pagal Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą ir pasirašytą atliktų darbų aktą.

III. UŽSAKOVO IR RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 3.1. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo tinkamai sukomplektuotą katilą su jo dokumentais, paleidimo-derinimo darbus, laiku už juos atsiskaityti sutartyje aptartomis sąlygomis.
- 3.2. Rangovas įsipareigoja:
 - 3.2.1. nustatytu laiku pateikti ir perduoti Užsakovui sutartyje nurodytą katilą, atlikti katilo paleidimo-derinimo darbus ir ištaisyti trūkumus, nustatytus per garantinį terminą ar katilo priėmimo metu;
 - 3.2.2. pristatyti katilą ir atlikti katilo pirminius paleidimo-derinimo darbus laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, techninių reglamentų;

V. Žiurlys

- 3.2.3. pristatant katilą ir atliekant jo pirminius paleidimo-derinimo darbus užtikrinti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir ekologinės apsaugos bei kitų teisės aktais numatytų reikalavimų laikymąsi, žmonių apsaugą nuo sutarties darbų keliamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
- 3.2.4. naudoti objektą tik pagal tiesioginę paskirtį.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Visi iškilę nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalims nepavykus ginčo išspręsti, ginčai sprendžiami teisme.
- 4.2. Rangovas, nustatytu laiku neatlikęs sutartyje sutartų darbų, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 0,02 % delspinigių nuo neatliktų darbų vertės ir atlygina Užsakovui turėtus nuostolius, viršijančius netesybą.
- 4.3. Rangovas, per Užsakovo nustatytą terminą nepašalinęs per garantinį laikotarpį nustatytų trūkumų, moka Užsakovui 30 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
- 4.4. Jei Rangovas ne dėl Užsakovo kaltės nutraukia sutartį, jis moka 10 proc. dydžio sutarties kainos baudą ir atlygina Užsakovui dėl to turėtus nuostolius, viršijančius baudą.
- 4.5. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktas paslaugas, darbus per nustatytus terminus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

V. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

- 5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 5.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu.

VI. PAPILDOMOS SĄLYGOS

- 6.1. Katilo pristatymo į Užsakovo objektą kontaktinis asmuo – VšĮ Velžio komunalinio ūkio inžinierius Kazys Stankevičius, tel. 8 618 53 812.
- 6.2. Visi Šalių tarpusavio santykiai, atsirandantys iš šios sutarties ir neaptarti jos sąlygose, reglamentuojami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.
- 6.3. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios sutarties ir / ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jeigu sutarties Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis, tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 6.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

VII. ŠALIŲ ADRESAI

UŽSAKOVAS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys

Kodas 188774594

Tel. (8 45) 58 29 46

Faks. (8 45) 58 29 75

El. p. savivaldybe@panrs.lt

A. s. LT254010041200819871

AB DNB bankas, banko kodas 40100

Administracijos direktorius

Vitalijus Žiurlys

Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos Viešinio ūkio
skyriaus vedėjas

Rimas Samkus

RANGOVAS

UAB „UT katilai“

Linkmenų g. 13, Vilnius

Kodas 302618728

PVM mokėtojo kodas LT100006099318

Tel. +370 612 13 090

El. p. info@utkatilai.lt

A. s. LT627044060007814757

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Direktorius

Lygandas Rinkevicius

A. V. „UT KATILAI“

IKMERGI

Kopija tikra