MAZEIKIU KATILINES REKONSTRAVIMO, KEICIANT DU SUSIDEVEJUSIUS
GARO IR VANDENS SILDYMO KATILUS [ DU NAUJUS PO 8§ MW NOMINALIOS
GALIOS VANDENS SILDYMO BIOKURO KATILUS, DARBU
PIRKIMO SUTARTIS Nr. PA-15-034/ .2 &/

2015 m. balandzio 3 d.
Mazeikiai

UAB ,,Mazeikiy Silumos tinklai“, juridinio asmens kodas 166901968, kurios registruota buveiné
yra Montuotojy g. 10, Mazeikiai, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama bendrovés generalinio direktoriaus Jono Jurkaus, veikian¢io
pagal bendroves jstatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Enerstena*, juridinio asmens kodas 151465326, kurios registruota buveiné yra Raktazoliy
g. 21, Kaunas, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama bendroves generalinio direktoriaus Virginijaus Ramanausko, veikian¢io pagal
bendroveés jstatus, (toliau — Rangovas),
toliau kartu vadinamos ,,Salimis™, o kiekviena atskirai — . Salimi*,
sudare $ia Mazeikiy katilinés rekonstravimo, kei¢iant du susidévéjusius garo ir vandens Sildymo
katilus i du naujus po 8 MW nominalios galios vandens sildymo biokuro katilus, darby pirkimo
sutartj, toliau vadinamg _.Sutartimi®, ir susitare dél toliau i§vardinty salygu.

I. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira$ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo

uzsakovui, jskaitant Statybos uzbaigimo akto pasiraSyma.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasirajomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu, prie§ surasant statiniy Statybos
uzbaigimo akta. _

1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i8laidas negali buti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

[ranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Iranga).

Projektas:

. statiniy techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir pagrindinis
etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statiniy darbo projekte. Techninj projekta parengia
Rangovo projektuotojas.

1.8.2. statiniy darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami
statybos darbai. Darbo projektg parengia Rangovas.

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvieteje, tame tarpe —
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

[.11. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti
statinio statybos technine priezifirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teises akty,

normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.
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1.12. Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieziiros vadovams ir priZiGirintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

1.13. Statybos uZzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas* nustatyta tvarka
sudarytos statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos. | kurias turi buti pristatoma Jranga bei
MedZiagos. ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1. punktu.

1.15. Subrangovas — asmuo, Rangovo nurodytas viesojo Darby pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
ivardintas kaip Subrangovas.

1.16. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaik], tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma, jy baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.

1.17. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba jo jgalioto asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane3é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.18. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme.

ILSUTARTIES DALYKAS

2.1 Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti
Mazeikiy katilinés rekonstravimo, kei¢iant du susidévéjusius garo ir vandens $ildymo katilus
du naujus po 8 MW nominalios galios vandens $ildymo biokuro katilus, bendrastatybinius ir
montavimo darbus, jskaitant techninio ir darbo projekty parengima (toliau — darbai). Sutartis
sudaryta jgyvendinant projekty ,,MazZeikiy katilinés rekonstravimas, keiciant du susidévejusius
garo ir vandens Sildymo katilus j du naujus po 8 MW nominalios galios vandens Sildymo
biokuro katilus*”, (toliau — Projektas). Projekta numatoma dalinai finansuoti pagal Klimato
kaitos specialiosios programos 1éSy naudojimo 2014 m. samatg detalizuojan¢io plano priemong
(1.2.1.2. punktas) ,Biokuro katily jrengimas, pakeiciant nusidévejusius biokuro katilus
navjais®. UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui bendra Sutarties kaina. Darby
technine specifikacija, atlikimo vieta ir kiti reikalavimai nurodyti vie3ojo Darby pirkimo
dokumentuose (Konkurso sglygose, kituose pirkimo dokumentuose). Atliekami Darbai privalo
atitikti vieSojo Darby pirkimo dokumenty reikalavimus bei vie$ajam Darby pirkimui pateikta
Rangovo pasiiilyma.

Sutarties vykdymui Rangovas numato pasitelkti $iuos subrangovus/subtiekéjus:
- UAB ,.Enerstena VS*, Taikos pr. 141, Kaunas:;

- UAB ,,Poremo®, Gamyklos g. 84, Mazeikiai;

- UAB ,Hotrema®, Ventos g. 22-19, MazZeikiai;

- UAB,Telsiy keliai*, Mazeikiy g. 18, Telsiai.

2.2. Sutarties vykdymo metu gali bati kei¢iami vie$ajam Darby pirkimui pateiktame Rangovo
pasiilyme ir Sutartyje nurodyti subrangovai/subtiekéjai  tik tuo  atveju, jei
subrangovy/subtiekéjy keitimas suderintas su UZsakovu, kuris patikrino, ar naujai pasitelkiamy
subrangovu/subtiekejy kvalifikacija afitinka reikalavimus, nustatytus viedojo Darby pirkimo
dokumentuose, ir dave radytinj sutikimg. Gavus tokj sutikimg, Uzsakovas ir Rangovas pasiraso
susitarimg deél subrangovy/subtiekéjy keitimo, kuris yra neatskiriama &ios Sutarties dalis.
Subrangovy/subtiekéjy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés del $ios Sutarties
ivykdymo, todél bet kokiu atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybe uZ
subrangovy/subtiekejy veikla vykdant $ig Sutartj.

INILBENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai. pojstatyminiai

teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
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Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos.

3.2.3. lkainotas veiklos sarasas ir atlikimo terminy grafikas.
3.2.4. VieSojo Darby pirkimo dokumentai.
3.2.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3.

3.4.

3.5

3.6.

)

4.1.

4.2.

4.3.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i$ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi teises skelbti, leisti. kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.
Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principal ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybes nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos vieSojo Darby pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo
butinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant viesojo Darby pirkimo dokumentus ir Sutarties
sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.
Sutarties galiojimo laikotarpiu 3alis, inicijuojanti sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai
sutarties Saliai ratiska praSymg keisti sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy pra§yme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaidkinimus, kopijas. ] pateikta praSyma pakeisti
atitinkamg sutarties salyga kita sutarties 3alis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny. Salims nesusitarus dél sutarties salygy keitimo, galutinio sprendimo teise turi
Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties sglygy keitimo ir teisés akty nustatyta
tvarka gavus VieSujy pirkimy tarnybos sutikima keisti sutarties salygas, 3ie keitimai iforminami
susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.
Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas turi biti
siuntiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui
ir (ar) Rangovui pasirasytinai ar siunéiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy
Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinejimui nurodyti ios Sutarties
16 skyriuje.

IV.UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (statybvietés priémimo-
pardavimo akto forma pateikta Sutarties 1 priede). Statybviete yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.08.02:2002 »Statybos darbai®
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés
Rangovui, Rangovas privalo ra$tu pranesti Uzsakovui, kad negali pradeti Darby.
Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziliros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ..Statinio statybos techniné priezitira“ vykdys Darby
techning priezitira.
Uzsakovas privalo teikti reikiamus prane$imus, paraiskas, dalyvauti posédziuose bei Techninio
ir Darbo projekty rengime, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto i3davimo metu.
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4.4. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu ir suteikty jam
visa informacija, kurios Rangovas pagristai gali papradyti, kad galéty tinkamai vykdyti pirkimo
sutartj.

4.5. Uzsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui uz tinkamai ir laiku atliktus visus Sutartyje
numatytus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

4.6. Uzsakovo jsipareigoja vykdyti kitus pirkimo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus.

V.RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika uz konkursui pasitlyta kaing tinkamai ir laiku
atlikti visus darbus pagal sutartj. Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. Parengti Techninj ir Darbo projektus.

5.1.2. Vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techninéje uzduotyje numatyta
Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis jkainoto veiklos
saraso ir atlikimo terminy grafiko.

5.1.3. Laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, pojstatyminiy akty ir kity teises
akty nuostaty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir statybos techniniy reglamenty
reikalavimuy.

5.1.4. Garantuoti Uzsakovui nuostoliy atlyginima, jei Rangovas deél savo kaltés nesilaikyty
istatymy, teisés akty nuostaty, ir dél to bty pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti
procesiniai veiksmai.

5.1.5. Garantuoti, kad perduodamy darby rezultatai nepazeis tre¢iyjy Saliy turtiniy ir neturtiniy
teisiy.

5.1.6. Suteikti patiektiems jrenginiam 24 (dvideSimt) keturiy meénesiy garantija. skai¢iuojamg nuo
eksploatacijos pradzios (eksploatacijos pradzia laikoma sékmingas paleidimo ir derinimo darby
atlikimas ir Valstybinés energetikos inspekcijos pazyma, patvirtinanti jrenginiy tinkamuma
eksploatuoti), o visai kitai jrangai, statybinéms konstrukcijoms ir atliktiems darbams garantija
suteikiama pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius teisés aktus.

5.1.7. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uztikrinti, Rangovas pateikia UZsakovui Lietuvos
Respublikoje ar uzsienio valstybéje registruoto banko garantijg ar draudimo jmonés laidavima.
Garantinio laikotarpio uztikrinimas — 3 (trys) procentai nuo visos Sutarties kainos (be PVM).
Garantinio laikotarpio uztikrinimas turi biti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 24
(dvideSimt) keturis meénesius nuo galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
Sis uztikrinimas turi jsigalioti iki galutinio Darby perdavimo-priemimo akto pasira§ymo.
Garantija arba laidavimo raStas Uzsakovui turi buti perduodamas kartu su galutiniu Rangovo
uzbaigty darby perdavimo UZsakovui aktu ir yra galutinio apmokéjimo salyga.

5.1.8. Savo léSomis apdrausti rangos sutarties objekto turta maksimaliu turto atkuriamosios vertés
draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy. nuo kuriy draudzia Rangovo pasirinkta draudimo
jmoneé. be franc¢izés. UZsakovo naudai. ne trumpesniam kaip pirkimo sutartimi vykdomo
projekto jgyvendinimo laikotarpiui. [vykus draudiminiam jvykiui, dél kurio pirkimo sutarties
objekto turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus pirkimo
sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat privalo pateikti jrodymus apie tinkama statiniy
projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomajj draudima (statiniy projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutarties galiojimo terminas privalo apimti sutarties darby
atlikimo terming). bei Rangovo atsakomybés draudima uz padarytg zalg fiziniam asmeniui ar
turtui. Draudimo liudijimus Rangovas Uzsakovui pateikia per 5 (penkias) darbo dienas po
Sutarties pasiraSymo. kartu su pirkimo Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentais.

5.1.9. Laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos taisykliy
bei atsakyti uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy vykdymg i§ UZsakovo priimtoje
darbo vietoje ir (ar) zonoje ir nepradeti darby, kol jie neinformuoti apie esanéius ir galimus
rizikos veiksnius.

5.1.10. Vykdydamas pirkimo Sutartyje numatytus darbus i§ Uzsakovo priimtose darbo vietose ir
(ar) zonose neleisti bati ir dirbti paSaliniams asmenims. biti ar dirbti neblaiviems ar
apsvaigusiems nuo psichika veikian¢iy medziagy Rangovo ar Subrangovy darbuotojams, atlikti



5

ivykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo darbuotojais, tyrima ir apskaita, dalyvaujant
Uzsakovo atstovui. Jeigu nelaimingas atsitikimas jvyksta su Subrangovo darbuotojais, ju
tyrimg ir apskaitg privalo atlikti Subrangovas.

5.1.11. Jei Rangovas nevykdo Sutarties 5.1.9. punkte nurodyty reikalavimuy, jis sumoka UZsakovui
144,81 EUR dydZio baudg uZ kiekviena nustatytg paZeidimo atveji.

5.1.12. Jei Rangovas nevykdo Sutarties 5.1.10. punkte nurodyty reikalavimuy, jis sumoka Uzsakovui
868.86 EUR dydzio bauda uz kiekviena nustatyta neblaivy ar apsvaigusi nuo psichika
veikian¢iy medziagy Rangovo ar Subrangovo darbuotoja ar nustatyta pasalinj asmen]
statybvietéje.

5.1.13. Rangovas jsipareigoja vykdyti kitus pirkimo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus.

5.2. Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Rangovas, vadovaudamasis Techninés uZduoties sprendiniais, privalo parengti Techninj ir
Darbo projektus. Techninj ir Darbo projektus turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai,
turintys atitinkamus galiojancius kvalifikacijos atestatus, nurodytus vieSajam Darby pirkimui
pateiktame Rangovo pasitlyme.

Rangovo parengti Techninis ir Darbo projektai turi biti pateikti statinio statybos techninés
prieZitros vadovui patvirtinti, kuris ne véliau kaip per 10 (degimt) kalendoriniy dieny privalo:

5.4.1. Pranesti, kad Techninis ir Darbo projektai neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita istaisyti ir pateikti pakartotinai perZiiirai,
arba

5.4.2. Pranesti Rangovui, kad Techninis ir Darbo projektai patvirtinti.

5.5. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuoty statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai®. _

5.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikimag.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija. kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
bendrai Sutarties kainai arba Darbams. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. Savo saskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles.

5.9.2. Sandéliuoti arba i§vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus.

5.9.3. Valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius. koridorius. laiptines ir aplinka nuo $iuksliy,
dulkiy ar kity ter3aly. Statybviete ir visos tokios patekimui j Statybviete¢ naudojamos patalpos
bei keliai turi buti saugiis, pazenklinti jspejamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus UzZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar
keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas
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privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uz sunaudota vanden] bei elektrg
rinkos kainomis, kurias UzZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.11. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Bet kuriuo atveju rangovo
personalas turi atitikti atitinkamus kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus vie$ojo Darby
pirkimo dokumentuose.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Techninéje uzduotyje nurodytus reikalavimus.

5.13. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir jeigu
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai rastu nepraneses Statinio statybos technineés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti
patikrinimui.

5.14. Rangovas privalo apsirlpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti reikalingi dokumentai
pateikiami statinio statybos techninés priezitros vadovui prie§ atliekant bandymus),
eksploatacijos ir priezidros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams
atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziliros vadovui apie bet
kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi
buti laikomi atliktais, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas.

5.15. Jeigu atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus nustatoma, kad kokia nors Iranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Techninis bei Darbo projektai yra su trikumais, defektais
arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali
atmesti tg Techninio ar Darbo projekto dalj, [rangg, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai
apie tai raStu pranesdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Iranga, kad $ie atitikty Sutartj.

5.16. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy, susijusiy su:

5.16.1. Bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.16.2. Bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo. "

5.17. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziiros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis Darby objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui ir Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka bus isduotas statybos
uzbaigimo aktas. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Irangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kal uz jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zzalg taip, kad Darbai,
MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart].

5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi bati pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti. priziliréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
[nstrukcijose turi biti aprasyta visa mechaniné ir elektrine jranga, tiekta arba jrengta pagal $ia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.20. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
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tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios
datos iki Darby pabaigos datos.

VI. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Rangovas privalo iki 2015 m. birzelio 30 d. parengti ir suderinti su Uzsakovu Techninj ir Darbo
projektus, 1ki 2015 m. rugpjacio 17 d. jrengti kuro padavimo, kuro deginimo, 3ilumos gamybos
ir deginimo produkty Salinimo jrengimus. Visi Darbai turi bati atlikti iki 2015 m spalio 30 d.
Esant nenumatytoms aplinkybéms, deél kuriy Rangovas negali nustatytu terminu jvykdyti
sutarties sglygy, Salims susitarus, Sutarties terminas gali buti pratestas, bet ne ilgiau kaip 2
(dviem) ménesiams.

. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti

Darbai, iStaisyti defektai, pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei statybos uzbaigimo
aktas ir Uzsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti Uzsakovas.

Uzsakovas, raStu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

VII. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas uZtikrinamas - banko ar draudimo jmonés laidavimo rastas, kurj Rangovas
Uzsakovui pateikia ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiradymo dienos.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis — 10 % nuo bendros pirkimo sutarties kainos (EUR, be
PVM). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visa
pirkimo sutarties galiojimo laikotarpj, iki bus pateiktas defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas — Lietuvos Respublikoje ar uzsienio valstybéje registruoto banko garantija ar
draudimo jmoneés laidavimo radtas. Tuo atveju, kai sutarties galiojimo terminas pratesiamas,
turi buti pratestas ir banko garantijos ar draudimo jmonés laidavimo rasto galiojimo terminas.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalykas — bet koks prievoliy pagal sutartj pazeidimas, dalinis ar
visi$kas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos iSmokéjimo salygos ir tvarka — per 5 (penkias) darbo
dienas nuo pirmo rastiko Uzsakovo prane$imo bankui/ draudimo jmonei apie Rangovo
sutartyje nustatyty prievoliy pazeidimg, dalinj ar visiska jy nevykdymga ar netinkama vykdyma.
Bankas/draudimo jmone neturi teisés reikalauti. kad UZzsakovas pagristy savo reikalavima.
Uzsakovas praneS$ime bankui/draudimo jmonei nurodys, kad sutarties salygy lvykdymo
uztikrinimo suma jam priklauso dél to, kad Rangovas dalinai ar visiskai nevykdé sutarties
salygy ar kitaip pazeidé sutartj.

Rangovui nurodytu terminu nepateikus sutarties jvykdymo uztikrinimo, pasira$yta sutartis
nejsigalios.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) kalendoriniy dieny
pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties
ivykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgZinamas Rangovui per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo

Darby pabaigos.

VIII. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
Uzsakovas priima Darbus:

8.1.1. Kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. Kai pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas (forma pateikta Sutarties 2 priede).

8.2.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su prasymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j
statinio statybos techninés prieZitiros vadova.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1. punktg, per 10 (desimt) kalendoriniy dieny:

8.2.1. Kartu su Uzsakovu atlikty bendra Darby apzilirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos

technines prieZiliros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priemimo aktg jame

S V- -
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nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj, kartu pridedant (jei reikia) defekty ir
smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasg.
Tokiame sarae turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi bati pasalinti.
Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés
prieziuros vadovas. Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta Statinio statybos techninés
priezitros vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis I Valstybine teritorijy planavimo ir
statybos inspekcija dél statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo;

arba

8.2.2. RaStu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrinda ir Darbus, kuriuos Rangovas

8.3.

8.4.

2.1

9.2,

9.3.

9.4,

privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo - priémimo aktas bei pradéta
statybos uzbaigimo procediira.
Jeigu Statinio statybos techninis priZiirétojas neorganizuoja kreipimosi arba Uzsakovas
nesikreipia j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagrjstal neatmeta
Rangovo praSymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus. tai Rangovas turi
teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo.
Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i3 Statybvietés
visus likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniui
apzilreti, skirti blting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir istaisyti nustatytus defektus.

IX. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
Sutarties kaina atitinka Rangovo konkursui pateiktg pasitlyma ir pretenzijos i§ Rangovo dél
darby kiekiy ir kainy nepriimamos. Sutarties kaina be PVM yra 2 099 455,51 EUR (du
milijonai devyniasdeimt devyni tikstandiai keturi $imtai penkiasdegimt penki eurai 51
eurocentas). 21 proc PVM yra — 440 885,66 EUR (keturi Simtai keturiasdesimt tikstanciy
aStuoni Simtai aStuoniasdesimt penki eurai 66 eurocentai). Bendra sutarties kaina su PVM yra
2 540 341,17 EUR (du milijonai penki Simtai keturiasdesimt tikstan¢iy trys Simtai
keturiasdesimt vienas euras 17 eurocenty).
Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Jzsakovas privalo sumokeéti bendra Sutarties kaina. Rangovui apmokama tik uz faktiskai
patiekta jrangg ir atliktus darbus.
Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
ikainotame veiklos sarade nustatytos kainos.
Mazeikiy katilines rekonstravimo darby perdavimas-priémimas vykdomas pagal Rangovo
uzbaigty darby perdavimo UzZsakovui aktus, kuriuos rengia Rangovas. pasiraio Rangovas,
techninis prizilrétojas ir UZsakovas. UZzbaigty darby perdavimo metu Rangovas pateikia darby
vykdymo dokumentacijg. kuri turi bati aiski, detalizuota ir atitikti Lietuvos Respublikoje
nustatytus reikalavimus. Tarpiniams mokéjimams atlikti Darbai priimami kiekvieng meénes;,
Rangovui iki ménesio 3 (tre¢ios) dienos pateikus pazyma apie atlikty darby verte, atlikty Darby
aktus (Sutarties 3 priedas) 2 (du) egzempliorius ir saskaitg. Uzsakovas, gaves Siame punkte
minimus dokumentus, per 10 (desimt) kalendoriniy dieny privalo patvirtinti atlikty Darby akta,
iSskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. Koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali

reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus. atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo tinkamu dydzZiu;

ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba isipareigojimo, apie

kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.




g

9.5. Jeigu UZzsakovas per siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy. bus laikoma, kad Rangovo prasoma
apmoketi suma yra teisinga. Atlikty Darby aktai Uzsakovo nebus pasiraomi ir Rangovui nebus
sumokama, jei atlikty darby, patiekty jrenginiy, medZiagy, konstrukeijy ar kity gaminiy kokybé
neatitinka nustatyty techniniy ir kokybés reikalavimy, o jy kainos bus didesnés nei pasitlytos
konkursui.

9.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokeéjimo dokumentus (saskaita) tik tada,
kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo aktg ir Statybos uzbaigimo akta. bei Rangovas
1$taiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, ivardintus Darby perdavimo-priémimo
metu.

9.7. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma. patvirtinty Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokejimus uz atliktus Darbus, jeigu
Rangovas nepasalina Uzsakovo ankséiau nurodyty pateikty apmoketi Darby defekty.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teise | delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis - 0,02 % (dviejy $imtyjy) nuo
paveluotos apmoketi pinigy sumos uz kiekvieng uzdelsta kalendori ne diena.

9.10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu negali bati kei¢iama. Sutarties kaina gali bati
perskai¢iuojama (didinama arba mazinama) Lietuvos Respublikos teisés aktais pakeitus
pridetines vertés mokes¢io (PVM) dydj. Tokiu atveju kaina yra perskai¢iuojama toms prekéms
ir darbams, uz kuriuos pagal Sutartj sumokama po atitinkamo akto isigaliojimo. Tokiu bidu
perskai¢iuojant kaina, prekiy ir darby kaina be pridétinés vertés mokes&io lieka nepakitusi, o
pridétines vertés mokes¢io suma nuo jos yra skai¢iuojama su nauju pridétinés vertés mokescio
dydziu, atitinkamai pakei¢iant (padidinant arba sumazinat) bendrg sutarties kaing su pridétinés
vertes mokesCiu. Toks Sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas protokolu.

9.11. Jeigu siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikalinga atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas pasitilymg ir sudarydamas Sig Sutartj, bet privaléjo juos
numatyti pagal Uzsakovo vykdyto konkurso dokumentus, ir jle yra bitini Siai Sutaréiai
tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

9.12. Atsiradus darbams, kuriy nebuvo galima numatyti Uzsakovui ruogiant konkurso dokumentus
ir kurie nejradyti | $ia Sutartj ir jos priedus. ta¢iau be kuriy negalima uZbaigti $ios Sutarties
vykdymo, t.y. pripaZinti statinius tinkamus naudojimui, tokie darbai perkami papildomai.

X. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai. biitini Darbams uzbaigti, gali biti atliekami tik del iki Sutarties pasirasymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir gali apimti bet kurios Techningje
uzZduotyje numatytos Darby dalies montavimo ar irengimo vietos ar padéties keitima. Nuo
Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiemusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei $iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly. Numatyti pakeitimai jforminami bendru Saliy
susitarimu, kuris yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

10.2. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas rastu pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas dél 3iame punkte minimy prieZaséiy uzdelsia baigti Darbus laiku,
tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.

XI. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

I1.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trukumai arba atsirade statinio garantinig naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

T ho
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I'1.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UzZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkangiomis Medziagomis,
netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo Isipareigojimo nejvykdymu.

I'1.3. Rangovas, neuzbaiges Mazeikiy katilinés rekonstravimo darby Sutartyje nustatytu terminu bei
neperdaves UZsakovui objekto ir nejgijes teisés | terminy pratgsima arba nepradéjus taisyti
defekty pagal techninés arba projekto priezitiros vykdytojo rastiskus reikalavimus del atlikty
darby kokybes ilgiau nei per 3 (tris) kalendorines dienas, moka Uzsakovui 20 (dvidesimties)
procenty dydZio netesyby baudg ir 0,02% (dviejy $imtyjy) dydzio delspinigius uz kiekviena
paveluota kalendoring dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Mazeikiy
katilines rekonstravimo darby vertés, iki bus atlikti darbai ar istaisyti defektai, ir atsako uz
tre¢iyjy asmeny pareikstas pretenzijas Uzsakovui dél negauty paslaugy.

XIL. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.3. punkta trunka ilgiau nei 90
(devyniasdesimt) kalendoriniy dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdymg arba nesikreipdamas | teisma vienadaliskai nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus, tai
statinio statybos techninés priezitros vadovas rastu turi teise Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.3. Uzsakovas turi teis¢ nesikreipdamas j teisma vienasalidkai nutraukti Sutart] ne veliau kaip
pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny apie tai ra$tu pranees Rangovui, jeigu Rangovas:

12.3.1. Nevykdo ar netinkamai vykdo pirkimo sutarties salygas dél kokybeés ar terminy.

12.3.2. Netinkamai atlieka darbus.

12.3.3. Nepaiso UZsakovo nurodymy paalinti tribkumus nustatytu terminu ar elgiasi kitaip nei
numatyta sutartyje ir del to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs atlikti
darby ar atlikti darby be esminiy trikumy ar nuostoliy Uzsakovui.

12.3.4. Nevykdo Sutarties 12.2. punkte nurodyty statinio statybos techninés prieziliros vadovo
nurodymuy;

12.3.5. Nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo.

12.3.6. Nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aigkiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal jkainota veiklos sarasa ir atlikimo terminy grafikg ir
tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto isaugojimo arba
del Darby saugos;
ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
ir papildomas i8laidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius del vélavimo (jeigu yra) ir
kitas UzZsakovo ilaidas. atsiradusias dél $ios Sutarties. UZsakovas. padares tokius atskaitymus
uz papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusig Rangovui mokéting sumg privalo
iSmokéti Rangovui.

12.4.3. Jei sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, nuostoliai ir i$laidos
i$ieSkomi i§skai¢iuojant juos i§ Rangovo moketiny sumy arba pasinaudojant Rangovo pateiktu
sutarties jvykdymo uztikrinimu.

12.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nesikreipdamas j teisma
vienaaliSkai nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie$ 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny apie tai
rastu pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumoketa:

12.5.1. Uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas.

By
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12.5.2. I8laidos uz [ranga ar Medziagas. kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokejus, 8i Jranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.5.3. Bet kurios kitos islaidos arba Isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisi¢mé
tikédamasis baigti Darbus.

12.6. Rangovas turi teise nesikreipdamas | teismg vienagaliskai nutraukti Sutartj, ne véliau kaip
pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny apie tai rastu pranese¢s UZsakovui, jeigu:

12.6.1. Per 90 (devyniasdesimt) kalendoriniu dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo.

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy.

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1. punktg trunka ilgiau nei 90
(devyniasdesimt) kalendoriniy dieny.

12.7. Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. Nutraukti visus tolesnius Darbus, i$skyrus tokius, kurie batini atlikti dél gyvybés ar turto
18saugojimo arba dél Darby saugos.

12.7.2. Perduoti Uzsakovui Irangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumoketa,

12.7.3. Padalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

XIII. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gincus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gintui, Sutarties Salis rasty
18désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo gin¢o sprendima. Gavusi pasitilyma gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny. Gin¢as turi bati
i$sprestas per ne ilgesnj nei 30 (trisdesimties) kalendoriniy dieny termina nuo deryby pradZios.

13.2. Jei ginco igspresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis laiku neatsako I pasitlymg
gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teis¢, radtu jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
gin¢y sprendimo procediros etapo.

13.3. Visi ginéai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy i$spresti deryby badu,
sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal
Uzsakovo buveinés vietg,

XIV. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visiskaj ar 1§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy. atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos Civilin; kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant prane$é kitai Saljai apie klittj bei jos poveik] sutartiniy jsipareigojimy
vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklaj turéjusios jtakos
aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos  Sutartj, atsizvelge, t.y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés., valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai. sukéle bet kurios i$
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobldzio pakeitima, stabdymg
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turety biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XV.KITOS SALYGOS

15.1. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susiradinéti ir bendrauti lietuviy kalba. Sutartis sudaryta ir pasiradyta dviem
vienodg teising galia turingiais egzemplioriais, po vieng egzemplioriy Uzsakovui ir Rangovui.

15.2. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Prie Sutarties pridedami 3ie priedai:

15.2.1. Statybvietes priémimo-perdavimo akto forma (Sutarties 1 priedas).

15.2.2. Darby perdavimo-priémimo akto forma (Sutarties 2 priedas).

15.2.3. Atlikty darby akto forma (Sutarties 3 priedas).

j
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15.2.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo formos (Sutarties 4 priedas).

15.3. Sutarties dalimi taip pat yra $ie dokumentaj:

15.3.1. [kainotos veiklos saragas ir atlikimo terminy grafikas (Sutarties 5 priedas);

15.3.2. Konkursg laiméjusio Rangovo pasitilymas su priedais (Rangovo pasiiilyma turi kiekviena
sutarties Salis).

XVI. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS

UAB ,,Mazeikiy $ilumos tinklai
Imonés kodas 166901968

Montuotojy g. 10, LT-89101 Mazeikiai
PVM mokétojo kodas 669019610

A/s LT42 7300 0100 0254 5162

AB ..Swedbank™, Banko kodas 7300
Tel.: (8443)98 171

Faksas: (8 443) 98 193

El.pastas: info@mst.It

- Generalinis direktorius é
Jonas Jurkus ~

AV, : | ( }/

RANGOVAS

UAB ,.Enerstena*

Imonés kodas 151465326

Raktazoliy g. 21, LT-52181 Kaunas

PVM mokétojo kodas LT514653219

A/s LT38 2140 0300 0335 8946

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius , Banko kodas 21400
Tel.: (8 37) 37 32 31

Faksas: (8 37) 45 90 56

el.pastas: info@enerstena.lt

Generalinis direktorius ////_67 _ _ /
o

Virginijus Ramanauskas
AV, rd




13

Sutarties 1 priedas

Statybvietés priémimo—perdavimo aktas
[Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis sutarties salygy 4.1. punkto nuostatomis $iuo
Statybvietés priémimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui - /pavadinimas] Statybvietés valdymo
teise.
Rangovas, $iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje. fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés priemimo - perdavimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.
2.
-
Priedai:

I Statybvietés riby brézinys;
2. Esama Statybvietés priklausiniy buklg apibadinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Rangovo atstovas

Parasas: Data

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data
£
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Sutarties 2 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal Mazeikiy katilinés rekonstravimo. kei&iant du susidévejusius garo ir vandens $ildymo katilus

1 du naujus po 8 MW nominalios galios vandens Sildymo biokuro katilus, pirkimo sutartj Nr.
sudaryta 2015 m. balandzio d.

.......... s

[Akto sudarymo vieta], ........ ITE: Siiisinsmommnemnemmemsseamen s st sa s d.

[Rangovo  pavadinimas], atstovaujama S, VEIKIANEIO  pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo  pavadinimas], atstovaujama  .oocooveeveeeeeeeceeeeeeeeseee veikian¢io  pagal
...................................................................................... . toliau vadinamas Uzsakovu, toliau Kkartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, remiantis Saliq sudaryta sutartimi [surarties
pavadinimas, sudarymo data] sudaré §j Darby perdavimo—priémimo aktg:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui Darbus —

.................................................................................................................... . 0 Uzsakovas S$iuos
Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas isipareigoja  sumokéti Rangovui ... I
I, lity) suma Saliy sudarytoje

Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teising galia. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas egzempliorius pateikiamas Uzsakovui.

Rangovas Uzsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveineés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imoneés kodas] [Imones kodas)

[PVM moketojo kodas] [PVM moketojo kodas]
Parasas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavarde] [Pareigos, vardas ir pavardé]

/ /= et



Rangovas:
Uzsakovas

Ataskaitinis laikotarpis nuo  <data>

Sutarties Nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikot
auk8¢iau nurodytos sutarties

(paslaugas)

15

Sutarties 3 priedas

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA

*Sumos nurodytos [valiutos pavadinimas]

......................

200 R d.

iki_ <data>

arpiu Rangovas jvykde savo isipareigojimus pagal
etapg. Rangovas atliko Uzsakovui $iuos darbus

?2;1;3 d{a)l b?uo Atlikta darby

Bil. "N Sutartins sItDat bosgl . (paslaugy) nuo | Atlikta darby
l Darby, paslaugy, e Yo statybos (paslaugy) per

s rengimy, e pradzios, radzios iki ataskaitinj
ikainotos medriagy kaina, | jskaitant sta it e
veiklos ] EUR, be ataskaitini ,S al ”?]0 dikotarp)
sarasa pavadinimas PVM laikotarpi laikotarpio

% | SumaEUR | % | Suma EUR | % Suma EUR
1.
2,
3.
4, f
5, !
6. |
7.
8.
9

Suma EUR be PVM:

PVM {tarifas} suma

Suma EUR su PVM:

Suma EUR mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia Ran

nurodytg sutartj vykdymo.

govo bei Uzsakovo nuo kity

Uzsakovo atstovas

Vardas,

pava

rde:

Pareigos:

Paragas:

Data
AV,

Vardas,
pavardeé:
Pareigos:

Parasas:

Data:
AV,

sutartiniy jsipareigojimy pagal auk&&iau

Rangovo atstovas
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Sutarties
4 priedas

PIRKIMO SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO FORMOS
SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO GARANTIJA NE,
/Perkanciosios organizacijos pavadinimas, adresas, Juridinio asmens kodas/

2015 m, d.
___[miesto pavadinimas]__

Kliento [jraSykite Rangovo pavadinima, juridinio asmens koda, adresa; jei tai jungtine veikla,
i$vardinkite pilnus partneriy vardus, pazymint atsakingajj partnerj, arba pazymekite, kad Rangovas
pateike pasitilyma jungtinés veiklos, kuri pateiké pasitilymg, vardu, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties data ir numerj] jsipareigojimai pagal su [Perkanéiosios organizacijos pavadinimas] (toliau
— Garantijos gavéjas) pasiradyta Mazeikiy katilinés rekonstravimo, kei¢iant du susidévéjusius garo
ir vandens $ildymo katilus j du naujus po 8 MW nominalios galios vandens $ildymo biokuro katilus,
darby pirkimo sutartj Nr......... (toliau — sutartis) turi biiti uztikrinti sutarties Ivykdymo garantija.

[Banko pavadinimas, juridinio asmens kodas], atstovaujamas [jrasyti pavadinima], [adresas]
(toliau — Garantas), ioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti
Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaiCiais], [(suma ZodZiais, valiutos pavadinimas)], gaves
pirma rastiska Garantijos gavéjo reikalavima mokéti (originala), kuriame nurodytas garantijos Nr.
[criiinits ], patvirtinantj, kad Klientas nejvykdeé/netinkamai lvykdé sutartinius jsipareigojimus
pagal Sutartj, nurodant kokios Sutarties salygos nebuvo jvykdytos/jvykdytos netinkamai.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir Jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos i§davimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavejui, todél $i garantija yra neperleistina ir
nejkeistina.Si garantija isigalioja pasira$ius Sutartj.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data].

Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ia garantijg baigiasi, jei:

I. ki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk$¢iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavejo rastisko reikalavimo mokéti (originalo);

2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad;

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;

arba

2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti
auks¢iau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Siai garantijai taikytinu Lietuvos Respublikos teise. Saliy gincai sprendziami Lietuvos

Respublikos jstatymy nustatyta rvarka.

(Garanto pavadinimas)

(igalioto asmens pareigos)

(vardas, pavarde)

(parasas)
A V.
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Sutarties 4 priedo tesinys

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO LAIDAVIMO RASTAS Nr.

(laidavimo raStas turi biti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu))

2015 m. d.
__ [miesto pavadinimas]

/Perkanciosios organizacijos pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas/

Sis laidavimo radtas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. [jradykite draudimo sutarties
numerj].

Kliento [jradykite Rangovo pavadinima, juridinio asmens koda, adresa: jei tai jungtiné
veikla, 18vardinkite pilnus partneriy vardus, paZymint atsakingaj] partner], arba pazymékite, kad
Rangovas pateike pasililymg jungtinés veiklos, kuri pateiké pasitilymg, vardu, nurodydami jungtinés
veiklos sutarties datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su [Perkan¢iosios organizacijos pavadinimas]
(toliau — Perkancioji organizacija) pasiraSyta Mazeikiy katilinés rekonstravimo, kei¢iant du
susidévejusius garo ir vandens $ildymo katilus | du naujus po 8 MW nominalios galios vandens
Sildymo biokuro katilus, darby pirkimo sutartj Nr....... (toliau — Sutartis) turi biiti uztikrinti sutarties
jvykdymo laidavimu,

Siuo laidavimo rastu klientas ir Laiduotojas [jradykite laiduotojo pavadinima, juridinj
statusg ir adresg], (toliau vadinamas ,Laiduotoju™). neatdaukiamai jsipareigoja Perkanciajai
organizacijai [jraSykite laidavimo suma skaiiais] [jraSykite suma ZodZiais] suma ir ja tinkamai
iSmoketi pagal $ig laidavimo sutartj.

Kadangi Perkancioji organizacija su Klientu pasirasé¢ Sutartj,
todel §io laidavimo salygos yra tokios:

Jei Klientas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartyje numatytus jsipareigojimus,

Laiduotojas jsipareigoja nedelsiant sumokéti Perkanciajai organizacijai auk$¢iau nurodyta
suma, gavgs Perkanciosios organizacijos pirmg radtiska pareikalavimg. Perkan¢ioji organizacija
neprivalo pagristi savo reikalavimo, taciau privalo nurodyti, kurios Sutarties sglygos buvo
nevykdomos/netinkamai vykdomos.

Sis laidavimo rastas jsigalioja nuo 2015 M., d.

Laiduotojo  jsipareigojimai galioja jskaitytinai iki [metai], [ménuo]. [diena]. Pratesus
Sutarties vykdymo laikotarpj, Klientas jsipareigoja pranesti Laiduotojui apie tokj pratgsima ir $io
laidavimo raSto galiojimas kliento pra§ymu gali biti pratestas.

Perkantioji organizacija reikalavima sumoketi turi pateikti Laiduotojui ne véliau kaip per

90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Laiduotojo jsipareigojimy termino pabaigos.

Laiduotojas:
Laiduotojo pavadinimas:
Igaliotas asmuo: vardo raidé, pavardé, parasas:

>
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