STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. 26 -7 ( /5/)

2015 m. balandzio A d.
Silale

I. Sutarties Salys

1.1. Silalés rajono savivaldybés administracija, kodas 188773720, atstovaujama Zemés ikio
skyriaus vedéjo Algimanto Olendros, veikiandio pagal Silalés rajono savivaldybés administracijos
direktoriaus 2014 m. kovo 3 d. ;sakyma Nr. DIV-349 | D¢l jgaliojimy suteikimo Zemés tkio
skyriaus vedéjui®, toliau vadinama UZSAKOVU, ir UAB ,,Kvédarsta®, j jmonés kodas 176597054,
atstovaujama direktoriaus Arlino Pociaus, veikiandio pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama
RANGOVU. Toliau sutartyje abi $alys bendrai vadinamos SALIMIS.

1.2. SALYS patvirtina, kad jos yra jregistruotos Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka,
turi teise sudaryti $ig sutartj.

I1. Sutarties objektas

2.1. Sia sutartimi RANGOVAS jsipareigoja savo jégomis, priemonémis ir rizika per Sioje sutartyje
nustatyta termina atlikti Silalés rajono Obelyno Kkadastrinés vietovés magistraliniy grioviy ir
statiniy juose, pralaldq remonto darbus pagal UZSAKOVO pateikta projekting dokumentacija,
o UZSAKOVAS isipareigoja sudaryti RANGOVUI biitinas statybos darbams atlikti sglygas,
priimti darby rezultatg ir sumokéti sutartyje nustatytg kaing.

2.2. RANGOVAS atlieka darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisés aktais, teritorijy
planavimo dokumentais, statybos ir kity normatyviniy dokumenty privalomaisiais reikalavimais,
tam jgalioty institucijy patvirtintomis normomis, techninémis bei specialiosiomis squgomls ir
reglamentais, UZSAKOVO ir RANGOVO suderintais ir pasiraSytais dokumentais, vie$ojo
konkurso dokumentacija, $ia sutartimi ir jos priedais.

2.3. SALYS sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jelgu kyla klit¢iy, trukdanciy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos priklausan&iy protingy
priemoniy toms klititims pasalinti.

2.4. Darby atlikimo vieta — Silalés rajonas, Obelyno kadastriné vietove.

III1. Kaina

3.1. Sutarties objekto darby (sutarties) bendra kaina yra — 21400,12 euro (dvideSimt vienas
tikstantis keturi Simtai eury 12 euro ct) su PVM. Remonto darby pabaiga — 2015-10-30.

3.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu darby jkainiai dél kainy lygio pasikeitimo nebus
perskaiciuojami.

3.3. Pasikeitus pridétinés vertés mokeséiui, darby jkainiai perskaiiuojami ne véliau kaip per ménesj
nuo mokescio jsigaliojimo dienos ir jforminami kaip papildomas susitarimas prie sutarties.

3.4. Avansas rangovui nemokamas.

IV. Atsiskaitymy tvarka

4.1. RANGOVAS pradeda darbus jsigaliojus pasira$ytai darby rangos sutarCiai ir baigia ne
véliau kaip iki 2015 mety spalio 30 dienos. RANGOVAS pateikia UZSAKOVUI athktq darby
aktus, atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo paZymas kiekviena ménesj uz praéjusj kalendorinj
ménesj ne véliau kaip iki kito ménesio 5 (penktos) dienos. Atlikty darby aktus, atlikty darby ir
islaidy apmokejlmo pazymas RANGOVAS privalo parengtl taip, kad apskalc1av1mus biity galima
patikrinti. UZSAKOVUI pasiraSius atlikty darby akts ir atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazyma, kiekvieng karta RANGOVAS jam pateikia PVM saskaita-faktira.




4.2. UZSAKOVAS uz visus atliktus darbus, kuriuos patvirtina tik Saliy pasira8yti atlikty darby
aktai, atlikty darby ir iSlaidy apmokeéjimo pazymos ir Saliy pasiraSytos PVM saskaitos — faktiiros,
apmoka ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo 1é$y gavimo i Finansy ministerijos dienos.

V. éaliq jsipareigojimai:

5.1. UZSAKOVAS jsipareigoja:

5.1.1. Sios sutarties pasiraSymo momentu pateikti RANGOVUI nustatyta tvarka suderintg
projekting — technine dokumentacija;

5.1.2. perduoti RANGOVUI statybos objekta visam darby atlikimo laikotarpiui iki galutinio darby
priémimo ir uZtikrinti RANGOVUI galimybe laisvai patekti | statybos objekta per visa sutarties
galiojimo laikg darbo dienomis ir darbo valandomis arba kitu $aliy sutartu laiku;

5.1.3. apmoketi uz kokybiskai atliktus statybos darbus §ioje sutartyje nustatyta tvarka;

5.2. RANGOVAS jsipareigoja:

5.2.1. nustatytu laiku (ne véliau kaip kitg dieng po §ios sutarties 151gahojlmo) pradéti, atlikti,
uzbaigti ir perduoti ne véliau kaip 2015 mety spalio 31 dieng UZSAKOVUI sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus per statinio garantinj laika;

5.2.2. patelktl UZSAKOVUI per menes; atlikty darby aktg iki kito ménesio 5 (penktos) dienos;
5.2.3. ne reCiau kaip 4 kartus per ménesj pasalinti i§ statybos teritorijos visas statybines $iuksles;
5.2.4. uztikrinti, kad statiniy patikimumas ir naudojamy medZiagy kokybe atitikty Lietuvos
Respublikoje galiojandiy teisés akty reikalavimus, pateikti UZSAKOVUI naudojamy medZiagy
kokybe patvirtinancius dokumentus (pasus, sertifikatus ir pan.);

5.2.5. atsakyti uz saugy darba, sanitariniy-higieniniy reikalavimy laikymasi, prie3gaisrine ir
ekologine statybos aikstelés apsaugg;

5.2.6. reguliariai, ne re¢iau kaip 2 kartus per ménesj, ZodZiu informuoti UiSAKOVA apie statybos
darby eigs;

5.2.7. nedelsiant informuoti UZSAKOVA apie ivykusius nelaimingus atsitikimus, jvairaus
pobiidZio avarijas ar treCiyjy asmeny padarytg Zalg statybos objekte.

5.2.8. nedelsiant imtis visy jmanomy priemoniy darby trikumams bei defektams pagalinti;

5.2.9. visus statybos darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos aiksteléje
esanCios medZiagos, mechanizmai bei kitas turtas nebiity be reikalo naudojamas ir sugadinamas.
Priesingu atveju jsipareigoja atlyginti turto savininko patirtus nuostolius.

5.3. Sioje sutartyje neaptartos Saliy teisés ir pareigos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nuostatas ir kitus teisés aktus.

V1. Darby atlikimo terminai

6.1. Statybos aikitele UZSAKOVAS perduoda RANGOVUI $ios sutarties pasiraS§ymo dieng ir $ios
sutarties pasira§ymas reiskia, kad ji perduota RANGOVUI.

6.2. RANGOVAS statybos darbus pradeda atlikti kitq diena po tos dienos, kuria UZSAKOVAS
perdavé RANGOVUI statybos aikstele.

6.3. Visi statybos darbai turi biti atlikti ne véliau kaip iki 2015 mety spalio 30 dienos.

VII. Garantija

7.1. Atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis terminas.

7.2. Pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt) nustatomas 10
(deSimties) mety garantinis terminas. Esant ty¢ia paslépty defekty, nustatomas 20 (dvide$imt) mety
garantinis terminas.

7.3. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako RANGOVAS.
7.4. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo baigiamojo darby prlemlmo-perdawmo akto
pasira§ymo dienos. -




7.5. RANGOVAS per visg garantinj laikg uZtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirti.

7.6. RANGOVAS atsako uZ defektus, nustatytus per garantm; terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netmkamo naudojimo ar UZSAKOVO
ar jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZSAKOVO ar jo pasamdyty asmeny
kltokw} kaltu, veiksmy. Per _garantinj terming atsiradusius trikumus RANGOVAS 3alina savo
jégomis ir saskaita per UZSAKOVO nurodyta (protmgeu nustatyta) termina. UZSAKOVUI
pastebéjus garantiniu laikotarpiu atsiradusiy trikumy ir apie tai ra§tu praneus RANGOVUI, jis
privalo imtis priemoniy nurodytiems trikumams paSalinti per $aliy susitarimu ra$tu nustatyty
protingg terming, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas esminiams trikumams, kurie trukdo
normaliai eksploatuoti statybos objekta, pasalinti ir ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny kitiems
trikumams pasSalinti.

VIII. Atsakomybé

8.1. RANGOVO atsakomybé uZ sutarties pazeidimus:

8.1.1. RANGOVAS, pazeides Sios sutarties 6.3. nurodyta galutinj terming, uZ kiekvieng termino
praleidimo diena moka 0,02 procento delspinigius, skai¢iuojamus nuo neatlikty darby vertés. Dél
Sio bei kity jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo RANGOVAS privalo atlygmn
UZSAKOVUI nuostolius. Bendra priskai¢iuoty delspinigiy ir nuostoliy suma gali bliti maZinama
Sioje sutartyje nustatyta mokétina RANGOVUI suma.

8.2. UZSAK()VUI be svarbios priezasties §ioje sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitant su
RANGOVU, UZSAKOVAS moka jam delspinigius uZ kiekviena uzdelsta atsiskaityti dieng po
0,02 procento nuo laiku nesumokétos sumos.

8.3. UZSAKOVO nurodytu laiku nepaSalings trikumy, nustatyty per garantinj termina,
RANGOVAS moka UZSAKOVUI 10 % bauda nuo iStaisyty trikumy vertés uz kiekvieng atvejj ir
atlygina UZSAKOVUI iilaidas, susijusias su trikumy pa$alinimu bei dél to patirtus nuostolius.

8.4. RANGOVAS darby atlikimo metu atsako uZ savo darbuotojy darby saugg, prieSgaisring,
aplinkos apsauga, materialiniy vertybiy, esanéiy statybvietéje ir uz jos riby, apsauga.

IX. Darby nutraukimas

9.1. Darbai, atlickami pagal Sig sutartj, gali biiti nutraukti ar sustabdyti:

9.1.1. UZSAKOVO iniciatyva;

9.1.2. raSytiniu, abiejy Saliy pasiraSytu ir kiekvienos $alies antspaudais patvirtintu susitarimu;

9.2. UZSAKOVUI rastu nurodZius, RANGOVAS turi nutraukti statybos darbus. Statybos darbai
nutraukiami atsizvelgiant | UZSAKOVO rasto, nurodanc¢io nutraukti statybos darbus, turinj.
Duodamas nurodyma nutraukti statybos darbus, UZSAKOVAS turi nurodyti kokia ap1mt1m1
statybos darbai nutraukiami (t.y. ar reikalinga nutraukti visus statybos darbus ar tik jy dalj), ir
kuriam laikui tokie darbai nutraukiami.

9.3. Jei viena i§ sutarties SALIU be pakankamo pagrindo dauglau kaip 30 (trlsde51mt) dieny
nevykdo sutartyje prisiimty jsipareigojimy, nukentejuswjl SALIS igyja teise nutraukti $ig sutartj
apie tai jspéjusi kitg Salj rastu ne véliau kalp prles 15 (penkiolika) dieny.

9.4, SALIS, nevykdanti sutartiniy jsipareigojimy, atlygina kity sutarties SALIU patirtus nuostolius.

X. Darby priémimas

10.1. Per kiekvieng kalendorinj ménesj pagal $ia sutartj kokybiskai atlikti statybos darbai priimami
pasiraSant darby atlikimo akts.

10.2. Kiekvieno kalendorinio ménesio eigoje atliktus statybos darbus fiksuojantis darby atlikimo

aktas turi biiti pateiktas UZSAKOVUI ne véliau, kaip kito ménesio 5 (penkta) dieng.

10.3. Kiekvieng darby atlikimo akta ruo$ia RANGOVAS. Darby atlikimo akte turi biti nurodyti

visi per kalendorinj ménesj, uZ kurj pateikiamas darby atlikimo aktas, atlikti statyb darbai ir

uzmokestis uZ tuos darbus. ‘
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10.4. Ne veliau kaip per 10 (deSimt) dieny po kiekvieno darby atlikimo akto pateikimo dienos
UZSAKOVAS turi:

10.4.1. priimti darby atlikimo akte nurodytus darbus pasira§ydamas darby atlikimo aktg, arba

10.4.2. raStu nurodyti darby atlikimo akto turinio trikumus ir juos pagrjsti, arba

10.4.3. raStu nurodyti atlikty darby triikumus ir juos pagristi bei nustatyti terming tiems triikumams
pa3alinti.

10.5. RANGOVUI tinkamai i3taisius UZSAKOVO nurodytus trikumus, UZSAKOVAS ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas turi pasiraSyti darby atlikimo akta, kurio dél to akto turinio tritkumy ar
atlikty darby tritkumy, UZSAKOVAS nebuvo pasirases.

10.9. Ne véliau, kaip visy statybos darby (jskaitant trikumy paSalinimg) uZbaigimo diena
RANGOVAS turi:

10.9.1. sutvarkyti statybos objekta;

10.9.2.UZSAKOVO suteiktas sandéliavimo vietas suremontuoti pagal ankstesne j ju bikle.

10.10. Ne veliau kaip prie§ 5 (penkias) dienas informuoti UZSAKOVA rastu apie darby, nurodyty
Sioje sutartyje, galutinj uzbaigima.

10.11. Darbai laikomi baigtais Salims pasira§ius melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti
akta ir galutinj atlikty darby perdavimo ir priémimo akta kartu su darbams naudoty medZiagy ir
irangos, konstrukcijy sertifikatais, jrodan¢iais medZiagy, jrangos, konstrukcijy atitikima Lietuvos
Respublikos teisés aktais nustatytiems saugos reikalavimams.

XI. Nenugalima jéga

11.1. Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sios sutarties salygy nevykdyma ar netinkama
ivykdymag, ar vykdyma ne laiku, jeigu $ios sutarties sglygos nebuvo vykdomos ar buvo vykdomos
netinkamai, ar ne laiku dél nei§vengiamy ir nenuspéjamy aplinkybiy, atsiradusiy po $ios sutarties
isigaliojimo ir nepriklausanéiy nuo aliy valios, kurios laikomos nenugalimos jégos (force -
majeure) aplinkybémis.

11.2. Aplinkybes, kurios yra laikomos nenugalimos jégos yra nepaprastos aplinkybés, kuriy
negalima nei numatyti arba i§vengti, nei kuriomis nors priemonémis paalinti (karai, stichinés
nelaimés, gaisrai, streikai ir kt. (force - majeure).

11.3. Salis, patyrusi nenugalimos j Jégos (force - majeure) aplinkybes, privalo rastu apie tai
informuoti kita $alj per 10 (deSimt) dieny nuo minéty aplinkybiy atsiradimo pranesan&iosios (t.y.
nenugalimos jégos (force - majeure) aplinkybes patiriancios) Salies atzvilgiu dienos. To nepadariusi
Salis praranda galimybe remtis nenugalimos jégos (force - majeure) aplinkybémis.

11.4. Jeigu nenugalimos jégos (force - majeure) aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 90 (devyniasdesimt)
dieny, bet kuri 3alis pagal $ios sutarties salygas gali nutraukti $ig sutartj.

XII. Kitos salygos

12.1. Si sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo momento ir galioja iki visiS§ko ir tinkamo
jsipareigojimy pagal §ig sutartj jvykdymo.

12.2. Pirkimo sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos,
i8skyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vie3yjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sglygy pakeitimams yra gautas Viesyjy
pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aigkiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso sglygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy
keitimo butinybés nebuvo ;manoma numatyti rengiant konkurso sglygas ir pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

12.3. Sahq gmcal dél Sios sutarties vykdymo sprendZiami deryby keliu. Nepavykus gin&o i§spresti
geruoju, ginCai nagrin¢jami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
12.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turin&iais vienodg teising galia, po V1enq egzemplioriy
kiekvienai sutarties $gliai.




12.5. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranedti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar

banko saskaitos rekvizity pasikeitimus.

XIII. Saliy juridiniai adresai

UZSAKOVAS:

Silalés rajono savivaldybés administracija
J. Basanavidiaus g. 2, LT -75138 Silalé
Kodas 188773720

DNB bankas, banko kodas 40100

A.s. LT 524 010 044 500 040 033

UZSAKOVO ATSTOVAS

Zemeés tikio skyriaus vedgjas
o
Algimantas Olen

RANGOVAS:

UAB ,,Kvédarsta®,

K. Jauniaus g. 13, Kvédarna, Silales r.

Jm. kodas 176597054, PVM kodas 765970515
Bankas: Danske bank

A.s. LT247400041082823810

RANGOVO ATSTOVAS
UAB , Kveédarsta® direkforius
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