

## AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

### SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. kovo 25 d.

Sutarties Nr.40200/550471

#### 1. ŠALYS

- 1.1. Užsakovas: AB LESTO**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas **302577612**, PVM mokėtojo kodas **LT100005809812**, registruotos buveinės adresas **Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. 35.
- 1.2. Rangovas: A. Žilinskio ir ko UAB**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas **158102142**, PVM mokėtojo kodas **LT581021411**, registruotos buveinės adresas **Užtvankos g.17, Dainių k., LT-74202 Jurbarko raj.**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus.

#### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis (2015 m. sausio 8 d.).
- 2.2.2. Rangovo 2015 m. sausio 27 d. pasiūlymu Nr. 07-039/0158 ir 2015 m. vasario 24 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 07-078/0350.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **1L4023030160**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	<b>3% Darbų kainos su PVM</b>
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	<b>Ne trumpiau negu galioja Sutartis</b>

#### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.): **(Nr. 2432) 35 kV oro linijos Pagėgiai-Sartininkai rekonstravimo, Pagėgių sav. – Tauragės r. sav., darbus.**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas:	<b>Nepateiks</b>
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks</b>
3.3.1.	Darbo projekto pateikimo terminas:	<b>-</b>
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	<b>Pateiks</b>
3.4.1.	Darbo projekto pateikimo terminas:	<b>Nurodytas Sutarties Priede Nr.2</b>
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2:	<b>TAIP</b>
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	<b>TAIP</b>
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	<b>Nurodyti Sutarties Priede Nr.6</b>

3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus <b>iš karto po Sutarties pasirašymo</b> , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	<b>Iki 2016 m. birželio 30 d.</b>
3.8.	Papildomi darbai	<b>NENUMATYTI</b>
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	<b>Taikoma</b>

#### 4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Darbų kaina:
- 4.1.1. Bendrą **maksimalią** Darbų kainą sudaro **967.771,23 Eur (Devyni šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras 23 ct) įskaitant PVM.**
- 4.1.2. Darbų kaina – **799.810,93 Eur (Septyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai dešimt eurų 93 ct);**
- 4.1.3. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **167.960,30 Eur (Vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt eurų 30 ct).**
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **3 etapai.**
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

#### 5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas – **Gediminas Bubulis, tel. (8 5) 251 4671;**
- 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu Rangovas privalo pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą Rangovas privalo pateikti Užsakovo **įgaliotam atstovui: Kęstui Sabūnui, tel. (8 46) 392 580, mob. (8 616) 99508, adresu: Liepų g. 64 A, Klaipėda.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Liepų g. 64 A, Klaipėda (AB LESTO Klaipėda regionas)** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu: **Liepų g. 64 A, Klaipėda (AB LESTO Klaipėda regionas).**
- 5.5. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu [saskaitos.klaipeda@lesto.lt](mailto:saskaitos.klaipeda@lesto.lt) (AB LESTO Klaipėdos regionas).
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu [arvydas.mordosas@lesto.lt](mailto:arvydas.mordosas@lesto.lt) apie Medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma **1 500,00 EUR bauda.** Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

#### 6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;

- 6.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 12 lapų.

## **1. ŠALIŲ PARAŠAI**

**Rangovo vardu:**

**Direktorius**

**dr. Žilvinas Žilinskis**

**Užsakovo vardu:**

**Elektros tinklo tarnybos direktorius –  
generalinio direktoriaus pavaduotojas  
Virgilijus Žukauskas**

## **Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis**

## Grafikas

**Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai****Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Vilniaus	V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius	8 698 01380

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Architektų g. 1, Šiauliai	8 682 59 765
2	Panevėžio	Pušaloto g. 108B, Panevėžys	8 652 02 740
3	Utenos	Molėtų g. 64, Utena	8 657 22 712

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Kauno	R. Kalantos g. 49, Kaunas	8 685 13457

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Klaipėdos	Minijos g. 180, Klaipėda	8 699 99393

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Alytaus	Pramonės g. 12, Alytus	8 656 86655
2	Alytaus*	Stoties g. 49, Marijampolė	8 698 20078

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ )**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Panevėžio	Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai	8 615 42352

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Troškučių g. 1, Mažeikiai	8 686 90119

\* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė

**Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas**

**Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo**

**Informuojame,**  
kad dėl planinio elektros  
įrenginių remonto elektros energija  
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

**tel. 1802** arba internete **www.lesto.lt**



**Subrangovai ir jiems perduodami darbai**

### Projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

*/*\_\_\_\_\_*/*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */*\_\_\_\_\_*/*, PVM mokėtojo kodas */*\_\_\_\_\_*/*, registruotos buveinės adresas */*\_\_\_\_\_*/*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */*\_\_\_\_\_*/* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)