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STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 110-15-81108

Panevéys 2015-04-/L

Akciné bendrové ,,Panevézio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,
juridinio asmens kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamies¢io g. 113, PanevéZys, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi V[ Registry centras Panevézio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos, veikianéio pagal
bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

Uzdaroji akciné bendrové ,,Dujotiekio statyba®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
imoné, juridinio asmens kodas 147651435, kurios registruota buveiné yra Elektronikos g. 11, PanevéZys, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmenu registre, atstovaujama direktoriaus Liudviko
Zineviciaus, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, sudaré 3ig statybos rangos sutartj, toliau vadinama
Sutartimi ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,Panevézio energija®, jsipareigoja atlikti
Panevézio elektrinés gamtiniy dujy vartojimo sistemos 16 bar dujotiekio remonto darbus, kurie apima: projektavimo
darbus, jskaitant projekto vykdymo prieZiiira, medZiagy komplektavima, statybos-montavimo darbus ir Darby perdavima LR
jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka (toliau - ,Darbai®) ir perduoti Darby rezultata UZsakovui Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2.Darby atlikimo vieta: Senamiescio g. 113, Panevézys.

2. Sutarties kaina

2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina, yra 1 160,00 Eur (vienas tikstantis vienas §imtas SeSiasdeSimt eury) ir
PVM 243,60 Eur, i$ viso kaina su PVM yra 1 403,60 Eur (vienas tikstantis keturi Simtai trys eurai 60 euro centy).

Salys sutaria, kad fiksuota Darby kaina gali kisti, bati perskaiiuojama valstybés institucijoms priémus jstatymus ir
poijstatyminius teisés aktus, kei¢ian&ius PVM dydj, jis kei¢iamas ir Sutartyje.

2.2.Uz §ig kaina Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaina jeina darbo jégos,
mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokeséiai, rinkliavos, draudimo, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausangios
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sia Sutartj, iSlaidos.

2.3.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarant 3ia
Sutartj, bet turgjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo
saskaita. Jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j sudaryta Sutartj,
tadiau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai perkami papildomai vadovaujantis LR teisés aktuose
numatyta tvarka.

2.4.] Sutarties kaina jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy
i¥laidy, virdijanéiy Darby kaina, isskyrus kainos pakeitimus numatytus 2.1. punkte. Kainos pakeitimas jforminamas Salims
pasiradant papildoma susitarima prie Sutarties.

3. §aliq teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybg;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo
protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimu, UZsakovas turi teisg rastu reikalauti $alinti trikumus ir nemokéti uz
netinkamai atlikty darba arba pasalinti triikumus treéiyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medziagy kokybeés, reikalauti, kad Rangovas prie§ darby pradzia atlikty medZiagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja, kad medZiagy
kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilieckama nuo detalaus
kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys technine prieZiiira, ir radtu

pranesti Rangowvui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.
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3.2.2. Per 5 darbo dienas, po techninio-darbo projekto gavimo (5 egz.), pateikti pastabas dél Rangovo paruoto
techninio-darbo projekto;

3.2.3. Teisés akty nustatyta tvarka ir terminais iSimti statyba leidZiantj dokumenta;

3.2.4. Priimti i Rangovo tinkamai atliktus darbus ir apmokeéti uz juos Sutartyje numatyta tvarka.

3.3. Rangovas turi teiseg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties jsigaliojimo paskirti projekto ir statybos vadovus.

3.4.2. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanZius techningje
specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius. Prie§ medZiagy naudojima (montavima) pateikti Uzsakovui medZiagy kokybe patvirtinan€ius
dokumentus ir medZiagas naudoti (montuoti) tik leidus Uzsakovui.

3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo dat bei pateikti UzZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.6. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to paaiSkéja,
kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy, uZ visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias
su atitinkamy triikumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei paai$kéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir
reikalavimy, visas su tuo susijusias islaidas apmoka UZsakovas.

3.4.7. [forminti ir perduoti UZsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos darby atlikimo
dokumentacija.

3.4.8. Savo saskaita i3taisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys sutarties
salygy bei projektinés dokumentacijos.

3.4.9. Garantuoti saugy darba, priegaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanciy ir judanciy
#moniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irfarba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

3.4.10. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esanios statybinés medZiagos,
gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Uzsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo
ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Prieingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktg saskaitg.

3.4.11. [3veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo sgskaita.

3.4.12.Vykdyti visus teisétus ir neprieitaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo nurodymus.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos
iforminima ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus darbus®),
pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai prie$ vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdymg. Prie$ pradedant darbus, Rangovas privalo radtidkai praneiti Uzsakovui
atsakingy asmeny uZ saugumo technika pavardes. Taip pat praneiti atsakingo darby vadovo ir darby vykdytojy bei brigados
nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkamg garantinj rasta. Sis rastas turi bati
perduodamas kartu su galutinio darby priémimo-perdavimo aktu.

4.5. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos priima.
Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia pazymga apie
per kalendorinj ménesj atlikty darby ir i3laidy verte bei ja detalizuojangius atlikty darby aktus UZsakovui iki einamojo ménesio
3 dienos. UZsakovas per 2 darbo dienas nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiralo pateikty akta, tuo paéiu
terminu grazindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - i3pildomajg dokumentacija. Rangovas pries 10 dieny pranesa Uzsakovui radtu
apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 5 dienas nuo
Rangovo pranedimo gavimo dienos ir per sekanéias 3 dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu terminu
pareiskia radtu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.



5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Darby atlikimo terminas — iki 2015-06-30.

5.2.Darbus Rangovas vykdo pagal detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafik), kurj paruo3ia ir pateikia
suderinimui Uzsakovui per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo. Saliy sutarimu, Grafikas gali biiti tikslinamas jei
atsirado aplinkybés, kuriy nei UZsakovas, nei Rangovas neZinojo ir negaléjo Zinoti Sutarties pasiraSymo metu, ir tos aplinkybés
itakoja Darby pabaiga.

5.3. Pastebéty Darby triikumy ar defekty 3alinimas neprailgina nustatyto galutinio darby termino.

5.4. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5.5. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. [ atlikty Darby aktus
jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta pasiraSo: i§ Rangovo pusés -
Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - UzZsakovo jgaliotas asmuo.

5.6. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekviena ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus Darbus ir iSlaidas ir
pateikti Uzsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 dieng. UZsakovas jsipareigoja atlikty Darby aktus perZitiréti
ir per 2 darbo dienas nuo jy gavimo Siuos aktus pasiradyti tuo paciu terminu grazindamas juos Rangovui.

5.7. Esant gingytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms), UZsakovas priima
neginéyting Darby dalj.

5.8. Uz atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdesimt) dienu po Darby ar jy dalies atlikimo.

5.9. Uzsakovas turi teise be atskiro i3ankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i§skai¢iuoti i Rangovui pagal §ia Sutartj
mokamu sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesybu (delspinigiuy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo
mokeétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui viena3aliSkai jskaitant vienari3] prieSpriesinj reikalavima atitinkamai sumai. Apie atlikta
iskaityma Uzsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti $ia sutartj, o
taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus
leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius Rangova uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri
jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisg sudaryti 3ia sutartj, o
taip pat vykdyti visus 3ioje sutartyje numatytus UZsakovas jsipareigojimus. UZsakovas pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus
leidimus, atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius UZsakova uzsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri
jeina | Uzsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trefiyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti grésme jo
isipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymui,

6.4. Uzsakovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treiyjy $aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti grésme jo
jsipareigojimy pagal $ia Sutart] vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy - nenugalimos
jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga (force majeure) - tai
nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei ivengti.

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsiZzvelgg, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymga
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél force majeure arba vykdymas turi biti
atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

8.Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas 3ioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZsakovui darby tritkumy $alinimo i$laidas.
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8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby UZsakovas gali sulaikyti
mokéjimus ir (arba) itaisyti nekokybiskai atliktus darbus tregiyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir iSskaigiuoti dél to patirtus
nuostolius i§ Rangovo.

9. Garantijos
9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai&iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos ir yra:

9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 9.1.2. — 9.1.4.
punktuose;

9.1.2. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvidesimt) mety - esant tyCia paslépty defekty;

9.1 .4. 2 (du) metai - visiems jrengimams, voZtuvams, ventiliams, éiaupams ir pan.
9.2. Rangovas garantuoja, kad darby uZbaigimo akto pasiraSymo metu jo atlikti darbai atitiks techninéje specifi kacgme ir/ar
projektinéje dokumentacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby vertg.
9.3. Ujzsakovas, nedelsdamas pranesa Rangovui raStu apie bet kokias pretenzijas, kylanéias pagal 3ig garantija. Gaves
pranesima, Rangovas per 72 val. reaguoja | gauta pranesima t.y. atvyksta pas UZsakova ir suderina gedimo 3alinimo erafika.
Gedimai 3alinami per Uzsakovo nurodyta protinga termina.
9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos garantiniu
laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, Uzsakovas pats arba treiujy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus
Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekty ir atitaisydamas
7ala, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

10. Sa!u.! atsakomybé
10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutart]. Salys jsipareigoja

tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus gia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti
zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. Kiekviena 3alis atsako uz savo darbuotojy
sveikata ir sauga.

10.2. UZsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausan¢ias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovo
pareikalavimu moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtujy) proc. dydZio delspinigius nuo neapmokéty darby kainos uz kiekvieng
uzdelsta diena.

10.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku, Uzsakovo pareikalavimu, moka UZsakovui 0,04 (keturiy Simtyjy)
proc. dydZio delspinigius nuo sutarties kainos uz kiekviena paveluotq, diena.

10.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (deSimt) proc. Sutartyje numatytos darbq
kainos be PVM bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kuriy $i
bauda nekompensuoja.

10.5. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustaius, jog atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty
darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka
Uzsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty
darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

11. Informacijos konfidencialumas

11.1. Visa informacija, kuria $alys suZinojo viena i3 kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma
konfidencialia ir gali bati atskleista trediosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas
isankstinis rastiskas kitos 3alies sutikimas.

11.2. 8alis, pazeidusi 11.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré kita Salis.

11.3. i sutartis teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje.

12. Gmcq sprendlmas
12.1. Siai Sutaré&iai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai bei

kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aifkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Bet kokie nesutarimai ar ginZai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendzxamt abipusiu susitarimu. Salims per 30
dieny nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 §ios Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

13.SusiraSinéjimas
13.1.Sutarties Salys susiradingja lietuviy kalba. Visi prane§|ma| sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti

pagal i Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas
apie gavimg arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu paStu (patvirtinant gavimg), toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranegima.



13.2.Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneidama ne véliau, kaip pries 5
(penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, Je: kitos Salies
veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius ir galioja iki Saliy prisiimty jsipareigojimy tinkamo jvykdymo.

14.2. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, i3skyrus tokias Sutarties salygas, kurias
pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir
nedviprasmiskai.

14.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska prasyma keisti
Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZianciy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. [ pateikta
prayma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi Uzsakovas.

14.4.Uzsakovas turi teise pries terming nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius $iais
atvejais:

14.4.1 jeigu Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

14.4.2 jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas, gaminius ar kitus
darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti triikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip
nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be triikumy ar nuostoliy
Uzsakovui.
14.5.Rangovas turi teise vienaSalidkai nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uZ atliktus ir priimtus
darbus.

14.6. Tiek viena, tiek kita 3alis turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu kita $alis paskelbta bankrutuojancia.

14.7. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieitaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams teisés
aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista
atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

14.8. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

14.9. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lletqu kalba, po v1enq kiekvienai Saliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra
vienodos teisinés galios.

15. Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,PanevéZio energija“ UAB ,,Dujotiekio statyba”

Kodas 147248313 Kodas 147651435

PVM mokétojo kodas LT472483113 PVM mokétojo kodas LT476514314
Senamieséio g. 113, PanevéZys Elektronikos g. 11 , LT-35116 PanevéZys
A./s. LT43 7300 0100 0237 6946 A./s. LT42 7044 0600 0263 6578
~Swedbank® AB, b.k. 73000 AB SEB bankas

Tel. (8-45) 50 10 03, faks.: (8-45) 50 10 85 Tel./ faks.: (8 45) 460447, mob.8 687 41139
El. pastas: bendrove@pe.It El. paitas: dujotiekio.statyba@takas.lt
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