

RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. 15-11

2015 m. balandžio 20 d.

Telšiai

Uždaroji akcinė bendrovė „EŽERŪNA“, įmonės kodas 180238349, atstovaujama direktoriaus Jono Valančiaus, toliau vadinama RANGOVU, ir kita pusė Telšių rajono savivaldybės administracijos Degaičių seniūnija, įmonės kodas 180881466, atstovaujama seniūno Antano Kontrimo, toliau vadinama UŽSAKOVU sudarėme šią sutartį:

Sutarties objektas: Telšių rajono Degaičių seniūnijos gatvių ir kelio dangos stiprio atstatymas (žvyravimas).

Sutarties kaina: Žvyro pakrovimas, atvežimas ir paskleidimas 1 m³ kaina 10,50 Eur su PVM. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus.

Darbų pradžia: 2015-04-21

Darbų pabaiga: 2015-06-30

Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais normatyviniais aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

UŽSAKOVAS įsipareigoja:

1. Apmoka už atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo.
2. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatyto laiku, moka Rangovui 0.2 proc. pradinės neapmokėtų darbų dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
3. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės atlygina Rangovui turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su šios sutarties nutraukimu.

RANGOVAS įsipareigoja:

Atlikti gatvių ir kelio dangos žvyravimo darbus.

Sutartis gali būti nutraukta:

1. Vienai iš šalių pažeidus sutartį, jei dėl šio pažeidimo kitai šaliai vykdyti sutartį, tapo ekonomiškai nenaudinga.
2. Dėl stichinės nelaimės ar kitų faktorių, nepriklausančių nuo šalių.
3. Laiku neapmokėjus už atliktus darbus.
4. Dirbant pažeidus terminus, darbus atliekant nekokybiškai, neištaisant pastebėtų defektų.
5. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartis buvo sustabdyta, šios sutarties vykdymas gali būti pratęstas.

Šalis negalinti vykdyti sutarties, privalo raštu pranešti apie tai kitai šaliai, prieš 14 kalendorinių dienų. Šalių susitarimas dėl sutarties nutraukimo, įforminamas pasirašant dvišalį dokumentą.

Kitos sąlygos: Papildomi darbai atliekami tik abipusiu rašytiniu susitarimu. Už papildomai atliktus darbus, nenumatytus sąmatose ir brėžiniuose, Užsakovas apmoka pagal pateiktus ir Užsakovo patvirtintus skaičiavimus.

Iškilusius nesutarimus dėl sutarties vykdymo, šalys sprendžia tarpusavio konsultacijose. Jei šiuo būdu ginčas neišsprendžiamas, perduodamas spręsti teismui.

PRIDEDAMA:

Lokalinė sąmata, 1 lapas

Užsakovas:

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Degaičių seniūnija
Anulėnų g. 3, Degaičių k. Telšių raj.
Įm.kodas 180881466

AB DNB bankas

A.s. LT684010042800010082

Tel/faks 8 444 45342

Seniūnas Antanas Kontrimas

A.V.

Rangovas:

UAB „Ežerūna“

Sedos 34° LT-87101 Telšiai

Įm.kodas 180238349

PVM kodas LT802383414

bankas „Swedbank“ AB

a.s. LT157300010041102469

tel/faks. 8 444 53073

Direktorius Jonas Valančius

A.V.