

RANGOS SUTARTIS

2015 m. kovo 23 d. Nr. 51-92

Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188774594, atstovaujama Administracijos direktoriaus Vitalijaus Žiurlio, ir UAB „Šiaulių Rymonta“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 145841261, atstovaujama direktoriaus Algirdo Leiko, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: Miško gatvės Velžio k. apšvietimo linijos rekonstrukcija

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Miško gatvės Velžio k. kabelinės apšvietimo linijos projektavimas	82,64	17,35	99,99
2.	Kabelinės apšvietimo linijos Miško gatvėje su 2 cinkuotomis atramomis banketėse sumontavimas ir esamos orinės apšvietimo linijos išmontavimas	849,22	178,34	1 027,56
3.	Miško gatvės apšvietimo valdymo skydo, panaudojant astronominę relę, įrengimas	137,57	28,89	166,46
4.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas	101,36	21,29	122,65
5.	2 vnt. 150 W natrio šviestuvų sumontavimas	190,28	39,96	230,24
6.	Dangų atstatymas į dabartinį lygį	204,75	43,00	247,75
7.	Objekto užbaigimą patvirtinančių dokumentų parengimo išlaidos (projekto parengimas, VEI pažyma, prijungimo mokestis, el. matavimų protokolai ir kt.)	86,97	18,26	105,23
	Iš viso	1 652,79	347,09	1 999,88

1.2. Sutarties kaina 1 999,88 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt devyni Eur 88 ct) su PVM. Į šią kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos.

1.3. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiama, išskyrus PVM tarifo pasikeitimą. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kaina perskaičiuojama per 10 darbo dienų po pasikeitusių mokesčių įsigaliojimo. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie atliekami po pasikeitusio PVM tarifo įsigaliojimo dienos. Kainų pakeitimas įforminamas papildomais dvišaliais pasirašomais susitarimais.

II. MOKĖJIMO TVARKA IR DARBŲ ATLIKIMO TRUKMĖ

2.1. Už atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.2. Rangovas darbus baigia iki 2015-07-23.

III. UŽSAKOVO IR RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. vykdyti darbų techninę kontrolę, sutarties vykdymo kontrolę;

3.1.2. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus, sumokėti už juos Sutarties 2.1 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. atlikti 1.1 punkte nurodytus darbus;

3.2.2. užtikrinti darbų kokybės reikalavimus, vykdamas patvirtintas normas ir taisykles;

3.2.3. nustatytu laiku pradėti, atlikti, baigti, perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus, o Užsakovui pastebėjus ir raštu nurodžius darbų metu bei garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus iki Šalims priimtinios datos per protingą terminą juos ištaisyti;

3.2.4. užtikrinti higienos, darbų saugos, saugaus eismo, gaisrinės saugos ir aplinkos ekologinės apsaugos reikalavimus atliekant sutartyje numatytus darbus;

3.2.5. sumokėti akcinei bendrovei LESTO už Miško gatvės apšvietimo įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų prijungimo paslaugos mokestį, kuris sudaro 50,89 Eur (penkiasdešimt Eur 89 ct) su PVM, gavus Užsakovo raštišką įgaliojimą ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos;

3.2.6. darbus vykdyti pagal suderintą projektą, informuoti Užsakovą apie darbų eigą;

IV. GARANTIJOS

4.1. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikas ne mažesnis nei reglamentuota Lietuvos Respublikos įstatymuose.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Visi iškilę nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalims nepavykus ginčo išspręsti, ginčai sprendžiami teisme.

5.2. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02 % neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.3. Užsakovas, nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas darbų atlikimo išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

5.4. Rangovas, Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų darbų priėmimo ar garantinio laikotarpio metu ar nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, moka Užsakovui 10 % nuo sutarties objekto kainos dydžio baudą ir atlygina Užsakovo turėtus nuostolius, kurie viršija baudą.

5.5. Rangovas, uždelsęs darbų atlikimą sutarties 2.2 p. nustatytu laiku, moka Užsakovui 0,02 % delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų darbų kainos ir atlygina Užsakovo patirtus nuostolius, viršijančius netesības.

5.6. Baudos ir delspinigiai gali būti išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų, prieš tai raštu informavus apie tai Rangovą.

VI. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

6.2. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo šios sutarties įsipareigojimus, apie tai raštu įspėjant kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas.

6.3. Sutartis sudaryta 2 egz. ir saugoma ją pasirašiusių Šalių.

VII. ŠALIŲ ADRESAI

UŽSAKOVAS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Kodas 188774594

Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys

A. s. LT21 4010 0412 0005 0054

AB DNB bankas, banko kodas 40100

Tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75

El. p. savivaldybe@panrs.lt

RANGOVAS

UAB „Šiaulių Rymontas“

Kodas 145841261

Metalistų g. 2C, Šiauliai (registracija)

Smėlynės g. 112, Panevėžys (buveinė)

A. s. LT487044 0600 0232 7913

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 45) 46 31 51, faks. (8 45) 51 64 11

El. p. leikas@srymonta.lt

UAB „Šiaulių Rymontas“ direktorius

akcinė bendrovė

„ŠIAULIŲ
RYMONTA“

Algirdas Leikas

A.V.



Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Vitalijus Ziurlys

Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos Viešųjų ūkio
skyriaus vedėjas

Rimas Samkus

Kopija

Apskaitos skyriaus
vedėja

Ieva Gedmantienė

Panevėžio rajono
savivaldybės administracija
Juridinio skyriaus vedėja

Wilma Janišienė

Panevėžio r. savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialistė kalbos tvarkytoja
BIRUTĖ GOBERIENĖ

2015-03-20

2015-03-20

2015-03-23