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uzsakymy per CPO LT elektronin) katalogg nuostatomis, sudarome §iq statybos rangos darby sutartj (toliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostates

1.1, Pagrindingje sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPQ LT - viedoji |staiga CPO LT, kuri-atlieka prekiy, pastaugy ar darby viesujy pirkimy procediras ir sudare Preliminariasias sutartis su

laimejusiais tiekejais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informaciné sistema {elektroninis katalogas CPQ.1t), kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas
https://www.cpo.lL

1.1.3, Darbai — Tiekéjo pagal Pagrinding sutart| atlickami statybos rangos darbat ir projektavimo paslaugos.

1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJQ, kuri nustato sglygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo
latkotarpiu.

2, Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS {sipareigoja parengti techningje specifikacijoje nurodyty Darby technin darbo projekta (-us) pagal $iy paslaugy teikima
reglamentugjandiy feisés akty reikalavimus, vykdyti projekto autoring prieZiiirg ir savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal uZsakymo

metu Uzsakove pateikta technine specifikacija ir suderinta technini projekta/techninj darbo projekta, atlikti statybos rangos Darbus, 0 UZSAKOVAS
isipareigoja sumokéti uz juos nustatyty kaing Pagrindingje sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2, Toliau igvardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutart] ir laikomi neatskiriama Pagrindinés sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty (jy
daliy) pirmumas, 8. y. kiekvienas paskesnes eilés dokumentas turi Zemesng teising galig nei pried jj nurodytas dokumentas:

2.2.1, Pagrindiné sutartis;

2.2:2. Techning specifikacija ir [kainoty veikly sarasas;

2.2.3. Akcepto raltas;

2.24: Pagnindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai,

2.2.5. Attikty Darby akto forma.

2.3 Darby atlikimo vieta vieta: Daugiabutis gyvenamasis namas {kadastro bylos numeris: 1098-2011-9010; adresas: V. Grybo g. 3, Vilnius).

3. Pagrindinés sutartics kaina

3 1. Bendra Pagrindinés sutarties kaina yra 275950,91 EUR (952803.29 LTL) su PVM, kurig sudaro 228058,60 EUR (787440,73 LTL) ir PYM 4789231 EUR
(165362,55 LTL). §i suma atitinka kaing TIEKEJO Elektroniniame kataloge pateikiame pasitilyme.

3.2. Uz 5ig kaing TIEKEJAS isipareigoja atlikti techninio projekto/techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytus Pagrindinéje sutartyje.

[ Pagrindinés sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudime, transportavimo, techninés dokumentacijos Darby

objekto statybos uzbaigimo komisijai parengimo i§laidos (kadastriniy matavimy byla, i$pildomoj: dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos {statymus it kitus teisés aktus bei Pagrinding sutarti priklausangios i§laidos:

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai {vykdyti Pagrinding sutart, reikia atlikti Darbus, kuriy TIEKEJAS nenumaté sudarant Pagrinding sutartj, bet rurejo it

galéjo juos numatyti pagal techning specifikacija ir kitus uzsakymo dokumentus, ir jie yra bitini Pagrindinei sutargiai tinkamai jvykdyti. juos TIEKEJAS atﬁh‘
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savo saskaita.

3.4, Aflickant Pagrindineje sutartyje nurodytus Darbus atsiradus nenumatyioms, nuo Pagrindings sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms, gali biti
atsisakoma atskiny Darby (ar jy dalies) ar mazinama Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dal{) galima keisti kitais Darbais, reikalingais
lkainoty veikly sarade nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti.

3.5. Sie keitimai laikyiini numatytais Pagrindineje sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant i poreiki ustikrinti Darby objekto funkcine paskirtj vadovaujantis

tokia tvarka;

3.5.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, TIEKEJO pateikig nevykdytiny Darby lokaline samatg jforminant
dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJIO susitarimu. Atskiry Darbiy (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties ma¥inimo atveju Pagrindinés sutarties kaina bus
perskaiZiuojama (maZinama) pagal TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata.

3.5.2. Atskimy Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdyting Darby lokaling samatg bei sitilyma del keistiny Darbu, ir,
UZSAKOVUI sutikrinus FIEKEJO siilymo atitikima rinkos kainoms bei jvikdzius derybas (jei reikalinga), iforminamas dvisalin UZSAKOVO ir

TIEKEJO aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinés sutarties kaina bus perskaitiuojama pagal TIEKEJO pateiktg nevykdytiny
Darby lokaling samatg bei {vykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiiavimo atvejui, Pagrindinés sutarties kaina negali biiti
didinama.

3.6. | Pagrindinés sutarties kaing jtrauktas visas u# Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy iStaidy,

virijanéiy kaing, jeigu dél 1o nebuvo alskiro radytinio $atiy susitarimo Pagrindingje sutarlyie nustatyta tvarka.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEIJUI pagal galiojantus Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pagrindinés
sutarties vykdymu,

3.8. Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinés sutarties kaina (fkainiai) perskaitiuojama (didinami ar mazinami) pasikeitus (padidéjus ar
sumaZéjus) pridétinés vertés mokesdio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Rastitkai patvirtinus UZSAKQVUI bei TIEKEJUL ir ne véliau kaip
iiki-atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémime akto pasiraSymo dienos, perskaitiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeitgs
pridétinés vertés mokesgio tarifas ir tik pasikeitusio mokestio dydziu,

3.9. Pagrindings sutarties kainos ({kainiy) perskaifiavima dél pasikeitusio (padidejusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés mokesdio tarifo inicijuoja
TIEKEIAS, kreipdamasis | UZSAKQVA radtu, pateikdamas konkredius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jlakos kainai (jkainiut).

UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés mokestio tarifo.

3.10. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolw/susitarimu, kuriame uzfiksuojami perskaicivot

ikainiai ber Pagrindinés sutarties kaina ir $io perskaitiavimo isigaliojimo salygos.

3.11. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaidiavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.12. Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu, vieng karta metuose kovo ménesi, Pagrindinés sutarties kaina gali biti keid¢iama (didinama ar maZinama)
Siais alvejais ir tokia tvarka:

3.12.1. Pagrindines sutarties kaina perskaitiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus (http://www.stat. gov.1t), vadovaujantis Vieduju pirkinmy tarhybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 1S-21 patvirtinta ,,VieSojo pirkimo - pardavimo sutargiy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo
metodika®, jeigu nuo pasiilymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinés sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip §
procentai.

3.12.2; Perskaitiavimas kiekvieny kitng metyy kovo menesj atlickamas statybos Darby kaing dauginant i§ perskai€iavimo koeficiento, gauto pragjusiu mety
gruodzio menesio kaimy indeksg dalijant 1§ paskutinio indeksavimo metu naudote kainy indekso, t, v, i§ u2 praéjusiy mety gruodZio ménesio kainy

indekso;

3.12.3. Statybos sanaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainéje adresu hitp://wwav.stat.gov.It ir publikuojami Statistikos departamento
informaciniuose leidinivose , Ménesing informacija apte statybos sanaudy poky&ius' bei , Vartotoju ir gamintojy kainy indeksai*. Tikslinant kaing, pirmenybe
tetkiama informaciniam feidiniui — ,Ménesine informacija apie statybos sgnaudy pokyius™,

3.12.4. Kainos pakeitimas jforminamas dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu ir papildomu susitanimu prie Pagrindinés sutarties,

3.12.5. Indeksuojama kaina sigalioja nuo akto pasira$ymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina taikoma tik UZS AKOVO mokéjimams pagal Pagrinding
sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus;

3.12.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausansiy priczaséiy néra pasiraSomas iki kovo 31
dienos, UZSAKOVAS turi teise uZ Darbus, atliktus po einamujy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento gatiojusiais Darby
ikatniais;

3.12.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeign TIEKEJAS nesitaiké Darby vykdyme grafike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei terminy keitimas nebuvo
radtu suderintas su UZSAKOVU, t. y kainos keitimas negalimas dél ty Darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o radytinio suderintmo dél Darby
vykdymo terminy pakeitimo nebuve.

3.13. Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sarade. Apmokejimas u2 faktigkai atliktus Darbus vykdomas pagal [kainoty

veikly sarade numatytus Darby veikly pavadinimus ir {kainius.

3.14. Darbai, kurie néra Pagrindings sutarties dalykas, yra atskiro viedojo pirkimo objektas: UZ Pagrindingje sutartyje nenurodytus, tadiau TIEKEJO dél kokiu
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nors prieZaséiy atliktus Darbus (jeigu taip jvvkty), UZSAKOVAS nemoka.

4, Apmokegjimy tvarka

4.1. Darbaj pagal Pagrinding sutarij perduodami ir priimami pagal Adlikty Darby akia (-us). Pavyzdiné Atlikny Darbuy akto forma pateikiama Pagrindings
sutarties priede Nr. 1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraSe dvisal| Atlikty Darby akta, Atlikty Darby akte TIEKEJAS turi
nurodyti Darby / priemomy pavadinima, [kainoty veikhy / priemoniy sgrase (vardinty faktidka atlikty Darby procenting 15raiska bei jy verte.

4.2, Kai visi pagal Pagrinding sutart] numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo - priémimao akts.

4.3. Atlikus Pagrindingje sutartyje numatyty veikla (pagdl [kainoty veikly sarasq), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaits, nurodant sumg
vadovaujantis Jkainoty veikly sarale nurodyta veiklos verte, kartu pateikiani Darby eigos ataskaita (galutiniam mokejimui — Darby baigimo ataskaita).

4.4. TIEKEJAS pateikia saskaita — faktiirg ar PVM saskaitg — faktiira (loliau — saskaita). Saskaita TIEKEJAS gali iSrayti tik po to, kai abi Salys pasirase
Atlikty Darby {etapo) akig (galutimiam mokéjimui — Darby perdavimo - priémimo akta). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pagrindinés sutarties ir Atlikty Darby
(etapo) akto (Darby perdavimo — priémima akto) numeris. Prie sgskaitos turi bati pridetas abiejy Saliy pasiraytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam
mokejimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Pagrindine sutart) numatyti dokumentai.

4.5. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 trefiyjy Saliy, gali biti pratesti, tadiau bet kokiu atveju 3ie terminai negali virdyti 60
(Ze$tasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimyhg UZSAKOVAS jgvia tik tuo atvejis, jei jis TIEKEIUT pateikia
wodymus, patvirtinan&ius apie finansavimo 1§ tre¢iyjy 3alty velavima.

4.6. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio {statymo nuostatomis.

4.7. Mokéjimo valiuta — eurai.

4.8, Lietuvos Respublikaeje {vedus eura, Pagrindinés sutarties kaina bus perskai¢iuojama { eurus pagal 14 dieng Lietuvos banke nustatyta ir oficialial paskelbtg
euro ir euro santykj.

4.9. Jes, esant nenumatytoms aplinkybéms, fakti$kai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su [kainotame veiklos sarase numatyta veiklos etapo Darby
apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminarni bei mokejimai atliekami vadovaujantis faktitkai atlikiy Darby procentine ifraiSia, Tokiu atveju

maziausia tarpinio mokejime suma turt biiti ne maZesné kaip 10 (dedimt) % numatytos veiklos etapo sumos.

5. Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

5.1, Darbai turi biti atlikti per [2 ménesiy nuo Pagrindinés sutarties sigaliojimo dienos. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms
aplinkybems ir del Pagrindinés sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdiy, Saliy sutarimu Pagrindiné sutartis gali biti pratesta 2 (du) kartus po 6

(%esis) ménesius, t. y. neilgesniam kaip 12 (dvylikos) meénesiy laikotarpiui, Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu
susitarimu. Darby atlikimo terminas gali boti pratestas tiek, kiek truko ne nue TIEKEIO priklausangios aplinkybés, del kuriy negaléjo biti athiekami Darbai.
5.2. TIEKEJUI suteikiama teisé i Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

5.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vvkdyti Darby i dalies
arba pilnai, arba

5.2.2. UZSAKOVO TIEKEIUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, arba

5.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

5.2.4. valstybeés ir savivaldos institucijuy veiksmai arba bet koks uidelsimas, kliiitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus.

5.3. Darbus TIEKEJAS vykdo pagat Darby vykdymo grafika, nurodyta [kainoty veilly sarase, kuris gali bati abiejy Saliy ra3tisku susitarimu

detalizuojamas.

5.4. Statybos rangos Darby pradZia pagal Pagrinding sutart] yra laikoma diena, kai TIEKEIAS gavo visus reikalingus dokumentus (paréngtas, suderintas,
ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, iSduotas statybs leidXiantis dokumentas, pasiraiytas statybvietés perdavimo ir priémimo
aktas). Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokurnentus (statinio(-iy) techninj
darbo projekta, lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Pagrindinéje sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus),
isigyti reikiamus yrankius, medziagas, kitas priemones ir pan.

5.5. Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrinding sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Pagrindingje sutartyje numatyti Darbai, i3taisyti
defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i§pildomaji dokumentacija ir pasiradyti Darby
priémimo — perdavimo aktai, surafytas statybos uZbaigimo aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai
turi saugoti UZSAKOVAS,

5.6. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Pagrindingje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino, Visas pretenzijas
UZSAKOQVAS pareitkia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dé&
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akivaizdZiy Darby tritkumy negali biti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemoketi.

5.7. Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kuria nors Pagrindinés sutartics nuostata, jam turi biiti suteikta teis¢ gauti kok{ nors Darby atlikimo terminy pratesima,
tai TIEKEJAS privalo radtu pranedti UZSAK OV UL, nurodydamas jvyk| arba aplinkybes, dél kuriy kyla %is reikalavimas ir TIEKEJAS {gyja teise |

Darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo data,

5.8. TIEKEJAS turi teisg uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

6. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka

6.1. TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUI parengtus ir suderinius Pastaty techminio it darbo projekty 1 (viena) egzemplioriy popieriuje ir 1 (vieng)
elektroningje Jaikmenoje. Atlikty techninio projektavimo paslaugy priemimas atliekamas pasiraSant atlikty paslaugy perdavimo — priémimeo aktg. Perleisti visas
autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy istatyme, | visg projekting dokumentacija ir {arba) jos
pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUI disponuoti kiriniais jo nuoZidira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, igytas Pagrindines sutarties pagrindu.
Salys nurodo ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtines teisés bus laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektine dokumentacija
arba jos dalis bus perduota TIEKEIO UZSAKOVUI Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokéti
TIEKETUI papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises | kirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkie
nurodytas asmeniniy turliniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas
UZSAKOVUI suteikia pastarajam teisg savo iniciatyva keisti projekting dokumentacijq ir (arba) kitus su ja susijusius it TIEKEIO parengtus dokumentus be atskiro
TIEKEJO ir (arba) kiriniy autoriy sutikimo.

6.2. TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindingje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymuy ir kity
norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos {forminima ir jos perdavima
UZSAKOVUL

6.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir prigmimai atliekami uz Darbus, atlikius per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pagrindinés sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta pasirafo: i3

TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i8 UZSAKOVO pusés — Techninis priZidiretojas ir UZSAKQVO vadove jgaliotas

asmuo

6.4. Athkty Darby pri¢mimas attiekamas pasirasant atlikiy Darby perdavimo — priémimo akta, paZyma apie atlikty Darby ir idlaidy verte (toliau—

Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per § (penkias) darbo dienas nuo
paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienes priima Darbus ir pasirao pateiktus Aktus, tuo pativ terminu graZindamas jj TIEKEJUI, arba tuo pagiu terminu
priima neginijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Pagrindinés sutarties nuostatomnis pagristas pretenzijas déf tinkamo Darby atlikimo.

6.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
ipildomajg dokumentacija. TIEKEJAS prieg 10 (desimt) darbo dieny pranesa UZSAKOVUT rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus.

UZSAKOVAS organizuoja galutin Darby prigmima ne véliau kaip per § {penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO prane$imo gavimo dienos ir per sekantias 5
(penkias) darbo dienas pasira$o perdavimo ir priémimo akta arba tuo patiu terminu pareiSkia radtu Pagrindines sutarlies nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atlikius Darbus ar naudotas medziagas. Istaisius Darby
defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kunie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuesius , pasléptus Darbus™), pateikti UZSAKOVO priemimui,
ispéjes ji apie tal maZiausiai pries viena darbo diena, bei {forminti paslepty Darby akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinéje sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes
reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés med2iagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimuy be UZSAKOVO

radlisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby 2umale bei sudaromas abiejy Sally pasira3omas Defektinis aktas. TIEKEIUI

nepagristai atsisakius pasirayti Defektinj akta, jis pasiraiomas UZSAKOVO vienasaliskai {vienasalis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai

arba i§siunfiamas registruotu padtu.

6.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasiradyti Akng ir neatlikti mokejimuy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina Defektiniame akde nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol $alys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUL
pretenzijas del ifaiskejusiy atlikty Darby tridkumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pagrindinés sutarties

vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniatms latketarpiams, nurodytiems Pagrindingje sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS idtaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.

6.9. TIEKEJAS, usbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUI, teisés akiy nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uzbaigimo komisijos sudaryma ir

jos darba, paruosia Statybos uzbaigimo akta ir pateikia Statybos uZbaigimo komisijai visa reikiamg dokumentacija vadovauantis Lietavos Respublikos teisés
akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedirose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpa laikotarpi pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nariy

yd

nustatytus defektus
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7. Garantijos

7.1. Statinio garantinis terminas. skaiGiugjant nuo statybos uZbaigime akto sura¥ymo dienos ir yra-

7.1 1 5 {penkeri) metai — statinio atviroms konstrukeijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt );

7.1.3. 20 (dvide3iml) mety — esant ty&ia paslepty defekiy,

7.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty ir kitu teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

7.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako U2 iSaiskejusius atlikty Darby defektus. Garantinio
laikotarpio metu isrySkéje Darby defektai fiksuojami Pagrindingje sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kur] TIEKEJAS pats arba
trefayjy asmeny pagalba isipareigoja TIEKEJO saskaita i3taisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusi defekta, jo iStaisytno biida bei tvarka. TIEKEJAS
neatsako, jei defektal atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJQ nepriklausanéiy sprendimu, stichiniy nelaimiy ar kity
{statymuocse numatyty atsakomybe Salinantiy aplinkybiy.

7:4. TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos-patiria UZSAKOVAS, i¥taisydamas defekta, skaitant UZSAKOVO
kastus ieskant kito tickgjo ir panasiai.

8, Uftikrinimai ir draudimai

8.1. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Pagrinding sutart bei graZint ja UZSAKOVUI kartu su
Pagrindines sutarties jvykdymo uZtikrintmu (banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo rasta), kurio verté ne mazesné kaip 10 (defimt) procenty

nuo Akcepto rate nurodytos sumos su PVM. Ustikrinimas turi galioti iki visi$ko TIEKEJO jsipareigojimy UZS AKOVUI jvykdymo iki bus pateikas

Defekiy istaisymo garantiniu laikotarpiu utikrisimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas, tatiau ne frumpiau
kaip iki 30 (trisdeimtos) kalendorinés dienos po Pagrindingje sutartyje numatyto véliausio sutartiniy (sipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

8.2 TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindines sutarties pasirasymo dienos apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pagrindingje sutartyje numatytus
statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nue visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia draudimo liudijimg UZSAKOVUL.

8.3. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiraiymo dienos apdraudzia civiline atsakomybe deél zalos atlyginimo UZSAKOVUI

ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél TIEKEJO kaltés 43443 EUR sumai visam statybos laikotarpiui.

£.4. Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis 12 $io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su
UZSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priedingu atveju biity padengusi draudime bendrové.

8.5 TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — Lietuvoje
ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroveés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés sutarties kainos. Defekty idtaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biti besglyginis ir neat3aukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo Darby objekto priémimo naudeti dienos.

8.6, Jeigu TIEKEJAS neapsidraudia arba neturi galiojangio draudime, kaip to reikalauja Pagrindinés sutarties salygos, UZSAKOVAS gali savo saskaita apdrausti

ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy TTEKEJUT,

9. Saliy teisés ir pareigos

9.1. UZSAKOVAS turi teisg:

9.1.1. kontroliuot ir priZidréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kolkybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO parengtus

ikainotus Darby kiekiy Ziniaraitius, Aktus, saskaitas — fakidras, UZSAKOVO pateikiy medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdytu pagal techninj projekta/technini darbo projekty ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty

reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, $aliy patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar} statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEIQ pristimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS

turi teisg raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby

defekwy pasalinimo arba pasalinti trikumus treciujy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidZiami
Pagrindinéje sutartyje nurodyti kekybés reikalavimai;

9.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita athkiu projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmes nekeidiantius statinio projektiniy
sprendimuy, biitiny pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uZtikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpy.

9.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, {galiojimus ir (ar) kitus reikalingus
leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kick tai susijysu

/
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visais Darbais;
9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUI Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUT bus reikalingi kiti, Pagrindinéje sutartyje nenuradyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti UZSAKOVA ne véliau kaip pries §
(penkias) darbo dienas, radtu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turety bati pateikii;

9.2.3. organizuodi ir uZtikrinti techninio projekto ekspertiz¢ (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikes teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo
nuoZzidra);

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdani Pagrinding sutartj.

9.2.5. sumoketi TIEKETUI uZ tinkamai atlikius bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.,

9.2.6. uztikrinti TIEKEJUT galimybe laisvai pateku j Statinio Darby atlikimo viets iki sutartiniy Darby pabaigos

9.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieziiirq. Darby techning prieziiira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZilirétojas.
UZSAKOVAS turi teise Pagrindines sutarties galiojimo metu keisti Technin{ priziiirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZifirétojus, pries 1ai
praneidamas TIEKEJUL, Techniniu prizigretoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikshi samdyti kitg fizinj (pagal darbo

sutart{) ar juridinj asmeng,

9.2.8. nedelsianit spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylanéias problemas, klausimus;

9.2.9. Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i¥ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10, patvirtinti, kad turi teisg ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrinding sutartj dél Darby atlikimo treiyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos i ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

9.3. TIEKEJAS turi teisg:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos (statymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos {statvmuose numatytomis TIEKEJQ
(Rangovp) teisémis.

9.3.2. Darby atlikimui TIEKEJAS turi teis¢ pasitelkti $iuos subtiekéjus (subrangovus): nenustatyta. Pagrindineje sutartyje nurodyti subtiekéjai (subrangovai) gali
biiti keitiami tik gavus UZSAKOVO sutikima ir tai jforminus atskiru ragytiniu Saliy susitarimu. TIEKEJAS bet kokiu atveju atsaka uZ visy sutartiniy
isipareigojtmy jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui pasitelkiami treticji asmenys

9.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pagrindinéje sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

9.4, TIEKEJAS jsipareigoja:

9.4.]. Techninéje spectfikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

9.4.2. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pagrindingje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, TIEKEJAS privalo radtiskai apie
tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkredias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones:

9.4.3. pradeti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas islaidas uZ atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia TIEKEIUL jam
privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priémimo akta ir informuoja TIEKEJA apie paskirty techninj priZifirétoja,

9.4.4. pries 3 (iris) darbo dienas iki Darby pradZios {sakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova ir
atestuota asmen), atsakinga u2 elekiros akj ir darby sauga;

9.4.5. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiraymo dicnos, paskirti TIEKEJO atstovq ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus
TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj, TIEKEJQ atstovas jgyja teise Pagtinditiés sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS
praneia UZSAKQVUI apie jo paskirta atstova.

9.4.6, teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruo3ta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai
visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akiy reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose.

9.4.7. aktyviai dalyvauti suradant Statybos uZbaigimo akt, imtis visy priemoniy, kurios priklause nuo jo valios, tam, kad biuy pasalinti bet kokie esami ir

(arba) potencialils triikumai, dél kuriy nebiity i3duotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uZbaigimo akte, Statybos

wzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas 3iame punkte numatytas prievoles, TIEKEJAS privalo
biiti lojalus UZSAKOVUY, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos
trikumai, jeigu juos nuiéme netinkamas ir (arba) nei§samus techninis darbo projektas arba jo priedai.

9.4.8. uztikrinti it savo jégomis bei sgskaita, gavus i3 UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar)
savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, Salys aidkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i§spresti savarankigkai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgalicjimy ribose.

9.4.9. vykdyti statybos Darbus pagal technini darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kitiy teisés akty, reglamertuojanciy statybos veikla (normy,
taisykliy) reikalavimus, Garantuoti, kad Darby priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidu,
kurios panaikinty arba sumazinty jy verig arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

9.4.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradeti, kokybiskai atlikti, ubaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindingie sutartyje nurodytus Darbus ir
istaisyti defekius, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj,

W = = Ooariieapds oeatorial il Sdo aanea b ol e o o




gaminius, atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naedoti Lietuvos Respublikos {statymais nustatyta tvarka sertifikyotas
medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveik) ir taupy raudejima. Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi

atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZSAKOVUL

9.4.12. keisti su UZSAKOVYU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rasdtiska sutikima, o Darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus.
9.4.13 laiku i tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priemimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI
atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti saskaitas — fakiiras, kitq normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas radtu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti Kita su projekto
vykdymu sustjusig informacija

9.4.14, sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam prizirétojui Jankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.
9.4.15. informuoti UZSAKOVA apie ohjekte dirbanius subtickejus (subrangovus)

9.4.16. garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, 1aip pat gretimos aplinkos apsauga ir
greta statybos teritorijos gyvenantiy, dirbaniy, poilsiaujangiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEIAS

wZtikring, kad jo pasamdyti darbuotojai irfarba treticji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkcholio,
narkotiniy, toksiniy ir {arba) psichotropiniy medzZiagy.

9.4.17. saugoti atliktus Darbus tr reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama rekonstrukeija, atsitiktinio Zuvime ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUT iki darby uZbaigime pabaigos ir Darby
perdavimo-priemimo akty suraSymo,

9.4.18. savo saskaita itaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties salygy bei projektines
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita itaisyti atlikty Darby (ir pastaugy) trikumus ir defektus, i%aiskeéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pagrindings sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant ebjekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastitka pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny,
Jjeigu dél defekto pobiidzio jie netun biti pasalinti anks&iau.

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyla tvarka sertifikuotas medziagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat atitinkan&ius
jiems keliamus Lietuves Respublikos standartus ir normas.

9.4.20. atikti Darbus tvarkingai, neterdiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei i3vezus jas i teritorijos pateikti UZS AKOVUI patvirtirianéius
dokumentus apie statybinio lauZo, grunto SveZima | tam specialiai skirtas vietas.

9.4.21. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti it gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy iSleidimo 13laidas.

9.4.22. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojantiomis organizacijomis veikiantiy inZineriniy tinkly

perjungima.

9.4.23. savo lésomis frengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardyti.

9.4.24. uztikrinti, kad | rekonstruojamaj| statinj, med2iagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekiy padaliniai asmenys.

9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie$ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir
kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. [§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita.

9.4.26. suteikti Darbams Pagrindinéje sutartyje nurodytas garantijas,

9.4.27. atsakyti u subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir ji kokybe ar padaryts 2ala.

9.4.28. sura8ant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta ispildomaja projekting
dokumentacija. gaminiy ir {rengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus dokumentus.

9.4.29. savo saskaita sumokeéti u2 suvartotq elektros energijg, vandeni ir kitas komunalines paslaugas.

9.4 30. UZSAKOVO pageidavimu jrengti informacinj stenda,

9.4.3]. vykdyti visus teisétus it nepriestaraujanius Pagrindinés sutarties nuostatoms rastiSkus UZSAKOVO nursdymus.

10. Saliy atsakomybé

10.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy |sipareigojimuy, t. y. véluojantis apmoketi uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento

delspinigiy uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo velugjamos sumoketi sumos.

10.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikima) TIEKEJO patirtus nuostolius.

10.3. UZSAKOVAS turi teisg vienasaliskai (be teismo), praneles priek 20 (dvidegimt) dieny, nutraukti Pagrinding sutartj, jei TIEKEJAS be paleisinamos

prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimuy. Sivo atveju Pagrindinés sutarties jvykdymo ustikrinimas TIEKEJUI negrafinamas ir UZSAKOVUI

paretkalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyts Siame uZtikrinime.

10.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pagrindingje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pagrindinés sutarties {vykdymo utikrinimas

TIEKEJUL negrazinamas ir UZSAKOVUI paréikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uikrinime.

10.5, Jei TIEKEJAS neatlicka visy Darby Pagrindinéje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindines sutarties jvykdymo utikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir

UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime, Jei Siuo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir TIEKEAS
Vi
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isipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutarti, jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekviena paveluota diena nuo Pagrindingje
sutartyje nurodytos vises Pagrindinés sutarties objekto kainos;

10.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytoju rastiskus reikalavimus dé! atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) kalendorings di¢nas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologikai biiting laika, Pagrindines sutarties jvykdymo
uztikriniimas TIEKEIUT negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nutodyta $iame uZtikrinime ir jei §iuo atveju,
Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS istpareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, TIEKEJAS papildomai moka UZSAKOVUIT 0,05 procento
delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo Pagrindineje sutartyje nurodytos Pagrindines sutarties objekto kainos iki bus istaisyti defektai.

10.7. Teigu TIEKEJAS, sudermitu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyly per garantini laika, jis atlygina UZSAKOVO i8laidas,
susijusias su defekey falinimu,

10.8. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties vykdymo u#tikrinimu arba, pratgsus Darby atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo laikas,
TIEKEIJAS, siekdamas toliau vykdyti Pagrindines sutarties isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Pagrindinés sutarties {vykdymo
uztikrinima, kurio suma ne mazesne kaip 10 (deSimt) proc. nuo visos Pagrindinés sutarties kainos.

10.9. Jeigu Pagrindings sutarties galiojimas Saliy rastiku susitarimu yra pratesiamas, Pagrindinés sutarties 1vykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turi
bati pratgsiamas Pagritidinés sutarties pratgsimo laikotarpiui, TIEKEJAS per S (penkias) darbo dienas privalo pateikti Listuvoje ar uZsienyie registruoto banko
garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasta.

10.10. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybitkai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant. UZSAKOVAS, sickdamas

apginti savo leisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy jskaitymus | nuostolius (vienasalius sandorius).

11. Pakeitimai ir pataisymai

11.1. Jei del nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindinéje sutartyje nurodyto Darba, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinés sutarties kaina.

11.2. Jei deél nenumatyty, nuo Pagrindings sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy Pagrindingje sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar jy dal}) biitina
keisti kitais, Tkainoty veikly saraSe nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg bei siilyma dél keisting Darbuy, ir,
UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO siitlymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindines sutartics kaina (jos
nedidinant).

11.3. Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausangiu aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasialyme nurodyty medZiagy/irangos (jei rinkoje nebegaminamos
/nebetiekiamos reikalingos medZiagos/franga ar pan.), ar dél kily nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiu, bitina keisti
Pagrindingje sutartyje numatytas medziagas ar jranga, TIEKEJAS pateikia lokaling samata bei sililyma dél keistiny medziagw/irangos, ir,

UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJQ silymo atitikima rinkos kainoms bei {vykdzius derybas (jéi reikalinga), koregusjama (nedidinant) Pagrindings sutarties
kaina (je1 reikia).

11.4. Aplinkybes, sglygojanéios biitinybe atlikti auki&iau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos radtu,

11.5. Visi auk$tiau minétj Pakeitimai turi biti UZSAKOVO patvirtinti radtu,

11.6. UZSAKOVAS gales pirkti papildomus Darbus Vieyjy pirkimy istatyme nustatyta tvarka, jei del aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaiSkéty, kad reikia papildomy Darby, nejrasyty j Pagrinding sutartj, tatiau be kuriy negalima uzbaigti Pagrindines sutarties vykdymao. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutargiy kaina negali vir&yti 30 (trisde3imt) procenty pradinés Pagrindinés sutarties kaitios.

11.7. Papildomy, Pagrindinéje sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka,

12. Nekokybilkai (netinkamai) atlikti Darbai

12.1. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinéje sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teises aktu reikalavimy, UZSAKQVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) mutraukty Darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i3taisyty netinkamai atlikius Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumny $alinimo i$aidas:.

13, Pagrindinés sutarties notrankimas prief terminy

13.1. UZSAKOVAS turi teise, ispéjes TIEKEJA pries 20 (dvidedimt) dieny, vienadali3kai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutart del esminio jos

pazeidimo. Esminiu Pagrindinés sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Pagrinding sutartj nejvykdymas arba netinkamas

ivykdymas. P

i
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13.2. UZSAKOVAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutart] ir pareikalauti 13 TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:

13.2.1. TIEKEJU} iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla,

13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei ménes véluoja ubaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po rastitke UZSAKOVO ispéjimo RANGOVAS nevykdo Darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ar kity Pagrindinés sutarties salygy arba po
rastisko UZSAKOVO {spejimo jas dar karts pazeidzia.

13.2.4. Pagrindines sutarties {vykdymo urtikrinima (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raita) isdaves subjekias negali ivykdyti savo
isipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyty terming nepateikia naujo Pagrindinés sutarties jvykdymo ustikrinimo tomis
patiomis salygons, kaip ir ankstesnysis,

13.3. UZSAKOVUI vienatahikai nutraukus Pagrinding sutart], TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Pagrindings sutarties nutraukimo atliktus Darbus,
pasirasant perdavimo-priémimo akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik u tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindiné sutartis nutraukta del TIEKEJO kaltés,
i$ mokétings sumos iiskaidiaves netesybas ir nuostolius).

13.4, TIEKEJAS wuri teisg vienadaliskai nutraukti Pagrinding sutarti ir pareikalauti atlyginti nuostelivs, jeign UZSAKDVAS be pateisinamy prieZaséiy
veluoja apmoketi daugiau kaip 60 (Sediasdedimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktaros iSraSymo dienos uZ perduotus—priimtus tinkamai

atliktus Darbus, iSskyrus Pagrindingje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali bati atidétas.

13.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pagrinding sutart] TIEKEFAS privalo perduoti iki Pagrindings sutarties nutraukimo datos atliktus
Darbus, $alims pasirasant priémimo — perdavimo zkta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai atliklus Darbus, 1§ moketiny sumy i$skaiGivojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindiné sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

13.6. Salys neturi teisés visnadalitkai nutraukti Pagrindinés sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindinéje sutartyje arba Lietuvos Respublikes teisés aktuose.

13.7. Salys turi teis¢ nutraukti Pagrinding sutartj abipusiu ratitku sutarimu,

14, Nenugalimos jégos aplinkybés

14,1, 8alis gali biiti visiskai ar is dalies atleidziama nuo atsakomybeés del ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu $alis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveikj {sipareigojimy vykdymui

14.2, Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6 212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos {force majeure) aplinkybems taisyklése® (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikes Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo™).

14.3. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos {force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti save isipareigojimy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 {tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradime ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj,

pranesdama apie aplinkybiy pobidi, galima trukme ir tiketing poveiki. Jei UZSAKOVAS radtu nenurodo Kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ielko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure)} aplinkybes netrukdo, vykdyti.

14.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino api¢ ncnugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutarties Salys negali numatyti ar isvengti, nei
kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies bty nejmanoma vykdyti Pagrindinéje sutartyje nustatyty jsipareigojimy,

14.5. Jeigu Pagrindinés sutarties Salis, kuiq paveiké nenugalimos Jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iflaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad &i Pagrindiné sutartis bty tinkamai jvykdyta, Pagrindinés

sutarties Salies nesugebéjimas ivykdyti Pagrindinéje sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pagrindinés sufarties paZeidimas ar

Pagrindines sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindines sutarties Sal} nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
{force majeure} atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos Jégos aplinkybes (force
majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve i$vengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimi) kalendoriniu dieny, tuomet, nepaisant Pagrindinés
sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinés sutarties Salis turi teise nutraukti
Pagrinding sutart] jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (wrisdedimt) kalendoriniy dieny

laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutarties salygas Salys atleid#iamos nuo

tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

15. Gindy sprendimas

15.1. Visus ginZus, klausimus ar nesutarimus dél Pagrindinés sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pagrinding sutart taip pat del to, kas neaptarta
Pagrindinéje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrindine sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
vielujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojandiais viejuosius pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka, uzsakymo dokumentais, TlEKEJ}.

\
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uzsakymui pateiktais dokumentais.
15.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Pagrindinés sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby badu,
Jeigu ankstiau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali bt i§spresti deryby keliu per 20 (dvidesimi) kalendoriniy dienu, tai Salys susitaria spresti

Juos Lietuvos Respublikos jstatymu nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. Kitos Pagrindinés sutarties sglygos

16.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZifiros, techninés prieZifiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zumnale ir

UZSAKOVAS, .
72015-09-0%

Pagrindinés sutarties pasiraSymo bei ne vélesne kaip 60 (3e$iasdesimt} kalendoriniy dieny nuo Pagrindineés sutarties pasiraiymo dienos) ir kai TIEKEJAS
pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pagrindinés sutarties [vykdymo uZtikrinima,

16.2. Pagrindineé sutartis {sigaliofa nuo (data nurodo Salys Pagrindinés sutarties sudarymo metu (data turi biiti ne anlstesné kaip

16.3. Pagrindine sutartis galioja nuo jos jsigaliofimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo u2 juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy

ivykdymo. Pagrindiné sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal &ia Pagrinding sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai
vykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais
atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybes sprendimu.

16.4. Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutarttes galiojimo laikotarpiu negali biti keigiamos, i¥skyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas, kurias pakeitus
nebiity paZeisti Viesyjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bel tokiems Pagrindinés sutarties salygu pakeitimams yra gautas

Viesyjy pirkimy tarmnybos sutikimas. Pagrindinéje sutartyje numatyli atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Pagrindinés sutarties vykdymo metu numatomi
raSytiniai susitarimai prie Pagrindinés sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Pagrindinés sutarties salygy keitimu.

16.5. Salys laiko paslaptyje Pagrindinés sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pagrindine sutartj,
isskyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba §i informacija atskleista jstatyrmy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Pagrinding sutartj

suinota informacija apie kita 8alj ir Pagrindinés sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje; i¥skyrus tuos atvejus, kai Sios
informagijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai zZinoma.

16.6. Bet kokius mokes@ius, kiriais gali bt apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties pagrindu, privales
sumokeéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo i3laidas, susijusias su Pagrindinés sutarties sudarymu, Pagrindinés sutarties pasira$ymu, ir vykdymu, i3skyrus atvejus; aiskiai
nurodytus Pagrindingje sutartyje.

16.8. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pagrinding sutartj saskaity teisinguma. Visi

sanaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutartj patvirtiiantys dokumentai turi biti saugomi 10 (de3imt) mety nuo galutinio mokéjime pagal Pagrinding sutartf.
16.9. Jeigu kurios nors Pagrindinés sutarties salygos paskelbiamos negaliojaniiomis, kitos Pagrindinés sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

I
i
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17. Baigiamasios nuostatos

17.1. Visi su Pagrindine sutartimi susij¢ pranciimai, pradymai. kiti dokumentai ar susirasinejimas yra siungiami faksw, jteikiami pasira$ytinai, ju originalus

visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i Ju Pagrindingje sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

Siystas praneiimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranedimas yra siundiamas faksu. Apie savo adreso ar

kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu informuoja kitg Salj.

Kol apie pasikeitusj adresq nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prancsimai yra laikomi gautais,

17 2. Pagrindine sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Pagrindiné sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turintiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i$ Saliy.

18. Pagrindinés sutarties dokumentai

18.1. Prie Pagrindinés sutarties pridedami 3ie priedai, Kuric yra neatskiriama Pagrindines sutarties dalis:

18.1.1, Techning specifikacija ir [kainoty veikly sqradas (priedas Nr. 3).

8.1.2. Akcepto radtas (priedas Nr. 2).

18 1.3. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.
18.1.4, Draudimo polisai

18.1.5. Atlikty Parby akty forma (priedas Nr.1).

19. Pagrindinés sutarties $aliy rekvizitai ir paraZai

UZSAKOVAS

Atnaujinkime miesta, Vil

Adresas: V. Kudirkos g. 14, LT-03105 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 300662245

PVM kodas: LT100003806817

A 5. Nr.: LT60 7044 0600 0671 5589, AB SEB bankas

Tel.: 852107431

Faks.: 852107430

El pastas: bustas@che.lt

VS_J Atnziiinkire missta
Projekty vadovas
Paviles Krudkaiishar

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos:

TIEKEIAS

Magirnis, UAB

Adresas: Zirmiiny g.68, LT-09124 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 124600620

PVM kodas: LT246006219

A. 5. Nr.: LT207044060001356477, AB SEB bankas

Tel.: 8 5 2760280

Faks.: 8 5 2760280

El. pastas: info@magirnis.|t

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos: 577‘!' W305 VADOVA ,5
AUDRIUS VA ECKAS

Tel.: C)oé, rzo ?{( gz

Pasiradantis asmuo:
Direl:tarius
Vardas, pavarde, parcigos. _ Vitmantas Jankunas

P
=, i

Tel.: g -5' 2?6 02 50

/,//Pasira§antis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos.

NETAN

ey

Y *?3-/{5"/

!

e

5 03,31

Paradas: —_
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