

STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR. MS- 97

2015 m. balandžio 20 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios registruota buveinė yra Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, atstovaujama administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Mažeikių butų ūkis“, juridinio asmens kodas 166403298, kurios registruota buveinė yra Laisvės g. 12, LT-89223 Mažeikiai, atstovaujama generalinio direktoriaus Vidmando Stonkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**).

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo rizika ir jėgomis įsipareigoja atlikti Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ fekalinės kanalizacijos remonto darbus (toliau – Darbai) pagal darbų kiekių žiniaraščius (Sutarties priedas) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3.1. Sutarties Darbų kaina **2.001,46 Eur** (du tūkstančiai vienas euras 46 ct) su PVM.

3.2. Sutarties Darbų kainą sudaro darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

3.3. Į Sutarties Darbų kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, nurodytą 3.1 punkte.

4. SUTARTIES SUBJEKTŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. atlikti visus Sutarties priede numatytus Darbus naudojant savo medžiagas, gaminius sertifikuotus Lietuvos Respublikoje, bei darbo priemones, kurios yra kokybiškos ir atitinka Užsakovo reikalavimus;

4.1.2. vykdyti Darbų metu gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai Sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

Kopija tikr.

4.1.3. vykdant Darbus, laikytis įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytų priešgaisrinės, civilinės ir darbų saugos, aplinkos apsaugos ir kitų reikalavimų. Darbų vykdymo zonoje atsakyti už darbų saugą, gamybinę sanitariją, priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą;

4.1.4. Darbus pradėti po Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti per Sutarties 7.5 punkte nurodytą terminą;

4.1.5. atliktus Darbus perduoti Užsakovui pagal Atliktų darbų aktą (forma 2), Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą bei Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, pateikiant po 2 egz.

PVM sąskaitą faktūrą Rangovas gali išrašyti tik po to, kai abi Šalys pasirašė šio punkto 1 pastraipoje nurodytus dokumentus.

4.1.6. įvykdęs sutartyje aptartus Darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, savo lėšomis pašalinti Darbų metu susikaupusias įvairias atliekas, o utilizuotinas – utilizuoti savo lėšomis;

4.1.7. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus pagal 4.1.5 punkte nurodytus dokumentus;

4.2.2. apmokėti Rangovui už faktiškai ir tinkamai atliktus darbus per 30 dienų nuo Užsakovo 4.1.5 punkte nurodytų dokumentų patvirtinimo dienos.

5. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

5. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

6. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas turi teisę:

6.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Rangovo parengtą kiekį žiniaraštį, aktus, PVM sąskaitas faktūras;

6.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų;

6.1.3. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita per protingai nustatytą terminą pašalintų atliktų statybos Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

6.2. Rangovas turi teisę:

6.2.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;

6.2.2. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

6.3. Rangovas uždelsęs Darbus moka Užsakovui 0,02 % nuo Darbų kainos, nurodytos 3.1 punkte, delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.

6.4. Rangovas vienašališkai nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Užsakovui 10 % nuo Sutarties 3.1 punkte nurodytos kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

6.5. Užsakovas uždelsęs už atliktus Darbus atsiskaityti 4.2.2 punkte nurodytu laiku moka Rangovui 0,02 % nuo neapmokėtų Darbų kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

6.6. Užsakovas nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

Kopija tikro

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

- 7.1.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba
- 7.1.2. neatlygintai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba
- 7.1.3. neatlygintai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba
- 7.1.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

7.2. Atsakomybė už nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui.

7.3. Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti atskirų Sutartyje numatytų darbų Sutartyje numatytais kainomis.

7.4. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius šią Sutartį ir galioja iki 2015 m. gegužės 15 d. Sutarties pasibaigus, lieka galioti Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, netesybų, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.

7.5. Darbų atlikimo terminas – iki 2015 m. gegužės 15 d.;

7.6. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas

7.7. Sutarties šalių ginčai sprendžiami derybų būdu. Jei ginčas neišsprendžiamas taikiu būdu - jis sprendžiamas teismine tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

7.8. Ši sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

7.9. Prie Sutarties pridedama kaip neatskiriama Sutarties dalis lokalinė sąmata (3 lapai).

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Kodas 167371234
Laisvės g.8, LT-89223 Mažeikiai
A.s. Nr. LT83 4010 0407 0001 0058
Tel. (8 443) 98 204
Faksas (8 443) 25 844
el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt

Rangovas

UAB „Mažeikių butų ūkis“
Kodas 166403298
Laisvės g. 12, LT-89223 Mažeikiai
A. s. LT66 7044 0600 0000 3954
Tel. (8 443) 25 489
Faksas (8 443) 26 202
el. p. info@mbu.lt

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas

Administracijos direktorius
Bronius Kryžius


(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas

Generalinis direktorius
Vidmandas Stonkus

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



2015-04-16
Statybos ir remonto skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Rymantas Štikonas

Statybos ir remonto skyriaus
vyresnysis specialistas

Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėjas
Romualdas Sakalauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2015 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 2,001 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015



Viktoras Stankus
Gen. direktorius

Kopija

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

Statiny

Žiniaraštis

50 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2 LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“, DRAUGYSTĖS G. 14, MAŽEIKIAI

1 Nuotekų sistemos remonto darbai

2015.04.07 Suma žiniaraščiui 2001.46 EUR (6910.64 Lt.) Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Buitinių nuotekų sistema						
1 R61P-2640	Pastato nuotakyno vamzdyno valymas rankiniu būdu	m		36.0		
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.4	14.4	4.48	64.51
R61P-2640	Darbo užm. 64.51 Medžiagos				Iš viso	64.51
2 R61P-2640						
	Pastato nuotakyno vamzdyno valymas mechanizuotai	m		16.0		
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.25	4.0	4.48	17.92
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	maš.val.	0.1	1.6	0.46	0.74
R61P-2640	Darbo užm. 17.92 Medžiagos				Iš viso	18.66
3 R19-33						
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		5.0		
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.74	3.7	4.48	16.58
R19-33	Darbo užm. 16.58 Medžiagos				Iš viso	16.58
4 R19-35						
	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m		36.0		
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.91	32.76	4.48	146.76
R19-35	Darbo užm. 146.76 Medžiagos				Iš viso	146.76
5 R23-71						
	Demontuoto vamzdyno ir fasoninių dalių panešimas 10 m atstumu	t		0.65		
	Darbo sąn. kateg. 1.0	žm.val.	1.6	1.04	3.39	3.53
R23-71	Darbo užm. 3.53 Medžiagos				Iš viso	3.53
6 R23-62						
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		0.65		
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	1.33	0.8645	3.6	3.11
	450001 Krovinė automašina, keliamaoji galia 5 t	maš.val.	0.72	0.468	23.6	11.04
R23-62	Darbo užm. 3.11 Medžiagos				Iš viso	14.15
7 R61P-2639						
	Nuotekų šalinimo vamzdynų (špyžinių) keitimas pastato viduje į PP vamzdžius, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m		5.5		

[Signature]

Kopija tik

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	0.92	5.06	4.92	24.9
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	1.4	7.7	0.11	0.85
260924	Plastmasiniai kanalizacijos vamzdžiai d50 m		1.0	5.5	3.15	17.33
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	1.4	7.7	0.95	7.32
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.1	0.55	0.46	0.25
R61P-2639	Darbo užm. 24.9	Medžiagos 25.5	Mechanizmai	0.25	Iš viso	50.65
8 N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.		9.0		
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.23	2.07	5.05	10.45
230456	Montažinė pasta	kg	0.03	0.27	10.11	2.73
260975	Plastikinės fasoninės dalys d50	kompl.	1.0	9.0	2.1	18.9
N16P-1103	Darbo užm. 10.45	Medžiagos 21.63	Mechanizmai		Iš viso	32.08
9 R61P-2639	Nuotekų šalinimo vamzdinių (špyžinių) keitimas į PP vamzdžius pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo 110 mm	m		28.0		
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	1.48	41.44	4.92	203.88
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	0.75	21.0	0.11	2.31
260122	Plastmasiniai kanalizacijos vamzdžiai d100	m	1.0	28.0	4.95	138.6
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	0.75	21.0	0.95	19.95
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.05	1.4	0.46	0.64
R61P-2639	Darbo užm. 203.88	Medžiagos 160.86	Mechanizmai	0.64	Iš viso	365.38
10 N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.		40.0		
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.27	10.8	5.05	54.54
230456	Montažinė pasta	kg	0.06	2.4	10.11	24.26
260928	Plastikinės fasoninės dalys d100	vnt.	1.0	40.0	2.52	100.8
N16P-1103	Darbo užm. 54.54	Medžiagos 125.06	Mechanizmai		Iš viso	179.6
Skyriuje 1	Darbo užm. 546.18	Medžiagos 333.05	Mechanizmai	12.67	Iš viso	891.90
2 Lietaus nuotekų sistema						
1 R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m		8.0		
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.91	7.28	4.48	32.61
R19-35	Darbo užm. 32.61	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	32.61
2 R23-71	Demontuoto vamzdinio ir fasoninių dalių panešimas 10 m atstumu	t		0.15		
	Darbo sąn. kateg. 1.0	žm.val.	1.6	0.24	3.39	0.81
R23-71	Darbo užm. 0.81	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	0.81
3 R23-82	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		0.15		
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	1.33	0.1995	3.6	0.72
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0.72	0.108	23.6	2.55

Kopija tikro

2015.04.07

Statinių grupė 50

Statinsys 2

Žiniaraštis 1

Kortina

Lapas 3

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
R23-62	Darbo užm. 0.72	Medžiagos	Mechanizmai	2.55	Iš viso	3.27
4 R61P-2639	Nuotekų šalinimo vamzdinių (špyžinių) keitimas į PP vamzdžius pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo 110 mm	m		6.5		
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	1.48	9.62	4.92	47.33
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	0.75	4.875	0.11	0.54
260122	Plastmasiniai kanalizacijos vamzdžiai d100	m	1.0	6.5	4.95	32.18
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	0.75	4.875	0.95	4.63
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.05	0.325	0.46	0.15
R61P-2639	Darbo užm. 47.33	Medžiagos 37.35	Mechanizmai	0.15	Iš viso	84.83
5 N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.		6.0		
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0.27	1.62	5.05	8.18
230456	Montažinė pasta	kg	0.06	0.36	10.11	3.64
260928	Plastikinės fasoninės dalys d100	vnt	1.0	6.0	2.52	15.12
N16P-1103	Darbo užm. 8.18	Medžiagos 18.76	Mechanizmai		Iš viso	26.94
Skyriuje 2	Darbo užm. 89.65	Medžiagos 56.11	Mechanizmai	2.70	Iš viso	148.46
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 635.83	Medžiagos 389.16	Mechanizmai	15.37	Iš viso	1040.36

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(635.83)

Viso: 50.87
686.70

389.16 15.37 1091.23

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(635.83+50.87)

Viso: 212.88
899.58

389.16 15.37 1304.11

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 5.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 30.00%(635.83+50.87)

Pelnas 5.00%(1369.32+206.01)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Bendra vertė be PVM 1654.10
347.36

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė su PVM 2001.46

Sudarė: Aurelija Kazimieraitienė

/Vardas, pavardė/

Sudarė: *[Signature]* 2015-04-16
Statybos ir remonto skyriaus
vedėjų pavaduotojas
Rymantas Štikonas

2015-04-20
Aurelija Kazimieraitienė
15.04.20



Laisvės g. 12, 89223 Mažeikiai
Im. k. 166403298, PVM k. LT664032917
Tel. (8-443) 25489, faks. (8-443) 26202
El. p. info@mbu.lt

Mažeikių rajono savivaldybės administracijai
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ NUOTEKŲ SISTEMOS
REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2015-04-08 Nr. 86

(Data)

Mažeikiai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Mažeikių butų ūkis“
Tiekėjo adresas	Laisvės g. 12, 89223 Mažeikiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vidmandas Stonkus
Telefono numeris	8-443-25489
Fakso numeris	8-443-26202
El. pašto adresas	info@mbu.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) apklausos sąlygose;
- 2) kituose apklausos sąlygų dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. Suprantame, kad išaiškėjus nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ nuotekų sistemos remonto darbai	1654,10	2001,46
IŠ VISO:		1654,10	2001,46

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 2001,46 Eur (du tūkstančiai vienas euras 10 euro ct), tame tarpe PVM sudaro 347,36 Eur (trys šimtai keturiasdešimt septyni eurai 36 euro ct).

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka apklausos sąlygose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokaslinė sąmata	3

Pasiūlymas galioja iki 2015-05-15.

Generalinis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pavadinimas)



(Parašas)

Vidmandas Stonkus
(Vardas ir pavardė)