7 Lietuvos Respublika

AVARINES SITUACILIOS GUMBINES GATVEJE 'Siauﬁgg;ig;ggls;j;};iidyhés

REMONTO DARBY ATLIKIMO
SUTARTIS
c. ; Lo J)
2015 m. oL es M d.Nr SF -9
¢ ¢ Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybeés administracijos
direktoriaus Eduardo Bivainio, veikianio pagal Siauliy miesto savivaldybés sudaromy sutarCiy
pasira$ymo tvarkos apradg, patvirtinta 2013 m. gruodZio 19 d. Siauliy miesto savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. T-320, toliau vadinama UZSAKOVU, ir UAB , Limega®, atstovaujama direktoriaus
Vytauto Vilko, toliau vadinama RANGOVU, (UZSAKOVAS ir RANGOVAS abu kartu toliau
sutartyje — Salys), vadovaudamiesi tiekéjy apklausos rezultatais, tiekéjy apklausos 2015 m. balandZio
20 d. pazyma Nr. 4, sudaré 3ia Sutart].

I. SUTARTIES DALYKAS IR [KAINIAIL

1.1. Sutarties dalykas: avarinés situacijos dél ikritusiy asfalto dangos duobiy remonto darby
atlikimas Siauliy miesto Gumbinés gatvés atkarpoje tarp S. Daukanto ir Darbininky g. (toliau —
Darbai).

1.2. Bendra Sutarties dalyko kaina, nustatyta tiekéju apklausos biidu yra 12330,95 Eur
(dvylika tikstandiy trys Simtai trisde§imt eury 95 centai) ir 21 proc. pridétines vertes mokestis (toliau
Sutartyje - PVM) 2589,50 Eur (du titkstandiai penki Simtai a3tuoniasdeSimt devyni eurai 50 centy). Is
viso 14920,45 Eur / 51517,33 Lt (keturiolika tikstan¢iy devyni Simtai dvide$imt cury 45 centai /
penkiasdesimt vienas tiikstantis penki Simtai septyniolika lity 33 centai).

1.3. | Sutarties dalyko kaina yra jskaitiuotos visos RANGOVO tiesioginés ir netiesioginés
iglaidos, mokeséiai, darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, transporto ir visos kitos, jvertinus
visas veiklos rizikas, susijusias su Darby atlikimu pagal 3ig Sutarti, RANGOVO ilaidos. Jeigu,
sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy RANGOVAS
nenumaté sudarant §ia Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti ir jos yra biitinos $iai Sutar€iai tinkamai
jvykdyti, Siuos darbus RANGOVAS atlieka savo saskaita.

II. DARBU ATLIKIMO PRADZIA, TERMINAS, GARANTINIS LAIKOTARPIS

2.1. Darby atlikimo pradZia ~ Sutarties jsigaliojimo diena.

2.2. Darby atlikimo terminas — 14 kalendoriniy dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.3. Darbams suteikiamas 2 mety garantinis laikotarpis, kurio metu RANGOVAS savo
léZomis Salina atsiradusius defektus.

L. APMOKEJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. RANGOVAS, atlikes Darbus, UZSAKOVUI pateikia atlikty darby akta forma F-2 (2
priedas), atlikty darby ir i8laidy apmokéjimo paZyma (toliau — pazyma) forma F-3 (3 priedas) ir
saskaita faktlira,

3.2. UZSAKOVAS sutikrina RANGOVO pateiktus mokéjimo dokumentus per 3 (tris) darbo
dienas. Nustadius atlikty darby atlikimo akte, paZymoje ar saskaitoje faktfiroje neteisingus duomenis,
nedelsiant, galimai trumpiausiu terminu, UZSAKOVAS apie tai informuoja RANGOVA ir graZina
Siuos dokumentus pataisyti. RANGOVAS per 3 (tris) darbo dienas nuo graZinty mokéjimo dokumenty
gavimo dienos, privalo pakartotinai pateikti UZSAKOVUI pataisytus dokumentus.

3.3. UZSAKOVAS u? Sutarties dalyka sumoka RANGOVUI pagal RANGOVOQ pateiktus
mokéjimo dokumentus (atlikty darby aktus, atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo paZymas ir saskaitas
fakthiras) po ju patikrinimo, pasiraS§ymo ir priémimo:

3.3.1. per 30 kalendoriniy dieny nuo dokumenty priémimo dienos, kai apmokama i§
savivaldybés biudZeto;

3.3.2. per 3 darbo dienas, gavus lé3as, kai apmokama i§ Keliy priezitros ir plétros programos,
bet ne veliau kaip per 60 (3eSiasdesimt) kalendoriniy dieny.
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IV. SALIU [SIPAREIGOJIMAI

4.1. RANGOVAS jsipareigoja:

4.1.1. kokybigkai ir tinkamai atlikti avarinés situacijos dél ikritusiy asfalto dangos duobiy
remonto darbus Siauliy miesto Gumbinés gatvés atkarpoje tarp S. Daukanto ir Darbininky g., laikantis
Lietuvos Respublikos istatymy, STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietines reikdmés keliai. Bendriej
reikalavimai®, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai”, Keliy prieZiiiros tvarkos apraso, Keliy prieZiiros
vadovo, Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykliy T DVAER12, kity teisés
akty, reglamenty ir taisykliu, susijusiy su Darby atlikimu pagal Sig Sutart], reikalavimuy;

4.1.2. Darbams atlikti apsirGipinti visais prietaisais, jrengimais, medZiagomis ir kvalifikuotais
darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus UZSAKOVUIL Darbams naudoti
medziagas ir jranga, tik atitinkangias jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

4.1.4. atlikti Darbus per Sutarties 2.2. punkte nurodyta Darby atlikimo termina, atlikus Darbus
informuoti UZSAKOVO atstova - Sutarties kuratoriy elektroniniu pastu;

4.1.5. pateikti UZSAKOVUI (kartu su atlikty darby aktais) Darby atlikimui naudoty medZiagy
atitikties deklaracijas, savikontrolés bandymy protokolus.

4.1.6. savo léSomis pasalinti triikumus, atsiradusius dél nekokybiskai atlikty Darby, kuriuos
nurodo UZSAKOVAS;

4.1.7 dalyvauti Darby atlikimo patikrinime, esant paZeidimars, nekokybiskai atlikus Darbus,
sumokéti baudg pagal Sutarties 5.1.3. punkta.

4.1.8. garantuoti saugy darba, aplinkos apsauga bei darbo higieng Darby zonoje. RANGOVAS
uztikrina, kad jo darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas RANGOVAS, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba} psichotropiniy medziagy.

4.1.9. darbuotojams, vykdantiems vieSojo pirkimo Sutartj, mokéti ne mazesnj darbo
uzmokestj, negu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés nurodytas vidutinis
darbo uzmokestis pagal pateikiamus paskutinius oficialius duomenis atsizvelgiant i vieSojo pirkimo
sutarties ekonomineés veiklos stitj Siauliy mieste.

4.1.10. UZSAKOVUI rastu pareikalavus, per nurodyta termina ir duomeny pateikimo bida
(deklaracija, kompetentingy institucijy iSduotos paZymos ar pan.) pateikti informacija apie
darbuotojams (jskaitant subrangovy, jungtinés veiklos partneriy ar kt. darbuotojus), vykdZiusiems ar
vykdantiems Sutartj, mokamo darbo uzmokesgio dydi. RANGOVAS sutinka, kad UZSAKOVAS turi
teise tiesiogiai kreiptis i oficialias institucijas dél informacijos apie RANGOVO mokamo darbuotojams
darbo uZmokes¢io dydi.

4.1.11. atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZSAKOVA nuo visy pretenzijy, kompensaciju,
susijusiy su bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylané¢ius arba atsiradusius dél
RANGOVO veiksmy vykdant Darbus, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél RANGOVO arba
jo personalo veiksmuy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

4.2. RANGOVAS turi teise:

4.2.1. uzbaigti Darbus ankstiau Sutarties 2.2 punkte nurodyto Darby atlikimo termino.

4.2.2. gauti UZSAKOVO apmokéjima uZ atlikus Darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka.

4.3. UZSAKOVAS jsipareigoja:

43.1. bendradarbiauti su RANGOVU Darby atlikimo klausimais, apZifiréti ir priimti
kokybiskai atliktus Darbus datyvaujant RANGOVUI,;

4.3.2. apmokeéti uz atliktus darbus pagal Sios Sutarties 3 skyrivje nurodyta tvarka;

43.3. gaves RANGOVO radtiska prane$ima apie nepriklausanias nuo RANGOVO
aplinkybes, trukdanéias tinkamai atlikti Darbus, arba atsiradusia nenugalima jéga, per tris darbo dienas
i¥nagrinéti nurodytas aplinkybes ir, pripaZinus, kad jos yra pagristos, leisti RANGOVUI laikinal
sustabdyti darby atlikima ir suderinti papildoma terming Darbams atlikti.

4.4. UZSAKOVO teisés:

4.4.1. kontrolivoti ir prizifiréti atliekamy Darby atlikimo eiga.

4.4.2. teiki RANGOVUI pastabas, pasifilymus, pageidavimus bei nurodymus del Darby
atlikimo tvarkos. UZSAKOVO pastabos, pasitilymai, pageidavimai bei nurodymai RANGOVUI yra
privalomi ir jis turi juos jvykdyti, jeigu tokie nurodymai, pastabos, pasiiilymai ir pageidavimai
nepriedtarauja ios Sutarties salygoms ir teisés aktams, reglamentuojantiems Sutartyje numatyty darby
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vykdyma.
4.4.3. reikalauti, kad RANGOVAS Darbus vykdyty laikydamasis Sutarties 4.1.1. punkte

nurodyty teisés akty reikalavimy.

4.4.4. reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz
netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty Darby defekty paSalinimo.

4.4.5. nemoketi uz savavaliskai atliktus, Sutartyje nenumatytus Darbus.

V. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. RANGOVO atsakomybé:

5.1.1. RANGOVAS atsako uZ tinkama, kokybiska ir laiku Darby atlikimq pagal 3ia Sutart].

5.1.2. visa atsakomybé uz darbo sauga, aplinkos sauga, eismo sauga atliekant Darbus tenka
RANGOVUL RANGOVAS privalo atlyginti dél jo kaltés padarytg Zalg darby atlikimo metu fiziniams ar
juridiniams asmenims, privaiai ir visuomeninei nuosavybei;

5.1.3. RANGOVAS uz nekokybiskai atliktus Darbus privalo UZSAKOVUI sumoketi 5% (pe-
nkiy procenty) dydZio bauda nuo Sutarties dalyko kainos. Bauda sumokama | Sutartyje nurodyta sg-
skaita pagal UZSAKOVO pateikta saskaitq faktira.

5.1.4. RANGOVAS neatleidziamas nuo atsakomybés dél sutartiniy jsipareigojimuy vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos i8laidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro sglygo-
mis, esant nepalankioms eismo salygoms, griistims, apvaZiavimams.

5.1.5. RANGOVAS, viena$aliskai nutraukes Sutartj be pateisinamos prieZasties, nesant UZSA-
KOVO kaltés, privalo sumokéti 10% dydZio bauda nuo bendros Sutarties dalyko kainos ir atlyginti dél to
UZSAKOVO patirtus nuostolius

5.2. UZSAKOVO atsakomybé:

5.2.1 UZSAKOVAS nepagristai uzdelses apmoketi RANGOVUI uz atliktus darbus, uZ kiek-
vieng udelsta dieng moka RANGOVUI delspinigius, kuriy dydis — 0,02 proc. neapmokeétos darby ver-
tés;

5.2.2. nutraukes §ia Sutartj vienaSaliskai, be pateisinamos prieZasties, UZSAKOQVAS atlygina
RANGOVO patirtus nuostolius dél Sutarties nutraukimo, kurie turi biiti pagristi atitinkamais dokume-
ntais, kuriuos RANGOVAS patyré iki UZSAKOVO pranesimo apie Sutarties nutraukima gavimo dienos.

VL. NENUGALIMA JEGA

6.1. Né viena Sutarties $alis néra laikoma paZeidusi Sutartj arba nevykdanti savo
isipareigojimy pagal ja, jei isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos aplinkybés,
atsiradusios po Sutarties isigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje
ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybeés
esant nenugalimos jégos aplinkybéms taisykliu patvirtinimo®.

6.3. Jei kuri nors Sutarties 3alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos aplinkybés, dél kuriy ji
negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita 3alj, praneSdama apie
aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS radtu nenurodo Kitaip,
RANGOVAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy
bildy savo isipareigojimams, kuriy j{vykdyti nenugalimos jégos aplinkybés netrukdo, vykdymui.

VIL GINCU SPRENDIMAS, SUTARTIES NUTRAUKIMAS, PAKEITIMAS

7.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar
su ja susijgs, turi biiti sprendZiamas tarpusavio deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy istatymu, kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais su visais 3iy dokumenty priedais.

7.2. Jeigu anks&iau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti derybu keliu
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy diemy, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka.

73. Jei Sutartis nutraukiama UZSAKOVO iniciatyva dél RANGOVO padaryty Sutarties
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paZeidimy, nuostoliai ar islaidos i8ieSkomi i3skai¢iuojant juos i§ RANGOVUI mokétiny sumy.

7.4. Sutartis prie$ terming gali bliti nutraukta bendru Saliy ragytiniu susitarimu.

7.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keidiamos, i3skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebfity paZeisti VieSyjy pirkimy istatymo (VPT) 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyju pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo
salygose.

7.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu 3alis, inicijuojanti Sutarties salygu pakeitima, pateikia kitai
Saliai raStiskq praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga
kita Zalis motyvuotai atsako ne veéliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy
keitimo, sprendimo teis¢ turl UZSAKOVAS. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygu keitimo ir
teisés akty nustatyta tvarka gavus Viedyju pirkimy tarnybos sutikima keisti Sutarties salygas, Sie keitimai
iforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

VII1. SUTARTIES [SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

8.1. Sutartis jsigalioja, kai Salys pasira$o Sutartj ir Sutartis uZregistruojama.

8.2. Sutartis galioja iki Darby pagal $ia Sutartj atlikimo ir apmokeéjimo uZ juos, bet ne ilgiau 1
(vienerius) metus nuo Sutarties isigaliojimo dienos arba iki atskiro Saliy radytinio susitarimo dél
Sutarties nutraukimo.

IX. KITOS NUOSTATOS

9.1. Visi vienos dalies prane§imai kitai Saliai turi bati atlickami ra$tu ir turi biti pasiraSyti
igalioto asmens. Vienos $alies prancSimas kitai laikomas atliktu tinkamai, jei jis buvo nusiystas faksu
arba pasiradytas, uZregistruotas ir nuskaitytas rastas i§siystas elektroniniu pastu, jteiktas pasiradytinai
jgaliotam asmeniui ar nusiystas registruotu laiSku, kiekvienu atveju pranedima siuniant adresu ar
fakso numeriu, nurodytais §ioje Sutartyje. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunéiamas faksu ar elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

9.2. §i Sutartis ir jos priedai — neatskiriamos $ios Sutarties dalys, pasiraSytos 2 egzemplioriais,
turindiais vienoda teising galia, kuriy po viena tenka kickvienai Sutarties Saliai.

9.3. Prie Sutarties pridedami &ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — lokaliné Darby kiekiy samata.

2 priedas — atlikty darby akto forma F2;

3 priedas — atlikty darby ir i3laidy apmokéjimo paZymos forma F3.

Saliy rekvizitai: 3
UZSAKOVAS: Siauliy miesto savivaldybés administracija, kodas 188771865, Vasario 16-
osios g. 62, LT 76295 Siauliai, tel. (841) 59 63 20, faks. (841) 52 40 45, a.s LT 30 7300 0100 9374

1771, AB Swedbank, kodas 73000.

RANGOV ¢ kodas 145407247, Kanapiy g. 1C, LT-78138, Siauliai, tel.(8
41) 455 798, faks./E§ ‘@; p. info@limega.lt; a.s LT 45 7300 0101 1526 7450, AB
)

Administractjos dir - i Eduardas Bivainis
a;aée’s(j:@siraéymo data) (vardas, pavardé)
Direktorius s N \\’//é Uy/éﬂ’,_, Vytautas Vilkas
‘ / 7/ V\‘ \‘\.\ (%n}gas) {pasiradymo data) {vardas, pavardé)
I B Rt R :

Sutarties kuratm:_m‘s\: Miesto 1nfra$;r)1:ktﬁros skyriaus
7(8-41) 596298

Vyr. specialiste Thatva Magerng tel
N
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2015-0 - sutarties dél avarinés siluacijos

darby atlikimo Gumbinés gatvéje Nr. SZ-

priedas Nr. 1
UZSAKOVAS  Siauliy miesto savivaldybés administracija
Objektas: Gumbings g. tarp S. Daukanto ir Darbininky g.
avariniai remonto darbai Lokatiné samata S001
Ziniarastis: Asfaltbetonio dangos remonto darbai Sudaryta 2014 m. spalie meén. kainomis
Eu
Eil. | Darbo kodas Darby ir i§laidy aprasdymal Mato vnt Klekis} ¥ainasu i
; I3 viso
Nr. prisk.
Skyrius Nr. 1 Asfaltbetonlo dangos jrengimas su pagrindais
1 i{R16-157 Asfallbetonio dangos frezavimas freza w-500, kai 100 m2 3,59 224,116 804,58
frezuojamas plotas daugiau kaip Sm2
2 |N1-72 Il grupes grunto kasimas 0.4m3 kauSo talpos ekskavatoriais, 1000 m3 0,1795 161%,555 289,27
pakraunant | autosavivar€ius
3 [N1P-1306 1l grupeés grunto transportavimas 8,5t autosavivargiais Skm 100 m3 1,795 354,76 636,79
atstumu (pagal N1P-1315) nonmaliais keliais, pakraunant
0,4m3 kauZo talpos ekskavatoriumi
4 |N1-381-1 -1l grupés grunte tankinimas vibroplokatémis 100 m3 1,08 121,478 131,20
5 [N27P-8-1-1 Parucdiamojo arba iSlyginamojo pagrinda stuoksnio i3 smelio 100m3 1,08 1628,921 1759,23
frengimas
6 |N27P-11-2 20cm storio dolomite skaldos viensluoksnio pagrindo ar 100m2 3,59 880,014 315925
dangos jrengimas
7 [N27P-17-1 AC 16 PD asfaltbetonio 8cm storio vienslucksnés dangos 100m2 3,59 1546,135 5550,62
irengimas klotuvy iki 200t
1% viso uz skyriy Nr. 1 Asfaltbetonio dangos jrengimas su pagrindais 12330,95
1% viso su netiesioginémis iSlaidomis 12330,95
{Bendra verté be PVM 12330,95
PVM 2589,50
14920,45

{Bendra verte su PYM

Adminis;

Eduardas Bivainis
(vardas, pavarde)

Vvtautas Vilkas

{vardas, pavardé})
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U#zsakovas

Rangovas

Objekto pavadinimas

T

i Lictuvos R“wbh“-b% t

Siautin micsto savivakdybes]
administraciia

2015-05 0¥sutarties Nr. SZ- 9%
2 priedas (forma F2)

Sutarties Nr.
ATLIKTU DARBU AKTAS NR.
Eil. | Data Darby pavadinimas | Pozicija | Mato Kaina, | Darby Suma
Nr. vnt. Eur kiekis
Viso:
PVM:
18 viso:
Techninis priZitirétojas
Atestato Nr.
UZSAKOVAS: RANGOVAS:
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