STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS
2015 m. FEF7ZES 4 i Nr, V& 77

Utena

Utenos rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Jono
Slapsinsko, veikianéio pagal administracijos nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Vidista®,
atstovaujama direktorés Vidos Maisénienés, veikiandios pagal bendrovés istatus (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — galimi, sudar¢ Sig Statybos
darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira$ymo data.
1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo —
priemimo akto pasira§ymo dienos, jskaitant Darby perdavima UZsakovui ir atliktus baigiamuosius
bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu.

1.5. Darbo diena - bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, i§skyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripaZjstama $venciy
diena.

1.6. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz Jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | ilaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj.

1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Irangg).

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo irengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas idarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti
Darbus.

1.11. Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, paskirtas UzZsakovo organizuoti
statinio statybos techning prieZifira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygu, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.12. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 »Statybos uzbaigimas“ nustatyta tvarka
suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto
sprendinius.

1.13. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg¢ ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.14. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose ir Sutartyje, jvardintas
kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.15. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
savalaiki, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei Ju baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.
1.16. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.17. Veikly saraSas — Darby grupiy (etapy) sarasas, zpildytas Rangovo sitlof
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1.18. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES OBJEKTAS, DALYKAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pavadinimas — Utenos muzikos mokyklos pastato (modernizavimo) maZosios salés
vitrazy remonto darbai.

2.2. Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
terming atlikti, Utenos muzikos mokyklos pastato (modernizavimo) maZosios salés vitrazy
remonto darbus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultats ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.

2.3. Sutarties objekta sudaro: pagaminti ir sumontuoti PVC rémus vitraZams, suremontuoti ir
sumontuoti vitrazus.

2.4. Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:

2.4.1. Sumontuoti langy rémus (LO1 ir LO2).

2.5.Pagalbiniai (nepagrindiniai) darbai, kuriems atlikti gali bati pasitelkti Subrangovai yra:

2.5.1. Pagaminti PVC langy rémus LO1 (bréZinys pridedamas Priedas Nr. 1). Lango LOI angos
matmenys 4955 x 2170 mm. Lango rémas pagamintas i§ INOUTIC arba lygiaver¢io ne maZiau 5
kamery, nemaZiau 71 mm plo¢io ir ne maZiau 73 mm auk&&io profilio. Spalva balta. Lango viduryje
jrengiama varstoma, atver&iama, su mikroventiliacila 530+/-1x2165+/-1 dalis. VitraZai tvirtinami su
papildomu stiklu.

2.5.2. Pagaminti PVC langy rémus LO2 (bréZinys pridedamas Priedas Nr. 1). Lango LOI angos
matmenys 4955 x 2170 mm. Lango rémas pagamintas i§ INOUTIC arba lygiaver¢io ne maziau 5
kamery, nemaZiau 71 mm plo¢io ir ne maziau 73 mm auki&io profilio. Spalva balta. Lango viduryje
irengiama varstoma, atver¢iama, su mikroventiliacila 530+/-1x2165+/-1 dalis. Vitrazai tvirtinami su
papildomu stiklu.

2.5.3 Suremontuoti esamus vitraZus nemaziau 18 m?2.

2.5.4. Sumontuoti | rémus vitrazus. VitraZai montuojami su papildomu stiklu.

2.6. Sutarties pradzia - Sutarties pasira$ymo diena. Sutarties pabaiga — po 8 (aStuoniy) ménesiy

nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

2.7. Rangovas Darbus pradeda po Sutarties pasirasymo dienos, atsizvelgiant i Sutarties 5.19. punkto
nuostatas. Rangovas Darbus atlieka ir baigia per 6 (3eSis) ménesius nuo Sutarties pasiraSymo
dienos.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos Istatymai, poistatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. VieSojo pirkimo dokumentai;

3.2.2. Sios Sutarties salygos;

3.2.3. Technine specifikacija (uZduotis) darbams atlikti:

3.2.4. Veikly sarasas.

3.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacijg, o UZsakovas juos priima ir
pasiraSo Statybos darby perdavimo — priémimo akta ir apmoka 8ios Sutarties 9.6 p. nustatyta tvarka.
3.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, isskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali buti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygu, kuriy keitimo aplinkybiiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiﬁly‘ao pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
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aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i Sutarties Saliy. Sutarties
salygu keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

3.5. Visi su Sutartimi susij¢ pranedimai, praymai, kiti dokumentai ar susiraSinejimas turi bati
siunciami faksu, padtu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir
(ar) Rangovui pasira$ytinai ar siunéiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo
pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiradingjimui nurodyti §ios Sutarties 16.2. punkte.

3.6. Atsakingi asmenys:

3.6.1. Uzsakovo atstovas atsakingas uZ Sutarties administravimg — Vytautas Leika, tel. (8 389)
63894,

3.6.2. Rangovo atstovas atsakingas uZ Sutarties vykdyma — Vida Maiséniené, tel. (8 612) 02502.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 3
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas
Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu
pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

4.2. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas nevykdo $ios Sutarties 4.1. punkte nustatytos pareigos, Rangovui
pareikalavus UZsakovas moka Rangovui 10 % (de3imties procenty) nuo Sutarties kainos dydZio
bauda.

4.3. UZzsakovas privalo paskirti Statinio statybos atstova, kuris vykdys Darbuy prieZitra.

4.4. UzZsakovo paskirtas Statinio statybos atstovas, kuris vykdo Darby prieZiiira, atstovaus Uzsakova
Darby vykdymo bei darby perdavimo — priémimo metu.

4.5. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.6. UzZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
Ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i8laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltes.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Technine
Specifikacija (uzduotimi).

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir kiti asmenys veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius uzsiimti ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai“.

5.5. Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby Rangovas vykdys subrangos
pagrindais. Informacija apie Subrangova (-us):

5.5.1. ................[subrangovo pavadinimas ir adresas].

3.5.2. Norédamas pakeisti Sutarties 5.5.1. punkte nurodyta Subrangova dél objektyviy priezaséiy,
Rangovas privalo gauti rastiskq UZsakovo sutikima. Gavus raSytinj UzZsakovo sutikimg, vykdant
Sutartj gali dalyvauti tik tas subrangovas (ar kitas iikio subjektas), kuris pirkimo dokumentuose
nustatyta tvarka dalyvavo Siame pirkime ir atitinka pirkimo dokumentuose n tatytus /mi i




kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu $io pirkimo dalyviai (subrangovai) ra$tu atsisako dalyvauti
sutarties vykdymo stadijoje, Rangovas gali pasitelkti kitus iikio subjekty pajégumus. Naujai
pasitelktas subrangovas turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovo kvalifikacijai keliamus
reikalavimus ir turéti Utenos rajono savivaldybés administracijos Viesujy pirkimy skyriaus vedéjo
ir Teritorijy planavimo ir statybos skyriaus vedéjo patvirtinima rastu.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biuting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraS§ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius isipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy buitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas savo rizika ir kastais privalo:

5.8.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandéliuoti arba iveZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir prizitreti patekimo i Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity ter3aly.
Statybvieté ir visi tokie patekimui i Statybviete naudojami keliai turi bati sauglis, paZenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi buti atsakingas uZ bet kokj iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
koki saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

5.10. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.11. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama
[rangg ir MedZiagas Techningje Specifikacijoje (uZduotyje) darbams atlikti nurodytus reikalavimus.
5.12. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos atstova, kuris vykdo Darby prieZitira, kuris patikrina, apziiri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai rastu nepranesgs Statinio statybos atstovui, kuris vykdo Darby prieziiira, Statinio statybos
atstovui, kuris vykdo Darby priezilira pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg
atidengti patikrinimui.

5.13. Rangovas privalo savo rizika apsirlipinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo
jéga, medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos atstovui, kuris vykdo Darby prieZiiira prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo
pranesti Statinio statybos atstovui, kuris vykdo Darby priezilirg apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne veliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai Jju rezultatus
patvirtina Statinio statybos atstovas, kuris vykdo Darby priezilira

5.14. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darby kokybé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos atstovas, kuris vykdo Darby prieziiirg gali atmesti ta [ranga, Medziagas arba Darby
kokybe atitinkamai apie tai ra$tu pranesdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad $ie atitikty
Sutartj.

5.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy,
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5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.16. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos atstovui, kuris
vykdo Darby prieZiiira lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

5.17. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR istatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Darby perdavimo — priémimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma 7ala arba jie prarandami, kai uz jy prieZitira atsako
Rangovas ir atsakomybé uz tq praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.
5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
kad UZzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biti aprayta visa mechaniné ir elektrine iranga, tiekta arba jrengta pagal $ig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.19. Rangovas iki Darby pradZios, tatiau ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo
dienos, privalo pateikti UZsakovui su UZsakovu suderinta Veikly sgrasg ir jrodyma, kad Rangovas
yra apdraudgs savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) bei pirmos jmokos
dokumenty, tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties
isigaliojimo dienos ir turi galioti iki Sutarties pabaigos dienos.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Darby atiliko terminas numatytas Sutarties 2.7. punkte. Rangovas Darbus turi teis¢ uzbaigti
anks¢iau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus pagal darby grafika, jskaitant baigiamuosius bandymus.

6.2. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbg, Uzsakovui pareikalavus Rangovas moka delspinigius dél
velavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai pradedami skai&iuoti
kita diena nuo 2.7. punkte numatytos darby pabaigos. Delspinigiai baigiami skai¢iuoti darby
perdavimo — priémimo akto pasiraymo diena. Jeigu Rangovui uz sutartiniy sipareigojimy
nevykdyma yra paskaiCiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 d. nesumoka, UZsakovas turi teisg
delspinigius atskaityti i§ sumy uZ atliktus darbus.

6.3. Tuo atveju, jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 5.19. punkte nustatyto isipareigojimo, UZsakovui
pareikalavus Rangovas moka UZsakovui 10 % (deSimties procenty) nuo Sutarties kainos dydzio
bauda.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, itaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo — priémimo aktas ir UZsakovui bus perduoti
visi su tuo susije¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UzZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Uzsakovas nereikalauja pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimo.
8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo — priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiggs Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo - priémimo rastu privalo kreiptis |
Uzsakova. -

8.2. UZsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos atstovas, kuris vykdo Darby prieziiira, gaves
Rangovo pradyma pagal 8.1. punkta, per 3 darbo dienas pq'valo:




8.2.1. atlikti bendra Darby apziiirg ir patikrinimg po kurio, kartu su Rangovu, pasiradyti Darby
perdavimo - pri¢mimo akta. Statinio statybos atstovas, kuris vykdo Darby priezitira privalo parengti
Rangovui Darby priémimo — perdavimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirtj, sarafa. Tokiame sarase turi biti nurodoma, iki kada nebaigti
Darbai ar defektai turi bati pasalinti. Darby priémimo — perdavimo akta pasiraSo UZsakovas,
Rangovas ir Statinio statybos atstovas, kuris vykdo Darby prieZitirg.

8.2.2. Rangovui neatlikus pagrindiniy darby Uzsakovas turi teis¢ raStu atsisakyti perimti Darbus
nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti
pasiraSomas Darby perdavimo — priémimo aktas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Bendra Sutarties kaina yra 6.400,00 Eur [Sesi takstandiai keturi $imtai eury, 00 euro ct], 18 kuriy
PVM sudaro 1110,74 Eur [vienas tiikstantis §imtas degimt eury, 74 euro ct].

Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

9.3. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Veikly saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant i faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.6 punktuose numatyta tvarka.
Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Statinio statybos atstovas, kuris vykdo Darby prieziira
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase
numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius, kurie biity patvirtinti Rangovo, Uzsakovo ir Statinio statybos atstovo, kuris vykdo
Darby prieZitirg ir PVM saskaitg faktiira, kurioje nurodoma Sutarties data, numeris, pavadinimas.
UZsakovas, gaves $iame punkte minimus dokumentus, per 5 dienas privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i§taisymo I3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu;
ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba netinkamai atliko kokj nors Darbg arba isipareigojima,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo
sumag to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta termina Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasdiy, turi biti laikoma, kad Rangovo praoma
apmokeéti suma yra teisinga.

9.5. Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirado Darby perdavimo — priémimo akta bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo metu.

9.6. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose ne véliau kaip per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokejimo dokumenty
patvirtinimo dienos.

9.7. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytu terminu, Rangovui
rastu pareikalavus UZsakovas moka delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokeéjimo dydis —
0,02% nuo laiku neapmokétos sumos per diena. Delspinigiai pradedami skaiiuoti kita dieng nuo
9.6. punkte nurodyto termino pabaigos iki pilny UZsakovo isipareigojimy jvykdymg dienos.




9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus padidéjus arba sumazéjus
pridetinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama.
Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, =A+ (S‘**A)x(n TN)
T, 100

B

100

SN - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

Sg - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T's - senas PVM tarifas (procentais)

T - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokeéjimai pagal $ia Sutartj uZskaitomi tokia tvarka:

1) delspinigiai; 2) bauda; 3) mokéjimai uz statybos Darbus.
9.10. Delspinigiy ar baudy pagal $ios Sutarties numatytas sankcijas sumokéjimas neatleidia Saliy
nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo arba Sutarties pazeidimy pasalinimo.
9.11. Visais atvejais Sutarties Salies pareiga mokéti delspinigius arba baudas atsiranda tik tuo
atveju, jeigu kita Sutarties Salis to pareikalauja. Dél objektyviy aplinkybiy Sutarties Salis turi teisg
ir nereikalauti, kad buty mokami delspinigiai arba baudos. Bet kuriuo atveju, jeigu Sutarties Salis
pareikalauja, kad biity mokami delspinigiai arba baudos, jie turi biiti sumokami uZ laikotarpj nuo
paZeidima uzfiksuoto vieno i¥ Sutarties Saliy atsakingy atstovy pasirasyto akto dienos iki Sutarties
Saliy jgalioty asmeny pasiradyto akto apie pazeidimo pasalinimo dienos.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
dienos nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybems taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie techninj trikuma dokumento, kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne
véliau kaip per 3 darbo dienas turi pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima,
privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) VieSyjy pirkimy
istatymo nustatyta tvarka jforminti pakeitima.

11. ATSAKOMYBE UZ DEF EKTUS, GARANTIJOS

11.1. UzZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo — priémimo akto pasiradymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti
perimant Darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu praneiti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo Isipareigojimo nejvykdymu.




12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.2.1. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo isipareigojimy
pagal Sutart] ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos neimanoma.
Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai
rastu pranesgs Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés.

12.3. Nutraukus Sutartj pagal 12.2. punkta:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba
del Darby saugos;

12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u? tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus. Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ISlaidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius dél velavimo (jeigu yra) ir kitas
UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uz
papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo
iSmokéti Rangovui.

12.4. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.4.1. per ne maziau kaip 60 dieny nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
tarpinio apmokéjimo;

12.4.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy numatyty Sutarties 4.1. ir 4.3.
punkte. Rangovas apie Sutarties nutraukima turi rastu pranesti Uzsakovui pries 20 dieny.

12.5. Sutarties Salys gali nutraukti Sutartj 3aliy rastisku susitarimu arba LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

12.6. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties saglygu punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodytg termina privalo:

12.6.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i¥skyrus toki, kuri biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos;

12.6.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.6.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin€ui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasidlo ginCo sprendima. Gavusi pasililyma ginca spresti
derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gingo i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako 1 pasitilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita
Salj, pereiti prie kito gincy sprendimo procediros etapo. Visi gindai, kylantys dél $ios Sutarties ar
su ja susije, nepavykus ju iSspresti deryby bidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.
14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos aplinkybes, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios gplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios, is Saliy reor anizavima,




privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél

nenugalimos jegos (force majeure).

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. Priedas sudaromas rastu dviem vienoda teisine
galia turinCiais egzemplioriais — po viena kiekvienai 3aliai.

Sios Sutarties priedai:

1. Veikly sara3as, 1 lapas

2. Atlikty darby aktas, 1 lapas.
3. Pasialymo kopija, 2 lapai.

16. KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti

lietuviy kalba.
16.2. Saliy rekvizitai:

UZsakovas

Utenos rajono savivaldybés administracija
Utenio a. 4, LT-28503 Utena

[staigos kodas: 188710442

Néra PVM mokétoja

Tel. (8 389) 616 00, faks. (8 389) 616 15
El pastas: info@utena.lt

A.s. LT 977044060002517927

AB SEB bankas, b.k. 70440

Administracijos direktorius

Jonas Slapsinskas W -
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Rangovas

UAB ,,Vidista*

Kupiskio g. 19, LT- 28136 Utena
Imonés kodas: 183819733

PVM mokétojo kodas: LT838197314
Tel. (8 389) 52151, faks. -

El pastas: info@vidista.lt

A.s. LT30 7044 0600 0254 3674
AB SEB bankas, b.k. 70440




