Morstas - Bxoronors. SAaNcLauns

T SaE i

Kuriame Lietuvos ateit]

DAUGIABUCIO NAMO SODU G. 3, JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBU ATLIKIMO
SUTARTIS NR. $S-19

Joniskis, du tiikstanéiai penkiolikty mety kovo ménesio ketvirta diena

Mes, uzdaroji akeiné bendrové Joniskio buty ikis, jstaigos kodas 1575213 19, kurios registruota buveiné yra
Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Zilvino Seskevigiaus, veikian&io pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Uzsakovu, ir
UAB ,, Indema®, juridinio asmens kodas 302617512, kurio registruota buveiné yra Siaurés Sody 4-0ji g. 55, LT-
11123 Vilniaus, korespondencijos adresas yra Kareiviy g. 19-139, LT-09133 Vilnius, duomenys apie jmone
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Rolando
Vasiliausko, veikiané¢io pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Rangovu,

ir toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kickvienas atskirai — ,,Salimi*,

sudaréme 8ig Daugiabudio namo Sody g. 3, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto
parengimo ir rangos darby atlikimo sutartj (toliau — Sutartis):

L5l
1.2.
1.3.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

A

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kurinos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzZia — Statybvietés perdavimo ir pri¢mimo akto pasiraiymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie§ surasant baigto statyti (rekonstruoti)
statinio Statybos uzbaigimo akta.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos,

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus [ranga).
Projektas:
1.8.1. statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) — Projektas,

apjungiantis Techninj projekta ir Darbo projekta pagal kurj atlickami darbai ir yra $ios
Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui; —
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1.10.

1.11.
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1.13.
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1.15.
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L.17.

1.18.

1.19.
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Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas idarbina Statybviet¢je, tame tarpe gali bati
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZitra, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekts, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio darbo projekto daliy vykdymo prieZidros vadovams ir prizifirintis Techninio darbo
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 , Statybos uzbaigimas“ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys atnaujintas
(modernizuotas) pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma [ranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas pirkimo dokumentuose, Sutartyje jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UzZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Ziniara§tis (Veikly sgraSas) — Darby grupiy (etapy) saradas, uZpildytas Rangovo siillomomis
Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming parengti Daugiabudio namo
Sody g. 3, Joni8kis, atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta pagal pateiktg technine
specifikacija, atlikti statybos rangos Darbus ir po statinio atnaujinimo (modernizavimo) parengti
energetinio naudingumo sertifikaty ir nauja kadastrine byla, ir Darbus su energetinio naudingumo
sertifikatu po statinio atnaujinimo (modernizavimo) ir nauja kadastrine byla perduoti UZsakovui
kaip numatyta Sutartyje bei i3taisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultat ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
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3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

paaiSkinantys vienas kit. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties sglygos;

3.2.2.  Techninis darbo projektas;

3.23.  Veikly saragas;

3.2.4.  bendros Sutarties darby kainos i¥skaidymo forma;
3.2.5.  kiti dokumentai (jeigu yra).

Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai Darby
kiekiai, reikalingi Techninio darbo projekto ivykdymui, negali apimti daugiau/maziau kaip 10 %
Sutarties dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir§ijantys
nurodyta procents, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkta.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems Istatymams vykdyti. Rangovas, be i3ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad baty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir Rangovui pateikus

tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visi¥ko Sutartyje numatyty
Isipareigojimy jvykdymo bet neilgiau kaip iki 2016 m. rugpjiicio 29 d.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiGiamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tamybos
sutikimas. Gali buti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pra$ymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi buti siun&iami
faksu, paStu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siunéiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 Ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo praneiti kitai Saliai. Saliy
adresal susiraSin¢jimui nurodyti §ios Sutarties 16.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 10 darbo
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant Statybvietés
perdavimo ir pri¢mimo aktg STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas
Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu
pranesti UZzsakovui, kad negali pradéti Darby.

Uisakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitra® vykdys Darby technine priezilirg.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumentg bei perduoti ji Rangovui. UZzsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
praneSimus, paraitkas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto
isdavimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy del Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkeijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personals ir atitinkamus ju
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir idlaidy, susijusiu su bet kurio asmens
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4.6.

)y

5.2.

5.3.

3.4

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél UzZsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos:

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis
ZiniaraStyje (Veiklos saraSe) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymuy,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius uZsiimti $ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy Isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo:

5.4.1. statinio projektavimo darbus atlikti vadovaujantis galiojanéiu statybos techniniu reglamentu
»Statinio projektavimas®, kitais statinio projektavimo darbus reglamentuojanéiais Lietuvos
Respublikos teisés aktais, projektavimo uzduotimi ir specialiaisiais reikalavimais;

5.4.2 numatytu laiku ir tvarka parengti statinio atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo
projekta;

5.4, 3. per kuo trumpesnj laika i3spresti i$kilusius su statinio projekto sprendiniy jgyvendinimu
susijusius klausimus;

5.4. 4. iSsiimti prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus;

5.4. 5. atlikti visus techninio darbo projekto derinimo darbus ir gauti i§vadas apie projekto
tinkamuma statybos leidimui gauti;

5.4.6. keisti pasitilyme nurodyta Projekto vadova tik gaves iSankstinj rastiska UZsakovo sutikima.
Sitlomo naujo Projekto vadovo kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose Projekto vadovui
nustatytus reikalavimus;

5.4.7. pateikti parengta ir ekspertuotg Techninj darbo projekta Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 darbo dieny gali:

54.7.1.  pranesti, kad Techninis darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perziiirai, arba

5.4.7.2. pranesti Rangovui, kad Techninis darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas jgauna teise pradyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo pataisyti Techninio darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty
ir nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar

neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
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5.9,

5.10.

5.11.

5.2,

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

~/

savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti itakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
d¢l Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy baitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui ir kitoms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1.  savo saskaita padalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;

5.10.2.  sandeliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3.  valyti ir prizifiréti patekimo j Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Stuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti sauglls, paZenklinti jspéjamaisiais zenklais
ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
bati atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonts, kurio gali prireikti deél
Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugial, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZzsakovui uZ sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Iranga ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZiliros vadova, kuris patikrina, apZidiri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneSgs Statinio statybos techninés priezitiros vadovuli, tai, Statinio statybos techninés prieZidiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i%pildomieji atlikty
Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieziros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos
techninés prieZitros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3
darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés priezitros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybe ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip Kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj,
[ranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneidamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i3taisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutart;.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy

susijusiy su:

S.17.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
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5.18.

5.19.

5.20.

5:2];
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8.2

6.3.

6.4.

6.5.

metu.
5.17.2.  bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyéinio veiksmo
ar Sutarties paZzeidimo.

Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezifiros
vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UzZsakovui [ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus iduotas Statybos uzbaigimo aktas]. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar Irangai padaroma Zala arba Jie prarandami, kai uZ jy prieZitra atsako
Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biiti pakankamai isamios, kad
UzZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg. Instrukcijose
turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektrine iranga, tiekta arba jrengta pagal $ia Sutartj. Kartu turi
buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui irodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stendg, vadovaudamasis Statybos
istatymu ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio nuostatomis (detali informacija
http://www.esparama.lt), suderines jj su Uzsakovu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutarties darby atlikimo terminas :
6.1.1. statinio techninio darbo projekto parengimas — 2 ménesiai po Sutarties jsigaliojimo, (1 ménuo
— techninio darbo projekto parengimui, 1 ménuo — projekto ekspertizei);

6.1.2. statybos darby atlikimo terminas yra neilgiau kaip iki 2016 m. geguzés 31 d. nuo Darby
pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus (visy
pasiraSytoje sutartyje numatyty darby uZzbaigimas, defekty istaisymas ir darby priémimo-perdavimo
akty pasiraSymas, atliktos statybos darby uZbaigimo procediros teises akty nustatyta tvarka ir
UZsakovui perduoti visi su statinio uzbaigimu ir su tuo susij¢ dokumentai). Laiku (iki 2016 m.
geguzeés 31 d.) neatlikus darbuy, atsakomybe prisiima Rangovas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarade. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant
i Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe pagal Veikly sgrase pateiktg vykdymo
grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, Uzsakovas gali
reikalauti delspinigiy deél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per diena.
Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausan&iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas ne ilgiau kaip 1 ménesj, o Darby vykdymo grafikas gali
bt koreguotas, tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);
6.4.2. pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
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6.6.

7.1.

1.2

7.3,

7.4.

B.l.

8.2.

Darbai, iStaisyti defektai, pasira$ytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir UZsakovui bus perduoti
visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

UzZsakovas, rastu nurodydamas priezast], gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju
Rangovas turi teisg | pagristai patirty papildomy I3laidy apmokeéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti U¥sakovui ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per Si laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo verté — ne
maziau kaip 5 % nuo bendros Sutarties sumos. Sutarties jvykdymo utikrinimas jsigalioja banko,
kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto i¥davimo dieng ir turi galioti iki
Darby atlikimo termino pabaigos. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas, atitinkamai turi biti
pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i3daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinimg.
Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.5 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasira¥omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiggs Darbus, su pra§ymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis ]
Statinio statybos techninés priezidiros vadova.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo pragyma
pagal 8.1. punkta, per 10 darbo dieny privalo:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-
priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés
jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sara¥a. Tokiame sarade turi biiti nurodoma,
iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buiti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo
akta pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovas. Pasira$ius Darby perdavimo-priémimo akta Statinio statybos techninés
prieZiiros vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis | Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo;
arba

8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasirajomas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procedura.

Jeigu Statinio statybos techninis priZidrétojas neorganizuoja kreipimosi arba Uzsakovas nesikreipia
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8.4,

9.1,

92

9.3.
9.4.

9:5:

; Yalstybin@ teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagrjstai neatmeta Rangovo prasymo, ir
Jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uZzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pagalinti i Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi buti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés priezitros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apZiuréti, skirti bating reikalinga transporta bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Bendra Sutarties darby kaina, nustatyta supaprastinto atviro konkurso (maZos vertés pirkimo) budu
yra:

1. Statinio atnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo
projekto parengimas, energetinio
naudingumo sertifikato ir naujos 3469,67 Eur
kadastrinés bylos parengimas po
statinio atnaujinimo
((modernizavimo) (Eur su PVM)

2. Statinio atnaujinimo

(modernizavimo) darbai (Eur su 74616,71 Eur

PVM)

Bendra Sutarties darby kaina

Eur su PVYM | 78086,38 Eur

(1+2) ‘

| $ig bendrg Sutarties darby kaing jeina visos i$laidos ir visi mokesé&iai, taip patir 21 %
PVM, kuris sudaro 13552,18 Eur.

Bendra Sutarties darby kaina turi bati i$skaidyta pagal priemones, atitinkangias
numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto Investicijy plane, ir pateiktos su bendru Sutarties darby
kainos pasiiilymu pagal pateikta forma.

Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumoketi Sutarties kaing.

[Sankstinis mokéjimas Rangovui netaikomas.

Apmokéjimo uZz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrade nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bati sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pradymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis

prizilrétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir praneiti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto keturis
egzempliorius ir gaves i§ UZsakovo pasiraSytus Darby priémimo aktus, pateikti PVM sgskaita
faktiirg. UZsakovas, gaves atlikty Darby akta, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira$ydamas atlikty
darby akta i$skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo i$taisymo J§laidy
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9.6.

9.7.

9.3.

9.9,

5
{

arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmoketi suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priémimo akta, bei Rangovas i¥taiso visus smulkius defektus ir nebai gtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo apmokéti Rangovui:

9.7.1. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto
pasira§ymo per 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas po darby perdavimo-priémimo akto pasiraiymo ir atitinkamo garantinio
raSto pateikimo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti
mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treCiyjy Saliy, gali buti
pratesti, tadiau bet kokiu atveju $ie terminai negali vir§yti 60 (3ediasdegimt) dieny.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygu 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos
per dieng.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeigiama, iskyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy
Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny
Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skaiiavimo programos ,,Sistela duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti
taikomos minétos sgmaty skaiiavimo programos duomeny bazéje nurodytos
Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiéiuoti pagal

(b) punkte nurodytg samaty skai¢iavimo programg, papildomy/nevykdomy

darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir

su juo susijusius mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy

sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) iglaidas, kurios

negali bati didesnés uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas

— tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne

maziau kaip trijy kity rinkoje esandiy iikio subjekty darby kainas, i§skyrus

tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek dkio subjekty. Statybos produkty ir

irengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos ilaidos joms

isigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy

i§laidy;

9.9.2. padid¢jus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaiiavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:




.

101

(1+_S) 100
100

N - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

§ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaigiavimo

Ay
S
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
Ty
T

- senas PVM ftarifas (procentais)

N -naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali bati didinama arba
maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau
nei vienerius metus. Sutarties kaina gali biiti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas
vienerius metus skaifiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybeés paskelbta viduting metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja S proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios
neiSmokeétos  Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas galimas jei, pragjus
metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metine
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos
paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Neidmokéta
Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja
infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kitg Salj del
Sutarties kainos perskai¢iavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybeés rasta apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti
Sutarties kaing jsigalioja suragius jj ra$tu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, bitini Darbams uZbaigti, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties pasiraymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jirengimo
vietos ar padéties keitima;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiu, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kurj papildomg Darba, Iranga, Medziagas.
Nuo Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei 3iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
Istatyme nustatyty principy ir tikslu.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte jforminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira$ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar butina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybes,
salygojanéios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkty
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyty atskirg Darba (ar Jjo dalj, ty. Pasililyme
nurodytos MedZziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina
keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojanéios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiGiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, bei siilymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
sitlomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo budus, ir, UZzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo paraais, bei rastu suderinamas su
Uzsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) Jel Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir§ija statinio statybos
skaiiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,»Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakeija,
pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virsija statinio statybos
skaifiuojamg kaina, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiulyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti keigiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja Techniniam projektui (Darby apim&iai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba techninj tritkuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo praneiima, privalo pateikti
trikstama informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy priczas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Islaidy, tai
Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy IZlaidy
apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
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1.1.2.

12515

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

10.7.2. gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti Subrangovai ir kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovams, tuomet kei¢iami Subrangovai turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba (paslépti triikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty€ia paslépti,
privalo apie juos ra$tu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkandiomis Medziagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi baiti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius Isipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymuy, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais
pagrjstais atvejais nepratgsia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, Kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta
grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

UZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, ne véliau kaip pries 20
dieny apie tai radtu prane$gs Rangovui, nutraukti Sutart] ir pasalinti Rangova i3 Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
18saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Tadiau UZzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty istaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo i3laidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas I3laidas,
praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting sumg privalo ismokéti
Rangovul.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutart] ne véliau
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12.6.

1247

13.1.

14.1.

14.2.

kaip prie$ 20 dieny apie tai rastu pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokeéta:

12.5.1. vZ bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. I8laidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
Isigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa U¥sakovo nuosavybe.

Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 60 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, ne véliau kaip pries 20
dieny apie tai raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
UZsakovo nurodyts terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darbg, i$skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybeés ar turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Irangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu i¥désto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gino sprendima. Gavusi pasililyma ginéa spre;su derybomis,
Salis privalo | Ji atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti i§sprestas per ne 1Igesng nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei gindo i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasmlyma} ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kitg Sa!;, pereiti
prie kito ginty sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél ios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus ju iSspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodekss, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj j isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
preku;, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybg Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobudZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
Jjégos (force majeure).
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15. KITOS SALYGOS

Visi vykdyto supaprastinto atviro konkurso (mazos vertés pirkimo) ,,Daugiabugio namo Sody g. 3,

15.1. JoniSkis, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimas ir rangos darby
atlikimas® metu UZsakovo ir Rangovo pateikti dokumentai, rastai ir kiti duomenys yra neatsiejama
Sutarties dalis.

16, KONTAKTAI
16.1 Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira§inéti ir bendrauti

lietuviy kalba.

16.2. Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS

UAB Joniskio buty tikis

Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis
Istaigos kodas 157521319

Tel. (8 426) 60 646

A/S LT 587044060002275450
AB SEB bankas

Banko kodas 70440

UAB Joniskio buty fikis direktoyius

Zilvinas Seskevidius
- e, R

P

# akcine bendrov
LKL

pUTY UKis®
Joint - stock
%, company Ltd
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RANGOVAS

UAB ,.,Indema®

Siaurés Sody 4-0ji g. 55, LT-11123 Vilniaus
Korespondencijos adresas yra Kareiviy g. 19-
139, LT-09133 Vilnius

Imonés kodas 302617512

Tel. +37068616517

PVM mokétojo kodas: LT 100006433916
A/S LT 727044060007725143

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

UAB ,,Indema* direktorius

Rolandas Vasiliauskas

L




