VANDENTIEKOS IR NUOTEKYNES STATYBOS DARBU
VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

2015 m. balandZio -1 d. Nr.-03’..’223(23.07)13-1/2015
Vilnius

UAB ,,Vilniaus vandenys* (toliau — ,,UzZsakovas®), juridinio asmens kodas 120545849, atstovaujama

generalinio direktoriaus Valentino Miltienio, veikian¢io pagal jmonés jstatus,

Vilniaus miesto savivaldybés administracija (toliau — ,,Projekto finansuotojas®), juridinio asmens

kodas 188710061, atstovaujama Aplinkos ir energetikos departamento direktoriaus Virginijaus Dastiko,
veikiangio pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 19 d. jsakyma Nr.
30-1023,

ir UAB ,,Gensera“ (toliau — , Rangovas“), juridinio asmens kodas 300584533, atstovaujama

direktoriaus Daliaus Grimalio, veikian¢io pagal jmonés jstatus, juridinio asmens kodas toliau bendrai
vadinamos Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 8ig sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau
iSvardinty salygy.

1.1.

1. SUTARTIES DALYKAS

Rangovas jsipareigoja Sutartyje ir pirkimo dokumentuose nurodytomis salygomis ir terminais atlikti
,,Vandentiekos ir nuotekynés daugiabu¢iam gyvenamam namui Titnago g. 13, Vilniaus m. statybos
darbus “ ir ,,Vandentiekos ir nuotekynés daugiabuciam gyvenamajam namui Virsuliskiy skg. 97A,
Vilniaus m. statybos darbus (toliau — Darbai), ir perduoti $iy darby rezultata Uzsakovui, UZsakovas
isipareigoja priimti kokybiskai ir laiku atliktus Darbus, o Projekto finansuotojas jsipareigoja sumoketi
uz juos Sutartyje nurodytomis salygomis ir tvarka.

1.2. Sutartis sudaroma remiantis supaprastinto atviro darby konkurso (skelbimas dalyvauti konkurse
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2.3.

2.4.

2.5

2.6.

paskelbtas Centrinéje vieSuyjy pirkimy informacinéje sistemoje) pirkimo sglygomis ir rezultatais.
Supaprastinto atviro darby konkurso pirkimo salygos, Tiekéjo pasiulymas yra neatsicjamos Sios
Sutarties dalys ir jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

2. DARBU KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

Sutarties Darby kaina yra 69.700,00 EUR be PVM ( SeSiasdeSimt devyni tikstanciai septyni
Simtai EUR) ir 84.337,00 EUR su PVM ( astuoniasdeSimt keturi tukstanciai trys Simtai trisdeSimt
septyni EUR) ir PVM 14.637,00 EUR ( keturiolika tiikstanc¢iy SeSi Simtai trisdeSimt septyni EUR).

| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima ir kity jsipareigojimy pagal Sutart] vykdyma
numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy Sutarties
kaing.

Per visa Sutarties galiojimo laikotarpj Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo perskai¢iuojama
nebus. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias
su Darby atlikimu. Visa rizika dél Sutarties objekto kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

Pasikeitus PVM dydziui, Sutarties objekto kaina keifiama proporcingai PVM pasikeitimo dydziui.
Kaina perskai¢iuojama per vieng darbo diena po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jsigaliojimo. Perskai¢iuota kaina taikoma po perskaic¢iavimo atliktiems darbams
apmokeéti.

Projekto finansuotojas sumoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal pasirasyta atlikty darby
priémimo-perdavimo akta per 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos-faktiiros ar
kito tipo priklausancios iSraSyti saskaitos gavimo dienos.

Projekto finansuotojas turi teise be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i§skaiiuoti i§
Rangovui pagal $ig Sutartji mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby
(delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas Projekto finansuotojui, t. y. Projekto
finansuotojui vienaSaliSkai jskaitant vienart§j prieSpriesinj reikalavima atitinkamai sumai. Apie atliktg
jskaitymg UZsakovas ir/arba Projekto finansuotojas informuoja Rangova.
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Pagal Sig Sutartj priklausanCias sumokéti pinigy sumas Projekto finansuotojas sumoka Rangovui
mokéjimo pavedimu.

3. DARBAI JU ATLIKIMO TERMINAIL PERDAVIMAS IR GARANTIJOS

Pagal Sia Sutartj atlickami Darbai nurodyti Sutarties priede ,,Techniné specifikacija®. Sutarties
galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teis¢ koreguoti Darby apimtis, nevirsijant Sutarties 2.1 punkte
nurodytos Darby kainos. UZ Darbus, kuriuos Rangovas be Uzsakovo rasytinio sutikimo atlieka
nukrypdamas nuo projekto ir/ar Sutarties, Projekto finansuotojas Rangovui neapmoka.

Darbai turi buti atlikti per 6 (SeSis) kalendorinius ménesius nuo Sutarties pasira$ymo dienos.
Darby atlikimo terminas gali buti pratestas ne ilgiau kaip 2 (du) ménesius.

Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: UAB ,, Atamis®.

Subrangovy keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy galimas tik gavus Uzsakovo
sutikimg.

Sutarties galiojimo mety papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas, galimas tik gavus UzZsakovo sutikima ir esant vienai i§ priezasé¢iy:

3.5.1.Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam iskelta bankroto byla;
3.5.2. Subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

3.5.3. Siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bitina padidinti darby sparta dél darby atlikimui
nepalanky gamtiniy salygy ar kity pagrjsty aplinkybiy.

Sutarties 3.4 ir 3.5, punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagristas pradymas, pridedant
JI pagrindZiancius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus
Uzsakovo sutikima.

Sutarties 3.4. ir 3.5. punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo UZsakovui pateikti
dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus subrangovams.

Visi Darbai, kuriuos reikia atlikti pagal Sutartj, vykdomi pagal Rangovo pateikta detaly darby vykdymo
grafika, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

Darbus Rangovas privalo pradeti vykdyti tik gaves Uzsakovo patvirtinimg. Jeigu Rangovas Darbus
pradeda be Uzsakovo patvirtinimo, Rangovui tenka visa su tuo susijusi atsakomybé ir rizika, kad
Rangovo atlikti darbai Uzsakovo nebus priimti.

Darbus Rangovas privalo pradéti vykdyti tik gaves UzZsakovo pateikta projekta bei statyba leidzianti
dokumentg. Jei Rangovas Darbus vykdo ne pagal UZzsakovo pateikta projekts ir/ar statyba leidzianti
dokumenta, Rangovui tenka visa su tuo susijusi atsakomybé ir rizika, kad Rangovo atlikti darbai
UZsakovo nebus priimti.

Rangovas privalo atlikti Darbus, pagal Darby apraSymus, bréZinius ir specifikacijas, jskaitant visas su
tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas, tame tarpe savalaikio projektiniy sprendimy patikslinimo
rizika.

Jei Salys tiesiogiai nesusitaré¢ kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai, kurie nors
tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini vykdant Sutartj, Rangovas turéjo juos
numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.

Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos arba naudingos
vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus butinus bandymus bei iSpildomasias nuotraukas,
iforminimas ir jos perdavimas UZsakovui ar Uzsakovo atstovui, reikalingi arba naudingi Zyméjimo ir
matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

Uzsakovas ar UzZsakovo atstovas turi teis¢ pakeisti arba papildyti Darbus tiek, kiek tai nepriestarauja
Sutar¢iai ir netrukdo jos jvykdymui.
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Visos medziagos ir jrengimai, reikalingi tinkamai atlikti Darbus pagal $ig Sutartj, jtraukti 1 Rangovo
pateikta samata, kuri yra neatskiriama Sutarties dalis. Samata laikoma Rangovo kartu su pasitlymu
pateikta uzpildyta ,,Pasitilymo kainos skai¢iavimo pateikimo forma* ir Uzsakovo nurodymu Rangovo
iki Sutarties pasiraSymo pateikta ,,Pasitilymo kainos skai¢iavimo pateikimo formos detalizacija. Sias
medziagas, jrengimus ir darbus savo saskaita ir rizika pateikia Rangovas.

Rangovas tinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, pagal galiojanciy norminiy akty
reikalavimus paruoSia visa objekto eksploatacijai reikalingg dokumentacija, parengia tiekiamy
irengimy pasus, naudojimo ir eksploatacijos instrukcijas, saugaus jrengimy naudojimo instrukcijas ir
kitus privalomus dokumentus. Visi parengti dokumentai turi bati valstybine lietuviy kalba.

Rangovas atlieka parengiamuosius darbus, reikalingus objekto pridavimui atitinkamoms valstybinéms
ir savivaldybiy kontroliuojané¢ioms institucijoms, tiek kiek tai susije su Rangovo pagal $iag Sutartj
atlickamais darbais. UZsakovas ir/arba Projekto finansuotojas ir Rangovas privalo dalyvauti pridavimo
procedurose ir atlikti visus, pagal teisés norminius aktus Rangovui atlikusiam darbus ir UZsakovui,
kaip objekto savininko jgaliotam asmeniui, privalomus veiksmus.

Darby ar Darby dalies rezultata, jrangos ir medziagy dalj Rangovas perduoda Uzsakovui, o U¥sakovas
priima pasiraSydami atlikty Darby priémimo-perdavimo akta.

Jeigu Darby pri¢émimo metu nustatomi trikumai, Uzsakovas turi teise nustatyti terming traikumams
pasalinti arba iSskaityti i$ sumy, priklausan¢iy Rangovui uz atliktus darbus, suma, reikalinga tiems
trikumams pasalinti. Sig teise UZsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslépti Darby trikumai. Nustatyti
trikumai ar defektai Salinami Rangovo sgskaita.

Darbai laikomi visis$kai baigtais Uzsakovui pasirasius galutinj atlikty Darby priémimo-perdavimo akta.

Galutiniam Darby priémimui-perdavimui taikomos $io skyriaus nuostatos. Iki galutinio Darby
priémimo akto pasiraSymo Rangovas savo saskaita turi: visidkai pasalinti Uzsakovo nurodytus Darby
ar jy etapy trikumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Darby atlikimo vieta ir aplinkines teritorijas, kurios
buvo naudotos Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio lauZo, uZtersto grunto, $iuksliy ir pan.
iSgabenima, bei perduoti Uzsakovui tinkamai uZzpildyta visa kita dokumentacija.

Visiems atliktiems Darbams, jskaitant jiems panaudotas medZiagas, priemones bei visas ju
sudedamgsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyta garantinj termina, jei pirkimo salygose nenustatyta kitaip.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos iki visisko defekty
pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas.

Rangovas (kartu su techniniu prizitirétoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Zin., 2000, Nr. 74-
2262) taip pat Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (Zin., 1996, Nr. 32-788) nustatyta tvarka atsako
uZ inzineriniy tinkly sugriuvima ir/ar per garantinj termina nustatytus defektus.

Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje
nustatytas Garantinis terminas.

Rangovas nedelsiant savo saskaita remontuoja ir/arba pakei¢ia tinkama ta Darby dalj, kuri neatlaiko
eksploatacijos i8bandymy ar kitokiu biidu pagrjstai nustatoma UZsakovo kaip neatitinkanti Sutarties
salygy. Rangovas Garantiniu laikotarpiu savo sgskaita, nedelsiant po UZsakovo rastisko pranesimo
apie defektus ar trikumus gavimo, pradeda remontuoti ar keisti tinkama trikumy turingia Darby dalj,
ir yra atsakingas uZz bet kokig zala, kuria gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trikumai arba Jju
atitaisymas.

Jeigu Rangovas nepradeda $alinti trikumy per UZsakovo praneSime nustatyt terming arba nepasalina
Siy trakumy nedelsiant (taciau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagrjstai tam reikalinga laiko
tarpa), Uzsakovas gali, Rangovo rizika ir saskaita, pats arba pasitelkdamas treiuosius asmenis
pasalinti trikumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZsakovo patirtus su trakumy
Salinimu susijusius nuostolius.
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4. SALIU TEISES IR PAREIGOS
Uisakovo pareigos:
pateikti Rangovui dokumentacija, reikalinga Sutar¢iai vykdyti;
priimti i§ Rangovo tinkamai baigtus Darbus;
kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuoti objekto priémima naudojimui;

uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekta tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei
jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

uztikrinti, kad biity paskirti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning priezilira;

patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus reikalavimus
bei atlikty Darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei
salygomis ra$tu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus;

Uisakovo teisés:
atsiradus trikumams ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pasalinti;

jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygu, Darby dokumenty, Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ar UZsakovo/ Uzsakovo atstovo
protokoluose nurodyty pagrjsty nurodymy, ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija,
reikalauti pasalinti trikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti kity Darby atlikima
iki tinkamo pazeidimy pasalinimo;

jei Rangovas laiku nepasalina Darby trukumuy, Uzsakovas turi teise be atskiro Rangovo jspéjimo
pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatyty trikumy pasalinimui ir turétomis i$laidomis sumazinti Sutarties
kainag;

Projekto finansuotojo pareigos:

laiku apmokéti Rangovo pateiktas PVM saskaitas- faktiiras;

Rangovo pareigos:

Sutartyje nustatytu laiku atlikti, ir perduoti Projekto finansuotojui uzbaigtus visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti trikumus, nustatytus per garantinj terming ar Darby priémimo metu;

atlikti Darbus pagal Sutartj, Rangovo sudaryta samatg ir/ar projekta, laikantis nustatyty teises akty
reikalavimuy;

savarankiskai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir Uzsakovui
ar Uzsakovo atstovui pareikalavus, pateikti naudojamy medZiagy ir jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo j Darby vykdymo vieta

prie§ pradédamas Darbus pasiraSyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybeés riby akta ir atliekant
Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilines saugos, technologiniy, aplinkos apsaugos (zemés,
oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, prieSgaisrinés apsaugos, techniniy ir kity
reikalavimy bei UZzsakovo nurodymuy, nepaZeisti treiyjy asmeny interesy ir uztikrinti, kad Siame
papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty treciyjy
asmeny (subrangovy) darbuotojai. Uz dél Siame punkte nurodyty reikalavimy nesilaikymo kilusias
pasekmes visais atvejais atsako Rangovas;

iki visy Darby perdavimo UZzsakovui ar Uzsakovo atstovui paruosti ir perduoti Uzsakovui ar Uzsakovo
atstovui jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo
taisykles;

rastu informuoti Uzsakova ar UzZsakovo atstova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti,

pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasitilyme ir atitinkantys pirkimo salygy reikalavimus
ir/ar kuriy pasitelkimas yra suderintas su UZsakovu;
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pateikti Uzsakovui patvirtinan&ius dokumentus apie statybinio lauzo iSveZima i tam specialiai skirtas
vietas;

saugoti atlikty darby rezultaty ir likusias nuo Darby medZiagas bei jrenginius nuo sugadinimo ir
vagystés, taip pat nuo meteorologiniy salygy daromos zalos iki atlikti Darbai bus perduoti Uzsakovui;

nedelsiant informuoti UZsakova apie jvykusius nelaimingus atsitikimus, avarijas, suzeidimus arba
pavojingas aplinkybes, ikilusias darbo eigoje, arba apie Zala, daroma UZsakovo turtui arba tretiesiems
asmenims.

visa Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartj
privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant sutartj perduotus Darby dokumentus, kita
dokumentacija bei medziaga. Rangovas atsako uZ parengtuose/uZpildytuose dokumentuose pateikiamy
duomeny teisinguma bei atitikima faktinems aplinkybéms. Rangovas praradgs, sunaikings, sugadines
ar padares kitokia Zala tokiai dokumentacijai/medziagai, privalo ja tinkamai atkurti bei atlyginti tuo
padarytus nuostolius;

Uzsakovo nurodytu laiku nepasalinus defekty, nustatyty per garantinj laikg, atlyginti Uzsakovo
i¥laidas, patirtas $alinant defektus ir atlyginty kitus dél to patirtus Uzsakovo nuostolius;

Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo dokumenta;

Savo léSomis paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, jei projektuojant ar statant
statinj dalyvaus daugiau negu vienas rangovas, kaip numatyta LR statybos jstatymo 12 straipsnio 1
dalies 11 punkte;

Darbuotojams, vykdantiems Sutartj, mokéti ne mazesnj kaip 90 procenty darbo uzmokestj negu
nurodytas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés pagal pateikiamus
paskutinius oficialius duomenis vidutinis darbo uzmokestis, atsizvelgiant j vieSojo pirkimo Sutarties
ekonominés veiklos sritj Vilniaus mieste;

Projekto finansuotojui raStu pareikalavus, per Projekto finansuotojo nurodyta terming ir duomeny
pateikimo biida (deklaracija, kompetentingy institucijy i§duotos pazymos ar pan.) pateikti informacija
apie darbuotojams (jskaitant subtiekéju, jungtinés veiklos partneriy ar kt. darbuotojus), vykdZiusiems
ar vykdantiems Sutartj, mokomo darbo uzmokes¢io dydj. Rangovas sutinka, kad Projekto finansuotojas
turi teise tiesiogiai kreiptis | oficialias institucijas dél informacijos apie Rangovo mokamo
darbuotojams darbo uzmokescio dydj.

Rangovo teisés:
keisti darbo projekta tik gavus UZzsakovo rastiska sutikima;

suderines su UZzsakovu ar UZsakovo atstovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
jrenginius, sandéliuoti medzZiagas, reikalingas Darbams atlikti;

patekti j Darby vykdymo objekta tiek, kiek tai bitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje
numatytus jsipareigojimus.

Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkama Darbams atlikti kvalifikacija, t.y.
turintys valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikiancius teise atlikti Darbus bei jrangos
gamintojy iSduotus sertifikatus, patvirtinan¢ius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams
naudojama gamintojo jranga.

Jeigu Rangovas $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti nori samdyti kitg, nei nurodyta Pasililyme,
subrangova, jis privalo pries tai gauti rastiska Uzsakovo sutikima dél pasirinkto subrangovo bei pateikti
Uzsakovui dokumentus, patvirtinan&ius subrangovo kvalifikacijos atitikima pirkimo salygose
nustatytiems reikalavimams. UZ subrangovy atlickamy darby kokybe Uzsakovui atsako Rangovas.

Rangovas negali perleisti tretiems asmenims visy ar dalies savo teisy, susijusiy su Sutartimi, jkaitant
reikalavimo teise j Projekto finansuotojo mokéjimo sumas, be iSankstinio Projekto finansuotojo
radytinio sutikimo. Be Projekto finansuotojo iSankstinio ra$ytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy
ar pareigy pagal $ia Sutartj perleidimo laikyti niekiniais ir negaliojan¢iais nuo jy sudarymo momento.
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5. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas uztikrintas 3.000,00 EUR (trys tiikstan¢iai EUR) uZstatu arba banko garantija,
kurig Rangovas pateiké iki Sios Sutarties pasirafymo. Rangovui jvykdZius visus sutartinius
isipareigojimus ar pasibaigus Sutarties galiojimui, uZstatas arba banko garantija grazinama Rangovui
per 5 (penkias) darbo dienas.

6. SALIU ATSAKOMYBE

Rangovas neuzbaiggs darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijes teisés j terminy pratesima, taip pat
nesilaikant pagal Darby vykdymo grafika Darby atlikimo terminy, netenka sutarties jvykdymo
uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos ir jsipareigoja sumokéti Projekto finansuotojui 0,02 % dydzio
delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo visos Sutarties kainos ir atlygina Uzsakovui dél to
patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos.

Rangovas nepalalings Darby trikumy ar defekty, ar neatlikgs jrangos garantinio remonto per
UZsakovo nurodytg laika, netenka Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos ir
isipareigoja sumokeéti Projekto finansuotojui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena,
nuo visos Sutarties kainos ir atlygina Projekto finansuotojui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
minétos netesybos.

Projekto finansuotojas nepagrjstai uzdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo neapmokéty Darby kainos uz kiekviena
uzdelsta diena.

Uzsakovui nustacius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj jsipareigojima pagal $ig
Sutartj, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodyta suma atitenka UZsakovui.

Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams Darby priémimo metu nustagius, jog atlikty
darby aktuose nurodytas atlikty Darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio ir/ar
kainos, Rangovas moka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty Darby aktuose
nurodyty Darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginCui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus, Rangovas gali
reikalauti priteisti ne didesnes kaip 6 (3e$iy) procenty metines paliikanas nuo nesumokétos sumos, kaip
tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

Salys visiskai ar i§ dalies atleidziamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies isipareigojimy vykdymo, jei tai
ivyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasiraSymo. Nenugalimos jégos fakta turi
jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy. Nenugalimos jégos
aplinkybes turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo
Nr. 222 ir juos pakeiCianCiy teisés akty nustatyta tvarka.

Apie 6.7. punkte nurodyty aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane$imas neatleidZia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

Nenugalimos jegos atveju Salys del atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir Darby atlikimo
terminy pratgsimo susitaria abipusiu Saliy raSytiniu susitarimu.
7. SUTARTIES PAZEIDIMAS

Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal 3ia
Sutart}, ji paZeidzia Sutartj.

Vienai Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:
reikalauti kitos Salies vykdyti Sutartinius jsipareigojimus;
reikalauti atlyginti nuostolius;

reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius;

pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;
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nutraukti Sutartj, kai Sutarties pazeidimas yra esminis;

taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

UZsakovas be i3ankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienaSaliSkai ir reikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Rangovas:

nepradeda laiku vykdyti Sutarties, Darbus atlicka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlicka Darbus
taip létai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

Darbus atlieka nekokybiskai, naudoja ne ta [rangg ir/ar medziagas, kurios nurodytos Sutartyje ir/ar
Projektineje dokumentacijoje, pasitilyme ar vieSojo pirkimo dokumentuose, arba rangovas nepasalina
Darby truikumy per nustatytus terminus arba trikumai yra esminiai ir jy negalima paSalinti;

negaves Uzsakovo sutikimo, visus Darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos
sutart] ar kitaip perleidZia $ig Sutartj;

nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas.

Kiekviena i3 Saliy turi teise vienasaliskai nutraukti sutartj vienai Saliy tapus nemokia ar iskélus jai
bankroto bylg.

Saliy tarpusavio sutarimu Sutartis gali biti nutraukta bet kuriuo metu pasiraSant dvisalj susitarimag.

Rangovas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties, netenka teisés reikalauti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZzsakovo minimaliais nuostoliais ir
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo nuostolius, vir§ijan¢ius Sutarties ivykdymo
uztikrinimo dokumente nurodytg suma.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis galioja 7 (septynis) kalendorinius ménesius nuo Sutarties pasira§ymo dienos. Sutartis 3aliy
raSytiniu susitarimu gali buti pratgsta ne ilgiau kaip 2 (du) kalendorinius ménesius.

Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visi§kai ar i§ dalies negaliojandia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susuusms su atsakomybe
(garantijomis) bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiSkiai nurodyta, islieka galioti po jos nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad biity visiskai
jvykdyta $i Sutartis.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i$skyrus Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nustatytas iSimtis.

Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis,
jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

Visi kile gin€ai ar nesutarimai sprendziami deryby biidu. Salims nesusitarus, gindai ar nesutarimai
sprendZiami galiojanciy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose, pagal UZzsakovo registruotos buveinés vieta.

Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus pirkimo dokumenty reikalavimus
atitinkantj Sutarties vykdymo uztikrinimo dokumenta.

Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia Sutartj be rastisko kitos
Salies sutikimo.

Salys, vykdydamos Sutartinius Isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
teisés aktais, Sia Sutartimi ir supaprastinto atviro konkurso salygomis. UZsakovas, Projekto
ﬁnansuotOJas ir Rangovas sutaria, kad, atsiradus prieStaravimams tarp Sutarties ir vieSojo pirkimo
salygy, Salys pirmenybe teikia Sutariai.



10.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

10.8. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo
nedelsiant apie tai pranesti kitoms Salims. Nejvykdzius Siy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies arba Saliy veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo prane§imuy, siusty pagal paskutinius turimus

rekvizitus.
10.9.

neatsiejamos $ios Sutarties dalys.

Pirkimo dokumentai, vieSojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiiilymas ir Sutarties priedai yra

10.10.Sutartis sudaryta lietuviy kalba trimis vienoda juriding galia turiniais egzemplioriais, po viena
Uzsakovui, Projekto finansuotojui ir Rangovui.

PRIDEDAMA. 1.Rangovo pasiiilymas.

2.Techniné specifikacija.

10.11.
Uzsakovas
UAB ,,Vilniaus vandenys*
Dominikony g. 11, LT-01517
Vilnius
Imonés kodas 120545849
PVM kodas LT205458414

Tel. (8 5) 2664301

Faksas (8 5) 2619417

El pastas info@vv.It

A.s. LT29 4010 0424 0374 9585
AB DNB banko Vilniaus
skyrius

Generalinis direktorius
Valentinas Miltienis

‘,}

11. gALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Rangovas

UAB ,,Gensera“

Naujojo uosto g. 11, LT-92121
Klaipéda

Imonés kodas 300584533
PVM kodas LT100005452311
Tel. (8 46) 416188

Faksas (8 5) 416188

ELp. info@gensera.lt

A.s. LT64 7300 0101 0060 6916
AB "Swedbank"

Direktorius
Dalius Grimalis

Projekto finansuotojas
Vilniaus miesto savivaldybés
administracija

Konstitucijos pr. 3, LT-09308
Vilnius

Imonés kodas 188710061

PVM kodas LT887100610

Tel. (8 5) 2112000

Faksas (8 5) 2602985

A.s. LT47 401005100178 5223
AB DNB banko Vilniaus skyrius

Aplinkos ir energetikos departa-
mento direktorius
Virginijus DastiKas

V4 X
/7 y \
/ 1 /;\v ——
;T’;.' / /- ‘\
AV
——— e
U AB .. Vilniaus « andenys* A
J'r‘l‘»'\_"x « 5 Vadoy “1% /
aranl R
Marek Masaro ~ /
ny (53
1mo skyriaus
] n Intaus andepys*
S Ir pardasrig
— irek LONGH (

I,inu‘\rli' rikas

pive du nojas



Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé DIANA

MANKO &
Data: 2015-03927 98:25:13

GENSERA

1 priedas
UAB ,,Vilniaus vandenys™

2015-02-10 skelbto CVP IS supaprastinto atviro konkurso

PASIULYMAS
DEL VANDENTIEKOS IR NUOTEKYNES STATYBOS DARBUY PIRKIMO

2015 m. vasario 26 d. NR. PGl
(Data)

Klaipéda
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty grupe,
surasomi visi dalvviy pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty grupe,
suraSomi visi dulyviy adresai/

Uz pasitlyma atsakingo asmens vardas, pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

El. paSto adresas

UAB ,,Gensera*

Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipéda

Diana Manko

846 416188, 8 655 66401
846416188
diana@gensera.lt

Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty sglygomis.

Mes siiilome Siuos darbus ir jy kainas:

g‘: Objekto pavadinimas E?Sl;bgek;{;l;i Darbguk;:;l;lEUR
1. Vandentiekos  ir  nuotekynés  daugiabu¢iam
gyvenamam namui Titnago g. 13. Vilniaus m. 27 000,00 32 670,00
statybos darby pirkimas
2 Vandentickos  ir  nuotekynés  daugiabuciam
) gyvenamajam namui Virsuliskiy skg. 97A, Vilniaus 42 700,00 51 667,00
m. statybos darby pirkimas.
VISO su PVM 84 337,00

Bendra pasiiilymo kaina EUR su PVM 84 337,00 € (astuoniasdesimt_keturi tikstanciai trvs Simiai
trisde$imi_septyni, 00 €) (skaiciais ir zodZiais). | $ig sumg jeina visos islaidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM,
kuris sudaro /4 637,00 EUR.

Patvirtiname, kad siilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Informacija apie subrangovus: Vykdant sutartj pasitelksiu $iuos subrangovus/subteikéjus:

Eil.| Subrangovo/su |Darbai. kuriems ketinama | Sutarties dalis EUR su Kvalifikacijos
Nr. bteikéjo pasitelkti PVM ir/ar(%). kuriai dokumento
pavadinimas subrangovus/subteikéjus ketinama pasitelkti pavadinimas
subrangovus/subteikéjus
I. | UAB . Atamis™ Projektavimo darbai 2,58 % LR JAR El
sertifikuotas iSrasas.
[statai, Projekt

UAB "Gensera"
Naujop Uosle g. !
LT-92721 Klapeca
Lietuva WY

ADB Swedbans

Sask. Nr.:

LTE4730001C 1006069 16
Banko kodas: 72000

AZ Sauliu bankas

Sask. Nr.:
LTA27180500010467501
Banxko kodas: 71805

Te Maxs Imones kodas:
370 A6 416 188 300584522

era, PVM miok. kedas:

nGera. LT 10000545231
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GENSERA

vadovo K. Palaimos
kvalifikacijos
atestatas, Pazyma dél
subrangos darby

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai/subteikéjai.

Kartu su pasitlymu pateikiami $ic dokumentai:

ki, Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumen?(v).p alapy
Nr. skaicius

1. [galiojimai 2

2. Tiekejo kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai, pazymos ir 25

deklaracijos

3. Tiekéjo sitilomas specialistas 2

4, Tiekéjo jvykdyty sutaréiy saragas 3

5. Pasitlymo kainos skai¢iavimo pateikimo lentelés 2

6. Darby grafikas 1

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija (nurodomi dokumenty pavadinimai):
Konfidencialumo zyma ..konfidencialu™ privalo biti pazymetas kiekvienas konfidencialaus dokumento lapas

aiskiral.

glrl Pateikto dokumento pavadinimas*
1. [galiojimai

2. Tiekejo kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai, pazymos ir deklaracijos

3. Tiekéjo sinlomas specialistas

4. Tiekejo jvykdyty sutaréiy sarasas

3, Pasiiilymo kainos skai¢iavimo pateikimo lentelés

6. Darby grafikas

7. Pirkimo dalies klausimynas CVP IS sistemoje

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasitilymo kaina arba, kad visas pasitilymas yra konfidencialus.

* Sie pasidlyma sudarantys dokumentai nebus skelbiami viegai (pagal VP) 18 str. 11 d. nuo 2015-01-01).

Pasitlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

UAB "Gensera"
Nagjop Uoste g. 1-
LT =92 21 <laipeca
Lietuva

irones kodas: AB Sq-luhu tankas AB Swedbanx
300584533 Sask. Nr.: Sask. Nr.:

PVM mok. kedas: LT4271805000 19467501 LT84730001C 100606916
LT 0000545231 Banko «odas: 71805 Banko kodas: 7200¢




2 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA
VANDENTIEKOS IR NUOTEKYNES STATYBOS DARBU PIRKIMAS

1. Pirkimo objektas: Vandentiekos ir nuotekynés statybos darby pirkimas (toliau — darbai). Darby BVPZ
kodas — 45000000-7.

2. Pirkimo objektg sudaro:

2.1. Vandentiekos ir nuotekynés daugiabu¢iam gyvenamam namui Titnago g. 13, Vilniaus m. statybos
darby pirkimas;

2.2. Vandentiekos ir nuotekynés daugiabuciam gyvenamajam namui Virsuliskiy skg. 97A, Vilniaus m.
statybos darby pirkimas.

3. Darby trukme — per 6 (SeSis) ménesius nuo sutarties pasira§ymo dienos su galimybe darby atlikimo
terming pratesti 2 (dviems) ménesiams.

4. Sutarties trukmé — 7 (septyni) ménesiai su galimybe sutartj pratesti 2 (dviems) ménesiams.
5. Darby atlikimo vieta — Titnago g. 13, Vilnius; Virsuliskiy g. 97A, Vilnius.

6. Kontaktinis asmuo vieSyjy pirkimy procediiry klausimais: vyresn. vieSyjy pirkimy specialistas Rimantas
Dalinda, tel. (8 5) 266 4382, el. p. rimantas.dalinda@vv.lIt.

7. Kontaktinis asmuo dél techninés specifikacijos klausimais: Statybos ir statiniy techninés prieziiros
skyriaus vyresnysis projekty techninés priezifiros inZinierius Darius Tamogaitis, tel. (8 5) 2391834, el. p-
darius.tamosaitis@vv.It

8. Darbai turi buti atlikti pagal techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

VANDENTIEKOS IR NUOTEKYNES DAUGIABUCIAM GYVENAMAM NAMUI TITNAGO G. 13,
VILNIAUS M. STATYBOS DARBU PIRKIMAS

Darbams privalomi galiojantys jstatymai, normatyviniai teisés aktai ir normatyviniai statybos
dokumentai, jskaitant, bet neapsiribojant §iais:

1. Lietuvos Respublikos statyby jstatymas(Nr.XI -992, 2010.07.02; Zin.,2010.07.15, Nr.84-4401 );

2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas (IX-2452, 2004-09-28;
7in.2004, Nr.153-557,2004-10-19);

3. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 ,.Statyba leidZiantys dokumentai" (Zin.,2010,
Nr.116-5944);

4. Elektros tinkly apsaugos taisyklés, Magistraliniy naftotiekiy apsaugos taisyklés, Silumos ir karsto
vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos taisyklés, patvirtinto LR dikio ministro 1998-04-24
jsakymu Nr.151 (Zin.,1998, Nr.4111 19);

5. Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky $alinimas. Pastato
inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai;

6. ST 121895674.100:2012 ,,Zemés ir statybvietés jrengimo darbai*;

7.ST 121895674.09:2012 ,,Bendrieji ir specialieji statybos darbai*;

8. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 ,, Zemés darbai". (Zin.,2005,Nr. 1 5 1-5569);

9. Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai". (Zin.,2002, Nr.54-2150);

10. Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitira®.

11. Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministerijos 1993-1 1-05
isakymu Nr. 172 (Zin.,1993, Nr.74-1397);

12. Zemés darby vykdymo ir gatviy dangos apsaugos Vilniaus m. taisyklés 1996-04 17;

13.Vilniaus m. savivaldybés administracijos direktoriaus 2009-10-15 d. jsakymas Nr.30-1783
,» Techniniy eismo reguliavimo priemoniy jrengimo ir jy priezitiros Vilniaus mieste tvarkos aprasas‘‘.

14. UAB “Vilniaus vandenys™ generalinio direktoriaus jsakymas ,,Dél fiziniy ir juridiniy asmeny darby
vykdymo UAB “Vilniaus vandenys veikian¢iuose jrenginiuose, statiniuose bei teritorijose ,,(2012-10-11 d.
jsakymas Nr.145 );

15. Statybos techninis reglamentas STR1.01.04:2013 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.(Zin.2013.08.31 Nr.92-4604).

REIKALAVIMAI OBJEKTO STATYBAI
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Reikalavimai darby atlikimui

1. Rangovas privalo pastatyti vandentiekio jvada ir lauko nuoteky tinklus, pagal S| "Vilniaus planas"
2009 m. parengta techninj projekta "Vandentieka ir nuotekyné daugiabugiam gyv. namui Titnago g.13,
Vilniuje" Nr.VP 08-124, (Vilniaus m. Savivaldybés administracijos 2009.12.10 d. i¥duotas statybos leidimas
Nr.(101)4.3-103).

2. Prie§ vykdant darbus, rangovas privalo: rastu pateikti atsakingy asmeny sarada, iskviesti ] objekta
atsakingus UAB ,,Vilniaus vandenys“ darbuotojus. UAB “Vilniaus vandenys* generalinio direktoriaus
isakyme (2012-10-11 d. jsakymas Nr.145 ) ,,Dél fiziniy ir juridiniy asmeny darby vykdymo UAB “Vilniaus
vandenys* veikian¢iuose jrenginiuose, statiniuose bei teritorijose® nustatyta tvarka jforminti reikalingus darbo
saugos aktus-leidimus.

3. Po sutarties pasiraSymo, prie§ darby pradzig rangovas privalo su atsakingais UAB ,,Vilniaus
vandenys*‘ asmenimis suraSyti statybvietés perdavimo priémimo akta.

4. 1ki darby pradZios Rangovas privalo Vilniaus m. savivaldybés administracijos savo lé¥omis nustatyta
tvarka gauti leidimus Zemés darbams Miesto fikio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriuje,
InZineriniy tinkly poskyryje .

5. Rangovas savo léSomis privalo parengti darbo projekta ir suderinti jj su atsakingais UAB , Vilniaus
vandenys® atstovais. Darbo projekto korektiiras savo léSomis atlieka Rangovas.

6. Pagal suderinto darbo projekto sprendinius rangovas privalo:

6.1. Sumontuoti naujus lauko nuoteky tinklus;

6.2. Prijungti esamus nuoteky i§leidéjus prie naujy lauko nuoteky tinkly;

6.3. Demontuoti esamus lauko nuoteky tinklus;

6.4. Irengti vandens apskaitos mazgo patalpa;

6.5. Sumontuoti nauja vandens apskaitos mazgg (VAM);

6.6. Sumontuoti nauja vandentiekio jvada;

6.7. Prijungti gyv. namo vidaus karsto ir $alto vandentiekio sistemas prie naujai sumontuoto VAM:;

6.8. Demontuoti senus vandentiekio jvadg ir VAM.

7. Rangovas privalo montuoti armatiirg ir jungiamgsias dalis vadovaudamasis gamintojo rekomendacijomis.
Ivadinio apskaitos Sulinio statybines konstrukcijas jrenginéti pagal UAB ,,Ekoprojektas** 1994 m. tipinj projekta
,» Vandentiekio Suliniai‘* albumg LV1.1.

8. Rangovas savo leSomis privalo atlikti sumontuoto vandentiekio jvado hidraulinj bandyma, praplovima,
dezinfekavima .

9. Rangovas savo léSomis privalo atlikti nutiesto nuoteky vamzdyno televizing diagnostikg ir pateikti
televizinés diagnostikos ataskaita.

10. Naujai statomy nuotekynés g/b Suliniy ir rekonstruojamy esamy Suliniy statybinés konstrukcijos bei
latakai jrengiami pagal UAB ,,Ekoprojektas® 1994 m. isleista tipinj projekta ,,Nuotekynés Suliniai* albumg
LK1.2.

11. Darby vykdymo metu rangovas privalo uztikrinti gyventojams vandens tiekima ir nuoteky nuleidima ,
esant reikalui jrengti laikinus vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo vamzdynus. Vandens tiekimas gali buti
nutraukiamas ne ilgiau kaip 1-2 val, pries tai perspéjus gyventojus. Rangovas pareiskia ir patvirtina, kad tuo atveju,
Jeigu bus nutraukiamas vandens tiekimas ir nuoteky 3alinimas ilgesniam laikui, Rangovas prisiima visas i§ to
kylancias pasekmes.

12. Demontuotas senas sklendes ir kitas metalo konstrukcijas rangovas privalo perduoti UAB ,,Vilniaus
Vandenys** atstovams pagal nustatytos formos akt3.

13. Baiggs darbus rangovas savo léSomis privalo atstatyti remonto darby vykdymo zonoje iSardytas
dangas ir pateikti nustatytos formos pazyma i§ Vilniaus m. savivaldybés administracijos Miesto @ikio ir
transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus InZineriniy tinkly poskyrio.

14. Baiges darbus rangovas privalo pateikti i$pildomgsias geodezines nuotraukas, bei kadastriniy
matavimy bylas.

15. Visoms panaudotoms medZiagoms ir gaminiams rangovas privalo pateikti eksploataciniy savybiy
deklaracijas:

-turinCioms Europos Sajungos darnigsias technines specifikacijas, atitinkan&ias 2011.03.09d. Europos
parlamento ir Tarybos reglamentg (ES) Nr.305/2011 gamintojo, ar jo jgalioto tiekéjo eksploataciniy savybiy
deklaracijas valstybine kalba;

-neturinCias darniyjy techniniy specifikacijy eksploataciniy savybiy deklaracijas gamintojo arba jo
igalioto tiekéjo, atitinkancias STR1.01.04:2013, valstybine kalba.
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VANDENTIEKOS IR NUOTEKYNES DAUGIABUCIAM GYVENAMAJAM NAMUI VIR§ULISKIU
SKG. 97A, VILNIAUS N. STATYBOS DARBU PIRKIMAS

Darbams privalomi galiojantys _jstatymai, normatyviniai teisés aktai ir normatyviniai statybos
dokumentai, jskaitant, bet neapsiribojant $iais:

1.Lietuvos Respublikos statyby jstatymas(Nr.XI -992, 2010.07.02; Zin.,2010.07.15, Nr.84-4401 );

2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos istatymas (I1X-2452, 2004-09-28;
Zin.2004, Nr.153-557,2004-10-19);

3. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidZiantys dokumentai" (Zin.,2010,
Nr.116-5944);

4. Elektros tinkly apsaugos taisyklés, Magistraliniy naftotiekiy apsaugos taisyklés, Silumos ir karsto
vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos taisyklés, patvirtinto LR dikio ministro 1998-04-24
isakymu Nr.151 (Zin.,1998, Nr.4111 19);

5. Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salinimas. Pastato
inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai*;

6. ST 121895674.100;2012 ,,Zemés ir statybvietés irengimo darbai*;

7.ST 121895674.09:2012 ,,Bendrieji ir specialieji statybos darbai®;

8. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 ,, Zemés darbai". (Zin.,2005, Nr. 15 1-5569);

9. Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai". (Zin.,2002, Nr.54-2150);

10. Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos technin¢ priezidira®.

11. Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministerijos 1993-1 1-05
jsakymu Nr. 172 (Zin.,1993, Nr.74-1397);

12. Zemés darby vykdymo ir gatviy dangos apsaugos Vilniaus m. taisyklés 1996-04 17;

13.Vilniaus m. savivaldybés administracijos direktoriaus 2009-10-15 d. isakymas Nr.30-1783
,» Techniniy eismo reguliavimo priemoniy jrengimo ir jy prieZiiiros Vilniaus mieste tvarkos apraSas‘‘.

14. UAB “Vilniaus vandenys* generalinio direktoriaus jsakymas ,,D¢l fiziniy ir juridiniy asmeny darby
vykdymo UAB “Vilniaus vandenys“ veikian¢iuose jrenginiuose, statiniuose bei teritorijose ,,(2012-10-11 d.
jsakymas Nr.145 ),

15. Statybos techninis reglamentas STR1.01.04:2013 ,,Statybos produkty, neturindiy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.(Zin.2013.08.31 Nr.92-4604).

REIKALAVIMAI OBJEKTO STATYBAI

Reikalavimai darby atlikimui

1. Rangovas privalo pastatyti vandentiekio jvada ir lauko nuoteky tinklus, pagal SI "Vilniaus planas" 2012
m. parengta techninj projekta "Vandentieka ir nuotekyné daugiabu¢iam gyv. namui Virsuliskiy skg. 97A,
Vilniuje" Nr.VP 12-30, (Vilniaus m. Savivaldybés administracijos 2012.08.23 d. isduotas rasytinis pritarimas
Nr.12-2069).

2. Prie§ vykdant darbus, rangovas privalo: rastu pateikti atsakingy asmeny sarasa, iSkviesti | objekta
atsakingus UAB ,,Vilniaus vandenys® darbuotojus. UAB “Vilniaus vandenys“ generalinio direktoriaus
isakyme (2012-10-11 d. jsakymas Nr.145 ) ,,Dél fiziniy ir juridiniy asmeny darby vykdymo UAB “Vilniaus
vandenys® veikianCiuose jrenginiuose, statiniuose bei teritorijose nustatyta tvarka jforminti reikalingus darbo
saugos aktus-leidimus.

3. Po sutarties pasiraSymo, prie$ darby pradzig rangovas privalo su atsakingais UAB ,,Vilniaus
vandenys‘* asmenimis suraSyti statybvietés perdavimo priémimo akta.

4. Iki darby pradzios Rangovas privalo Vilniaus m. savivaldybés administracijos savo léSomis nustatyta
tvarka gauti leidimus Zzemés darbams Miesto dkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriuje,
InZineriniy tinkly poskyryje .

5. Rangovas savo léSomis privalo parengti darbo projekta ir suderinti jj su atsakingais UAB ,,Vilniaus
vandenys® atstovais. Darbo projekto korektiiras savo IéSomis atlieka Rangovas.

6. Pagal suderinto darbo projekto sprendinius rangovas privalo:

6.1. Sumontuoti naujus lauko nuoteky tinklus;

6.2. Prijungti esamus nuoteky isleidéjus prie naujy lauko nuoteky tinkly;

6.3. Demontuoti esamus lauko nuoteky tinklus;
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6.4. Irengti vandens apskaitos mazgo patalpa;

6.5. Sumontuoti nauja vandens apskaitos mazgg (VAM);

6.6. Sumontuoti naujg vandentiekio jvada;

6.7. Prijungti gyv. namo vidaus karsto ir $alto vandentiekio sistemas prie naujai sumontuoto VAM;

6.8. Demontuoti senus vandentiekio jvada ir VAM.

7. Rangovas privalo montuoti armatiirg ir jungiamasias dalis vadovaudamasis gamintojo rekomendacijomis.
Ivadinio apskaitos Sulinio statybines konstrukcijas jrenginéti pagal UAB, Ekoprojektas* 1994m. tipinj projektg
,» Vandentiekio Suliniai‘‘ albumg LV1.1.

8. Rangovas savo léSomis privalo atlikti sumontuoto vandentiekio jvado hidraulinj bandyma, praplovima,
dezinfekavimg .

9. Rangovas savo léSomis privalo atlikti nutiesto nuoteky vamzdyno televizine diagnostika ir pateikti
televizinés diagnostikos ataskaita.

10. Naujai statomy nuotekynés g/b Suliniy ir rekonstruojamy esamy 3uliniy statybinés konstrukcijos bei
latakai jrengiami pagal UAB ,,Ekoprojektas® 1994 m. iSleista tipinj projekta ,,Nuotekynés Suliniai albuma
LK1.2.

11. Darby vykdymo metu rangovas privalo uztikrinti gyventojams vandens tiekimg ir nuoteky nuleidima ,
esant reikalui jrengti laikinus vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo vamzdynus. Vandens tiekimas gali bati
nutraukiamas ne ilgiau kaip 1-2 val, prie§ tai perspéjus gyventojus. Rangovas pareiskia ir patvirtina, kad tuo atveju,
Jeigu bus nutraukiamas vandens tiekimas ir nuoteky 3alinimas ilgesniam laikui, Rangovas prisiima visas i§ to
kylancias pasekmes.

12. Demontuotas senas sklendes ir kitas metalo konstrukcijas rangovas privalo perduoti UAB,,Vilniaus
Vandenys‘* atstovams pagal nustatytos formos akta.

13. Baiges darbus rangovas savo léSomis privalo atstatyti remonto darby vykdymo zonoje iSardytas
dangas ir pateikti nustatytos formos pazymg i§ Vilniaus m. savivaldybés administracijos Miesto ikio ir
transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus InZineriniy tinkly poskyrio.

14. Baiges darbus rangovas privalo pateikti iSpildomasias geodezines nuotraukas, bei kadastriniy
matavimy bylas.

15. Visoms panaudotoms medziagoms ir gaminiams rangovas privalo pateikti eksploataciniy savybiy
deklaracijas:

-turin¢ioms Europos Sajungos darniasias technines specifikacijas, atitinkan&ias 2011.03.09d. Europos
parlamento ir Tarybos reglamentg (ES) Nr.305/2011 gamintojo, ar jo jgalioto tiekéjo eksploataciniy savybiy
deklaracijas valstybine kalba;

-neturin¢ias darniyjy techniniy specifikacijy eksploataciniy savybiy deklaracijas gamintojo arba jo
igalioto tiekéjo, atitinkandias STR1.01.04:2013, valstybine kalba.
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