

RANGOS SUTARTIS Nr. VP-292

Kėdainiai

2015 m. gegužės 12 d.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Babėnų transportas“ (įmonės kodas 161645714), atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaičio (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja vadovaudamasis Sutartyje (su priedais) nustatyta tvarka parengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimo Miško g. Tiskūnuose techninį darbo projektą ir, vadovaudamasis parengtu projektu, atlikti rangos darbus.

2. Sutarties kaina

2.1. Fiksuota Sutarties objekto kaina, nustatyta neskelbiamu mažos vertės pirkimu apklausos būdu yra **34289,99 Eur** (trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur 99 ct). Šią sumą sudaro 28338,84 Eur ir PVM (21 proc.) 5951,15 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (pakeitimas 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1S-249). Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina, kurią Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už visus pagal Sutartį atliktus darbus. Jei Rangovas įvykdo darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskačiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų didesnės apimtys, Sutarties kaina nebus keičiama, didesni atliktų darbų pagal Sutartį kiekiai nelaikomi papildomais darbais.


2.3. Jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu, pakeitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, būtų pakeistas PVM tarifas, Sutarties kaina (su PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (su PVM) ir jau atliktų darbų kainos (su PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas. PVM perskaičiavimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

3. Darbų atlikimo terminai

3.1. Darbai pradedami įsigaliojus Sutarčiai ir turi būti atlikti per 5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius. Sutartis gali būti pratęsiama vieną kartą ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui.

3.2. Rangovas, vadovaudamasis Užsakovo pateikta technine specifikacija (pirkimo sąlygų 2 priedas) ir STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ parengia vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimo Miško g. Tiskūnuose techninį darbo projektą (popierinį variantą 2 egz. ir kompiuterinę laikmeną pdf formatu) ir pateikia jį Užsakovui statybą leidžiančio dokumento gavimui.

3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai ir pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas.



4. Atsiskaitymo ir mokėjimų tvarka

4.1. Atsiskaitoma už atliktus ir priduotus darbus per 30 kalendorinių dienų, Rangovui surašius ir pateikus darbų atlikimo aktus ir pažymą (forma F3) bei sąskaitą faktūrą. Atliktų darbų aktus pasirašo Rangovas ir statybos techninis priežiūrėtojas, pažymą (forma F3) pasirašo Rangovas ir Užsakovas. Atsiskaitymo dokumentai Užsakovui pateikiami iki einamojo mėnesio 25 dienos.

4.2. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus šiais atvejais:

4.2.1. iki darbų defektų pašalinimo;

4.2.2. iki Užsakovui padarytų nuostolių atlyginimo.

4.3. Užsakovas pasilieka teisę sulaikyti 10 proc. sutarties sumos iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui statinio statybos užbaigimo komisijai reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nurodytus reikalavimus. Galutinis apmokėjimas įvykdomas gavus minėtus dokumentus.

4.4. Atliktiems darbams suteikiama 5 metų darbų garantija, o paslėptiems darbų elementams (konstrukcijoms, vamzdynams) - 10 metų, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo dokumentų pasirašymo dienos.

5. Šalių įsipareigojimai

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. pranešti Rangovui kas vykdys statybos techninę priežiūrą;

5.1.2. priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti;

5.1.3. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių.

5.2. Rangovas įsipareigoja:

5.2.1. pateikti Užsakovui įsakymo kopiją apie statybos vadovo paskyrimą;

5.2.2. parengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimo Miško g. Tiskūnuose techninį darbo projektą ir pateikti jį Užsakovui;

5.2.3. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus šios Sutarties 2 priede „Veiklos sąrašas“ nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį laiką;

5.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi;

5.2.5. naudoti darbų vietą tik pagal paskirtį;

5.2.6. Užsakovo prašymu suteikti visą būtiną informaciją apie darbų eigą;

5.2.7. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo;

5.3. Rangovas ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas praneša Užsakovui apie darbų užbaigimą, prašant organizuoti jų priėmimą.

6. Nenugalima jėga

6.1. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

7. Šalių teisės

7.1. Užsakovas turi teisę dėl svarbių priežasčių bet kada nutraukti Sutartį ir apie tai prieš 5 kalendorines dienas raštu pranešti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas statybos darbus atlieka nekokybiškai;

7.1.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui.

7.2. Užsakovas turi teisę be Rangovo sutikimo išskaičiuoti iš pateiktų galutiniam

apmokėjimui atliktų darbų aktų susidariusius delspinigius.

7.3. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 5 kalendorines dienas pranešti Užsakovui:

7.3.1. jeigu Užsakovas Sutarties 4.1. punkte nustatytu terminu neatsiskaito už atliktus darbus;

7.3.2. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų juos vykdyti ateityje;

7.3.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui.

7.4. Užsakovui nutraukus Sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų kokybiškai atliktus darbus ir už juos atsiskaitytų.

8. Šalių atsakomybė

8.1. Užsakovas:

8.1.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus Sutarties 4.1. punkte nustatytu terminu, moka Rangovui 0,04 % neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Rangovui 2000 Eur baudą ir atlygina dėl to Rangovo patirtus nuostolius.

8.2. Rangovas:

8.2.1. nepagrįstai uždelsęs atlikti darbus Sutarties 3.1. punkte nustatytu terminu, moka Užsakovui 0,04 % nuo pradinės Sutarties kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Užsakovui 2000 Eur baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

9. Sutarties pakeitimas ir papildymas

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

9.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Papildomų darbų kaina bus nustatoma: konkretaus papildomo darbo kaina apskaičiuojama įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą pagal rekomendacijų, kurios yra įregistruotos Statybos produkcijos sertifikavimo centre (SPSC), normatyvų duomenis (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų. Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi.

10. Ginčų sprendimas

10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia teisme.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau, kaip per 5 kalendorines dienas raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

11.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu Šalių susitarimu.

12. Kitos sutarties sąlygos

12.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus _____ (*įrašyti subrangovo pavadinimą*). Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas turi teisę keisti subrangovus lygiavertės kvalifikacijos subrangovais rašytiniu Šalių susitarimu.

12.2. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, Rangovas privalo pats atlikti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimo darbus.

12.3. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, įskaitant techninę specifikaciją ir veiklos sąrašą (1, 2 sutarties priedai), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose, įskaitant techninėje specifikacijoje ir veiklos sąraše nustatytais sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.4. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

12.5. Sutartis galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo.

13. Sutarties šalių rekvizitai

Užsakovo:

J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai,
įstaigos kodas 188768545,
a/s LT 13 7044 0600 0619 7000
AB SEB bankas, banko kodas 70440,
tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125.

Rangovo:

S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, Kėdainiai,
įmonės kodas 161645714,
a/s LT 53 7300 0100 3996 7564
AB AB Swedbank, banko kodas 73000,
tel. (8 603) 91949, faks. (8 347) 31375.


Priedai:

1. Techninė specifikacija, 1 lapas;
2. Veiklos sąrašas, 1 lapas;

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 – Užsakovui, 1 - Rangovui.

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Ovidijus Kačiulis
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas:

UAB "Babėnų transportas"
direktorius
Eugenijus Antanaitis
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

**VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS MIŠKO GATVĖJE
TISKŪNUOSE, KĖDAINIŲ RAJONE**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objektas : Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas Miško g. Tiskūnuose.

Objekto adresas : Miško g., Tiskūnai, Kėdainių r.

Užsakovas : Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g.36, Kėdainiai.

Esama situacija : Tiskūnų kaimo Miško gatvėje nėra buitinių nuotekų surinkimo sistemos. Dalyje gatvės nėra vandentiekio tinklų. Gatvė yra su asfalto danga. Planuojama įrengti Miško g. buitinių nuotekų tinklus ir sujungti juos su esamais Kranto gatvės buitinių nuotekų tinklais, įrengti Miško g. vandentiekio tinklus ir sujungti juos su esamais Miško g. ir Tujų g. vandentiekio tinklais.

Darbų sudėtis:

1. Parengti Miško g. vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų (ir atšakų į namų valdas iki sklypų ribos) įrengimo techninį darbo projektą vadovaujantis STR 1.05.06: 2010 „Statinio projektavimas“ ir šiais darbų kiekiais:

1.1. Įrengti nuotekų šalinimo liniją nuo Miško g. namo nr. 1 iki namo nr. 12 (ne mažiau 260 m);

1.2. Įrengti vandentiekio tinklus nuo Miško g. namo nr. 2 iki esamų vandentiekio tinklų Tujų g. (ne mažiau 220 m).

1.3. Įrengtus Miško g. nuotekų tinklus sujungti su esamais Kranto g. tinklais (ties namu nr. 12), vandentiekio tinklus sujungti su esamais Miško g. tinklais (ties namu nr. 2) ir Tujų g. tinklais.

2. Parengtą techninį darbo projektą pateikti Užsakovui statybą leidžiančio dokumento gavimui.

3. Vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu atlikti rangos darbus.

Pastaba: numatyti gatvių dangos ir žaliųjų vejų atstatymą.

4. Atlikti išpildomąją geodezinę nuotrauką.

5. Atlikti kadastrinių matavimų bylą (su VI Registrų centras patikra).

Užduotį parengė :

Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

Robertas Baltrimavičius


Suderinta:

Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas

Algimantas Gedagaudas



Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vyr. specialistas
Robertas Baltrimavičius



Phallos subkultūros
2 priedas

VEIKLOS SĄRAŠAS

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS MIŠKO G. TISKŪNUOSE

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM [Pildo rangovas]					Darbo kaina, Eur be PVM [Pildo rangovas]
			1 mėn	2 mėn	3 mėn	4 mėn	5 mėn	
1.	Techninio darbo projekto parengimas	100	3134,84					3 134,84
2.	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimas	100	4602,00	4602,00	4602,00	4602,00	4602,66	23 010,66
3.	Gatevės dangos ir žaliųjų vejų atstatymas	100				1500,00	693,35	2 193,35
Suma be PVM:								28 338,84
PVM 21 % suma:								5 951,15
BENDRA SUMA su PVM:								34 289,99

Direktorius
Eugenijus Antanaitis



Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vyr. specialistas

Robertas Baltrimavičius

Pirkimo sąlygų
1 priedas

PASIŪLYMAS
DĖL VANDENTIEKIO IR BUTINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMO MIŠKO G.
TISKŪNUOSE

2015.04.15

(Data)

Kėdainiai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Babėnų transportas"
Tiekėjo adresas	S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, Kėdainiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Eugenijus Antanaitis
Telefono numeris	8-603-91949
Fakso numeris	8-347-31375
El. pašto adresas	babenutransportas@gmail.com

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)/

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us) ir siūlomų atlikti darbų pavadinimas.	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio mažos vertės pirkimo apklausos būdu sąlygomis, nustatytomis:
mažos vertės pirkimo sąlygose,
kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome:

Bendrą pasiūlymo kainą su PVM 34 289,99 Eur

(Trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 99centai)

(bendrą pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro 5 951,15Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 28 338,84Eur.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1	Pasiūlymas	2
2	Samata	3
3	Pažyma	1
4	Darbų vadovo atestatas	1
5	Profesinė patirtis	1
6	Projekto vadovo atestatas	2
7	Profesinė patirtis	1
8	Veiklos sąrašas	1
9	Igaliojimas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Eugenijus Antanaitis

(Vardas ir pavardė)

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožeškienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

**PAŽYMA,
PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS
DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ
(JURIDINĮ ASMENĮ)**

2015-03-27 Nr. 212795

Tiekėjo pavadinimas	UAB "BABĖNŲ TRANSPORTAS"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
faksas	834760478
mobilusis telefonas	867612511
Buhalterio (buhalteriu) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	VILIJA ANTANAITIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	161645714
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kėdainių r. sav. Kėdainių m. S. Dariaus ir S. Girėno g. 23
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	EUGENIJUS ANTANAITIS
įregistravimo data	2001-11-22
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-03-26
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-03-26
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "BABĖNŲ TRANSPORTAS", kodas 161645714, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5575) 33 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 3, 9 punktų nuostatomis.
duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės	Eugenijus Antanaitis, gfm. 1951 m. lapkričio 27 d.,

bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius)
teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin.,
1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Vilija Antanaitienė, gim. 1959 m. kovo 11 d., neteistas (-
a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-
2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus
reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-6149

2015-03-27

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė



SIMONA SIAURUSEVIČIŪTĖ



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.20978

Robertas Eigminas

A.k.:

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiujų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; sporto paskirties inžineriniai statiniai.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betransšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

04798

Išduotas 2013 m. kovo 15 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. kovo 7 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.19237

Virgilijus Naujokaitis

A.k. : _____

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).

Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

01218

Išduotas 2012 m. gegužės 31 d.

Pirmą kartą išduotas 2007 m. gegužės 16 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Kvalifikacijos atestatas

Nr. 10333

Virgilijus Naujokaitis

A.k. [redacted]

**suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto
vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros
vadovo, teritorijų detaliojo planavimo specialisto ir teritorijų specialiojo planavimo
specialisto pareigas**

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai:
vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo.

Teritorijų planavimo rūšys: detalusis ir specialusis teritorijų planavimas.

Aplinkos viceministras
Arunas Remigijus Zabulėnas



Komisijos pirmininkas
Povilas Varniūnas

Atestatas galioja iki 2016 m. gegužės 10 d.

Atestavimo komisijos 2011 m. gegužės 10 d. protokolas Nr. 34

AS-002 Nr. 03769


KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DARBŲ VIEŠŲŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

2015 05 03 Nr.5/2015

Paiškinimas į 2015 04 28 Nr. VPS-156 raštą

Informuojame, kad orientacinėje lokalinėje sąmatoje požeminės sklendės vandentiekio atšakoms, antžeminis priešgaisrinis hidrantas, vamzdynų televizinė diagnostika yra įskaityta į medžiagų ir darbų kainą. Gatvės nuotakymo diametras ir visos kitos naudojamos medžiagos vykdant objektą, atitiks reikalavimus nurodytus Statybos techniniame reglamente STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas“.

UAB „Babėnų transportas“ direktorius



Eugenijus Antanaitis