TYTUVENU M. GATVIU SUTVARKYMAS ( J. JABLONSKIO G., PILIAKALNIO G.
DALIES, PIEVU G. DALIES IR SAVANORIU G. DALIES) NENUMATYTU
(PAPILDOMU) DARBU (RYSIU ISKELIMO) PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR
RANGOS DARBU SUTARTIS
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2015 m. geguzes A% 4.Nr. ﬁ’ 99/’1
Kelme

Kelmés rajono savivaldybés administracija, i/k. 188768730, adresas Vytauto DidZiojo g. 58,
Kelmé atstovaujama administracijos direktorés Irenos Sirusienés, veikiancios pagal savivaldybés
administracijos nuostatus, (toliau - Uzsakovas) ir Uzdaroji akciné bendrove ,,Rackausko
AGROTECH", kodas 162402010, adresas Vytauto Didziojo g. 84 A, LT-86142 Kelme,
atstovaujama direktoriaus Petro Rackausko veikiancio veikiancio pagal jmonés jstatus, (toliau -
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, vadovaudamiesi vieSojo
pirkimo ,, Tytuvény m. gatviy sutvarkymas (J. Jablonskio g., Piliakalnio g. dalies, Pievy g. dalies ir
Savanoriy g. dalies) nenumatyty (papildomy) darby (rySiy iSkélimo) projektavimo paslaugy ir
rangos darby pirkimas* rezultatais, sudare Sig Projektavimo paslaugy ir rangos darby sutartj (toliau -
Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti Uzsakovo vykdyto vieSojo pirkimo ,,Tytuvény m.
gatviy sutvarkymas (J. Jablonskio g., Piliakalnio g. dalies, Pievy g. dalies ir Savanoriy g.
dalies) nenumatyty (papildomy) darby (rySiy iSkélimo) projektavimo paslaugy ir rangos darby
pirkimas*™ darby kiekiy Ziniaras¢iuose.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skaiCiuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo iki nenumatyty
(papildomy) darby uzbaigimo, iskaitant Darby perdavima UzZsakovui.

1.4. Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, iforminantis
Darby perdavima-priémima (STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzbaigimas™ 3-iojo priedo 5
punktas).

1.5. ISlaidos - visos pagristai Statybviet¢je ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogings iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6. Iranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus jranga).

1.8. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams

nepriskiriama jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia

Paslaugas, tame tarpe gali bati darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti

asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

UZsakovo organizuoti statinio statybos technine prieziiira, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys

statomas pagal Supaprastintg Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygu, LR
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teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

1.11 Statybos uZbaigimo procediiros — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas* nustatytos
procediiros, kurias atlikus suraSomas Statybos uZzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos
uzbaigima.

1.12 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma jranga bei
medziagos, kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,

ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

1.15. Uzsakovo personalas - visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

2. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumoketi Rangovui Sutarties kaing.
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Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks projekto , Tytuvény m. gatviy
sutvarkymas (J. Jablonskio g. Piliakalnio g. dalies, Pievy g. dalies ir Savanoriy g. dalies)™
nenumatytus (papildomus) darbus (rySiy iSkélimo) projektavimo paslaugas ir rangos
darbus, nurodytus darby kiekiy ZiniaraStyje bei perduos atlikty darby rezultatus UZsakovui
Sioje sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Rangos sutartis;

3.2. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors Kitaip.

3.3. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius. Sutartis galioja iki
visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy, jskaitant garantinius, jvykdymo. Jeigu kurios nors
Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka galioti.

3.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
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Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSuyju
pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salyguy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos VieSojo pirkimo konkurso sglygose. Tais atvejais, kai
Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso saglygas ir (ar)
Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties sglygas.

3.5. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, Kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi buiti siunciami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UzZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siunciant registruotuw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per
5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai.

w

Saliy adresai susirasin¢jimui nurodyti Sios Sutarties 17 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBIE

4.1.Uzsakovas perduoda Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ per 7 darbo dienas nuo Rangovo
rastiSko
praymo tai padaryti. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir
priémimo
akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai** nustatyta tvarka.

4.2.Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitra", vykdys Darby techning priezitira.

4.3.Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis darby

kiekiy  ZiniaraStyje numatyta Darby apimtimi, laikydamasis per Sutarties 6.1 punkte numatyta

termina, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymu, pojstatyminiy akty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus

biitinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri

yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma bei

patikimuma visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. lki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
wStatybos darbai”.

5.5: Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotoju veiksmus
arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZz savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas
Subrangovus gali keisti (pasitelkti kitg, pasiilyme nenurodyta Subrangovg) tik jrodes
Subrangovy keitimo objektyvia butinybeg, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo
salygose nustatytus reikalavimus.
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5.6, Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties
pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad
Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui. Rangovas savo rizika jsivertina visa gauta
informacija, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas galéjo ir privaléjo numatyti iki
Sutarties pasiraSymo, Rangovas atlieka savo saskaita.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZzsakovo turta del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,

atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo

priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus
turtas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.

5.8. Visa statybviet¢je esanc¢io, naujai Kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo

rizika tenka Rangovui.

5.9.Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir SiukSles, iSskyrus tas
atliekas, kurias UZsakovas pareiSkia norg pasilikti sau (metalo lauzas ir pan.);
5.9.2. sandéeliuoti arba iSvezti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo §iuksliy,
dulkiy ar kity terSaly, sudaryti salygas nepertraukiamai ir saugiai jgyvendinti ugdymo
procesa gimnazijos pastate Darby atlikimo metu. Statybviet¢ ir visos patekimui j
Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais
zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti del
Rangovo veiksmy, taip pat uz Zala tretiesiems asmenims, kilusia dél statybos darby
vykdymo;
Rangovas privalo, esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzinieriniy tinkly
geodezines
nuotraukas ir apmokéti jy gavimo iSlaidas.
Rangovas privalo, esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojanc¢iomis organizacijomis veikianciy inZinieriniy tinkly perjungima.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokij

saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo

irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka iStekliy tiekimo jmonems.

Rangovas privalo garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena

Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Statybvietés dirbanciy, gyvenanciy ir

judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby keliamy pavoju.

5.15. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgude¢s ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uZtikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medZiagy.

5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo saglygoms tinkamg [ranga ir
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Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.17. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadovg, kuris patikrina, apZitri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai rasStu nepraneSgs Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

5.18. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.

5.19. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, Medziagos
arba Darby kokyb¢ neatitinka Supaprastinto Statybos projekto, tai Statinio statybos techninés
priezitros vadovas gali atmesti [ranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis privalo
iStaisyti traikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenziju, kompensaciju,
susijusiy su:

5.20.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanc¢ius arba atsiradusius del
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;

5.20.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.

5.21. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.22. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UZzsakovo kaltés iki
Statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti
praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar jranga atitikty Sutartj.

5.23. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biti pakankamai i§samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priziGreti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga
Instrukcijose turi bati apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi buiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.24. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo

5.25.draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Statybos uzbaigimo dokumento
iSdavimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo darbai Rangovo turi biti apdrausti
pilna atstatomaja
verte nuo visy riziky.

5.26.Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui,
vykdant

5.27. Sutartj, saskaity teisingumg. Visi Sutarties sanaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi
bti saugomi ne maziau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

5.28.Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby velavimg, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis
yra 0,03 % nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uz kiekvieng termino
praleidimo dieng pagal Sutarties 5.28. punkte nustatytg tvarkg. UZsakovas delspinigiy dydj gali
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sumazinti arba i§ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uZdelsta deél objektyviy, nuo jo
nepriklausané¢iy aplinkybiy. Tokiu atveju deryby del delspinigiy dydzio nustatymo rezultatas
jforminamas atskiru raSytiniu Saliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokola.
5.29.Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas. Jeigu
Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodytg terming nepabaigia Darby, jis moka Uzsakovui 10
(deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZzio bauda. Prievolé mokéti bauda
Rangovui atsiranda sekancia dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negin¢ijama, UZsakovas
gali sumazinti baudos dydj, jei Rangovas jrodo, kad uzdelsta ne dél jo, o d¢l Uzsakovo kaltés
arba tokiy objektyviy aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo i anksto numatyti ir kaip nors jas
itakoti. Darby atlikimo termino prat¢simo atveju Rangovo prievolé mokeéti 10-ies procenty
visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda nesavalaikio visy Darby atlikimo atveju Rangovui
atsiranda nuo pirmos dienos po pratgsimo termino pasibaigimo. Baudos sumokéjimas
neatleidZia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:
5.29.1. iSskai¢iuojant jos sumg i§ Rangovui mokeétiny sumuy;
5.29.2. pasinaudojant Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, garantu ar laidavimu;
5.29.3. Rangovui pervedant baudos sumg | UZsakovo saskaita ne veliau kaip per 30 dieny nuo
mokestinio reikalavimo gavimo.
5.30.Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZzsakovas turi teise
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo btdy pradéti skai¢iuoti 0,03
proc. (trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo lokalin¢je samatoje nurodytos tos Darby
visos kainos uZ kiekviena termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami UzZsakovo
pasirinkimu:
5.28.1. iSskaiCiuojant delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy;
5.28.2. Rangovui pervedant delspinigiy sumag j UZsakovo saskaita. Tokiu atveju delspinigiy
suma Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.29. UZsakovui uzdelsus apmok¢jima uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte
nustatytus delspinigius.
6.DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas: rangos darbai turi biiti atlikti ne véliau kaip per 2 (du) ménesius nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos.
6.2. Darbai UZsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi UzZsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui praneSant raStu ne veliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su
kokiu tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui
praneSa raStu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatyta termina.
6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uzbaigimo
dokumentai (Rangovui parengus geodezines (iSpildomasias) nuotraukas ir kadastriniy matavimuy
bylas — jei jos bus reikalingos), ir
UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi
saugoti Uzsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda).

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
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8.1. Uzsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo

uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2.Uzsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo

praneSima apie Darby baigima, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra Darby apZiiira ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uzbaigty darbu perdavimo
statytojui aktg, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei
reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus
pagal paskirtj, saraSa. Tokiame saraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi buti paSalinti. Rangovo uzbaigtu darby perdavimo statytojui akta pasiraSo
Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovas. PasiraSius Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui aktg, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas
kartu su UZsakovu privalo pradéti Statybos uzbaigimo procediira;

arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo
statytojui aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo proceddira.

8.2.3. Jeigu UzZsakovas ar Statinio statybos techninés priezitiros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procediira bei pagristai neatmeta Rangovo praSymo ir jeigu Darbai i§ esmeés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali praSyti Darby atlikimo termino pratgsimo
del tokio uzdelsimo.

8.2.4. Rangovas iki Statybos uZbaigimo procediros pradéjimo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedzZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Statinys turi buiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Statybos uzbaigimo procediros dalyviams tinkamas darbo salygas statiniams apzitireti,
skirti buting reikalingg transportg bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:

10 341,18 (deSimt tikstanciy trys Simtai keturiasdeSimt vienas Eur 18 ct) eury, i§ kuriy
PVM sudaro 1794,75 (vienas tikstantis septyni Simtai devyniasdeSimt keturi Eur 75 ct) eury. Jei
suma skai€iais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma Zodziais.

9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

9.3. Tarpiniam mok¢jimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto,
akto F-2, pazymos apie atlikty darby vert¢ po keturis egzempliorius ir PVM saskaitg faktirg iki
einamojo ménesio 20 d. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo
patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akty iSskyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokeéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;

ir (arba)
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9.3.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UzZsakovas. Tokiu atveju UZzsakovas gali re
Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo
sumga to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.3.3. Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi biti laikoma, kad Rangovo
praSoma apmokéti suma yra teisinga.

9.3.4. Rangovas privalo sumazZinti reikalaujama tarpinio mokéjimo suma anksciau
apmokety, bet veliau pripazinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripazinti nekokybiSkais darbai
mokejimo dokumenty pateikimo dienai neiStaisyti.

9.4. Galutiniam moke¢jimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada,
kai Salys pasiraSo Rangovo uZzbaigtu statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo
aktus bei Rangovas iStaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo
statytojui metu.

9.5. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose
mok¢jimo dokumentuose per 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas, pagal pateiktus mokéjimo
prasymus gavus iS Keliy direkcijos apmokéjimui skirtas léSas.

9.6. Jeigu Rangovas negauna moke¢jimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teis¢ | delspinigius. Delspinigiy del véluojancio mokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai negali bati skaic¢iuojami, jei véluojama apmokeéti del
laiku negauto finansavimo ar del treiyjy asmeny veiksmy.

9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.7.1. Padidéjus arba sumazéjus pridétines vertés mokescio (PVM) tarifui sutarties kaina

Saliy radytiniu  susitarimu atitinkamai  didinama arba maZinama. Kainos
perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy=A+ L ), x (1 + L )
de-Ty 100
100

Sy - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaic¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais).

9.7.2. Del kainy lygio pasikeitimo Sutarties kaina perskai¢iuojama ne veliau kaip kiekvieny
mety spalio 10 d. ir ne veliau kaip kiekvieny mety balandzio 10 d.. taikant Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés biuletenyje Vartotoju kainy
indeksai pagal statiniu tipus paskelbtus kainy indeksus, i§ ju - .InZineriniai
statiniai’, jeigu per pragjusius SeSis ménesius inZinieriniy statiniy statybos kainy
pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Perskai¢iavimas kieckvieny mety spalio
menes] atlickamas statybos darby kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento,
gauto einamyjy mety birZelio ménesio kainy indeksg dalijant i§ praéjusiy mety
gruodzio ménesio kainy indekso, balandZio ménesj —
praéjusiy mety gruodZio meénesio kainy indeksa dalijant i§ praéjusitg mclq birzelio
meénesio
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kainy indekso. PerskaiCiuojama ty statybos darby, kurie pagal Sutartj atlickami po
kainos perskai¢iavimo, kaina. Duomeny Saltinis kainos perskai¢iavimui — Lietuvos
Statistikos departamento tinklalapis, Vartotojy kainy indeksai, Statybos sgnaudy
kainy indeksai, InZineriniai statiniai.
9.7.3. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abieju Sutarties

Saliy.

9.8. Del kity mokesciy, iSskyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai¢iuojamos nebus.

9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodyta

atsiskaitomaja banko saskaita.
10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, butini Darbams uZzbaigti, gali buti atliekami tik del iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1. bet kurios numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimag.

10.2. Sutarties 10.1.1 punkte nurodytu atveju Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling
samatg bei siilyma del keistiny darby, nurodydamas sitlomus darbus, jy apimtis ir
kaing nevirSijant sutartyje nurodytos bendros darby kainos. Tokiu atveju Statybos
techninis prizitrétojas, gaves UZsakovo pritarima, turi nuspresti dél darby atlikimo ir
kainos sumazinimo. Jeigu del Siame punkte numatyty priezas¢iy yra bitina pakeisti
sutarties kaing ja padidinant, kaina gali buti pakeista tik pritarus UZsakovui ir
laikantis VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimy.

10.3. Sutarties 10.1.2 punkte nurodytu atveju, Rangovas pateikia nevykdytiny darby
lokaling samatg, kurios pagrindu atitinkamai koreguojama (maZinama) sutarties
kaina.

10.4. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitilyme
nurodyty Medziagy/Irangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetickiamos reikalingos
Medziagos/Iranga ar pan.), ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy
nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas MedZiagas ar [ranga,
Rangovas pateikia lokaling samata bei sitlyma del keisting MedZiagu/[rangos
UZsakovui. Jeigu dél Siame punkte paminéty priezasciy keistysi Sutarties kaina, kaina
gali buti pakeista tik pritarus UZsakovui ir laikantis VieSyju pirkimy istatymo
reikalavimy.

10.5. Aplinkybés, salygojanCios bitinybe atlikti  aukS¢iau minétus  Pakeitimus,
pagrindziamos rastu.

10.6. Visi aukS¢iau minéti Pakeitimai turi bati Uzsakovo patvirtinti rastu.

10.7. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali biiti kei¢iamos tik
UZzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja statinio projektui (Darby
apim¢iai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
nelaikomi.

10.8. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar [rangos, MedZiagy), kurie yra bitini
norint saugiai, patikimai ir tinkamai uzbaigti Darbus, pirkimas vykdomas VieSyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.
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10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas -
ne veliau kaip per 5 dienas - pranesti UzZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

10.10. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo
statinio projekto, jei ju atlikimui néra gautas rastiSkas UZsakovo nurodymas, neapmokami,
Rangovas privalo savo saskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekta j padétj, buvusia iki
tokiy darby pradzios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1 UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo - priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negal¢jo buti nustatyti perimant Darba
(paslepti trikumai arba
atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo
apie juos rastu praneSti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Defekty iStaisymo ar Zalos
paSalinimo darby nepradéjus UZsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ tokiy darby
atlikimui samdyti kitg tiek¢ja. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uz tokiy darby atlikima per 20
dieny nuo UZsakovo Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo
savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis
Medziagomis, netinkama darbu kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.  Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir
negaléjo numatyti sutarties sudarymo momentu, gali biiti sustabdyti iki ty aplinkybiy pasalinimo
(pasibaigimo). Darbai gali biiti stabdomi tik rastisku Uzsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas sustabdymo terminui, laikantis Sutartyje nurodyto prat¢simy didZiausio termino.

12.2, Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
Isipareigojimus, tai Statinio statybos techninés prieZzitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu Saliy susitarimu.

12.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio
statybos technineés priezitros vadovo nurodymy arba visais
pagristais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo (ar nepateikia naujo uztikrinimo);

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiSkiai parodo ketinima
netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba atskirai nurodyta
grafika ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti
iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.4.3. UZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba
aplinkybéms, pries 30 dieny apie tai rastu praneSes R
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nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir pasalinti Rangova i
Statybvietés.

1245 Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar Saliy susitarimu:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus
del turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz
tinkamai atliktus, bet neapmokeétus Darbus. Taciau UZsakovas
Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu,
delspinigius ir baudg del veélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo
iSlaidas, atsiradusias del Sios Sutarties. UzZsakovas, padares
tokius atskaitymus uz papildomas ISlaidas, praradimus ir
nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo
iISmoketi Rangovui.

12.5.3. Nutraukus Sutart} dél Rangovo kaltes, UzZsakovas besglygiSkai
nuo pirmos Sutarties nutraukimo dienos jgyja teis¢ j visa
Sutarties uZtikrinimui suteikta banko ar kredito unijos garanto
ar draudimo bendroves laidavimo suma.

12.6. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisg
nutraukti Sutartj ne veliau kaip prie§ 30 dieny apie tai rastu praneSdamas
Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti sumokéta:

12.6.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas
kainas;

12.6.2. Islaidos uz (ranga ar MedZiagas), kurie skirti Darbams ir
kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, $i
Iranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

121, UZsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél
to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba ipareigoti juos vykdyti kita Rangova.

12.8. Rangovas turi teisg, prieS 30 darbo dieny rastu jspéjes UzZsakova,
nutraukti Sutartj, jeigu:

12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino
pabaigos negauna apmokeéjimo;

12.8.2. Uzsakovas paZeidZia Sutarties salygas ir dél to pazeidimo (-y)
Rangovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj daugiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny.

12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygu punkta jsigaliojimo atveju
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.8.3. nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti del
gyvybeés ar turto iSsaugojimo arba dé¢l Darby saugos;

12.8.4. perduoti UZsakovui [ranga ir Medziagas, uz kuriuos jau
sumoketa;
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12.8.5. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$
Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
ratu iSdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasitilo ginco sprendima. Gavusi pasiiilyma ginga spresti
derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai Saliai pageidaujant, ginco sprendimui
pasitelkiama [gyvendinancios institucijos pagalba. Gincas turi bati iSsprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin¢o iSspresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasifilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys deél Sios Sutarties ar su ja
susij¢, nepavykus juy iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force nwwre)‘lp]mk}bemq taisyklese, jeigu
Salis per 5 darbo dienas pranes¢ kitai Saliai apie kliditj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingu prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, i kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanc¢ios aplinkybés, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimag,
likvidavima, veiklos pobtdZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma arba
jos vykdymas turi biiti atidetas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15.KITOS SALYGOS

15.1.Rangovas darbams atlikti numato samdyti Siuos subrangovus (jei taikoma):
15.1.1.UAB ,,Siauliq hidroprojektas™
191 2 esmnmmminipenas

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo apklausos budu vykdytu vieSuoju pirkimu
~Tytuvény m. gatviy sutvarkymas (J. Jablonskio g., Piliakalnio g. dalies. Pievuy g.
dalies ir Savanoriy g. dalies)" nenumatyty (papildomy) darbu (rySiy iSkeélimo)
projektavimo paslaugy ir rangos darby pirkimas.

16.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai:
16.2.1. Pasitulymo forma;




17. SALIY JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

17.1. UZzsakovo: Vytauto DidZiojo g. 58, Kelme, j/k. 188768730, tel.: 8 427 69052,
faks.: 8 427 68052 , a/s L'T44 4010 0438 0003 0074, AB bankas ,,DNB*, b/k 40100

17.2. Rangovo: Vytauto DidZiojo g. 84 A, LT-86142 Kelme, j/k 162402010, PVM
mokeétojo kodas: LT624020113, tel.: 8 427 6 10 88, faks.: 8 427 6 10 93, a/s LT78 4010 0438 0007
5246, AB DNB bankas, b/k 40100.

Uzsakovas: Rangovas:

Direktorius

Petras Rackauskas

(paraSas) (parasas) -
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Kradtorvarkos, paveldusaugos ir statybas
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PASITLYMO FORMA

UAB ,,Rackausko AGROTECII*

U?.dni'oji akeiné bendrove, Vytauto Didziojo 84A, LT-86142. Kelngé, tel. 8-427-61192. faks. $-437-61093.
Ll pastas agro@kelme.omnitel.net. jmones kodas 162402010, PVM mokétojo kodas L'1624020113

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre.

Kelmés rajono savivaldybés administracijai

PASIDLYMAS
DEL ,, TYTUVENUY M. GATVIY SUTVARKYMAS (J. JABLONSKIO G., PILIAKALNIO
G. DALIES, PIEVY G. DALIES IR SAVANORIY G. DALIES) NENUMATYTU
(PAPILDOMU) DARBY (RYSIV ISKELIMO) IR PROJEKTAVIMO PASLAUG U+
PIRKIMO

2015-05-11 Nr. .

Kelmé

s

Tick¢jo pavadinimas AJeigu dalyvauja itkio
subjekty grupe, surasomi visi tickéjy pavadinimai/ | UAB . Ra¢kausko AGROTECI[*

Tiekejo adresas Zleigu dalyvauja fkio subjektiy |
grupé, surasomi visi tiekéjy adresai/ | Vytauto DidZiojo 84A, [T 86142. Kelme

Uz pasialyma atsakingo asmens vardas, pavard¢ |

. Petras Rackauskas

Telefono numeris i
8427 61088

Fakso numeris |
c 8427 61094

Ll paSto adresas

Agro.statybaiiigmail.com

‘Pastuba. Pildoma, jei tiekéjus keting pasitelkti subrangovy (-us), subtiekejq (-usjz ar subteikéja (-us )/

~ Subrangovo (-y), subtickejo (-u) ar subteikéjo (-y) * UAB ..Siauliu hidroprojektas-
. pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtickéjo (-u) ar subteikéjo (-y) | Ausros aléja 29A, LT 76300, Siauliai
adresas (-ai)

" |stpareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama 3 %
i pasitelkti subrangova (-us), subtiekéja (-us) ar
subteikéja (-us)

Siuo pasidlymu pazymime. kad sutinkame su visomis konkurso sylygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose (ju paaiskinimuose, papildymuose).

2) pasiraSydamas CVP IS pricmonémis pateikta pasilyma saugiu clektroniniu parasu, patvirtinu,
kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir clcktroniqémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.



3) Mes siitlome Siuos darbus:

Eil. Darby pavadinimas Kaina be PVM PVM Kaina su PVM
Nr.

1 2 B 4 3

1. | Statinio projckto parengimo paslauga | 440.00 92.40 532.40

2. | Rangos darbai 8106.43 1702.35 9808.78

IS VISO (bendra pasiiilymo kaina) 10341,18
Bendra pasitlymo kaina su PVM 10341.18 EUR (Desimt tikstanéiy trvs Simtai

keturiasdesimt vicnas curas 18 ct.).
Pastaba:

- kainos pasitlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina wri atitikei pateikty jos sudétiniy daliy sumg

- tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skiltiy nepildo ir
nurodo priezastis, del kuriy PVM nemoka.

Teikdami §j pasitlyma. mes patvirtiname, kad | misy siiloma Kaing iskai¢iuotos visos
paslauguy ir darbu atlikimo ilaidos, nurodytos pirkimo dokumentuose ir visi mokesciai. ir kad mes
prisiimame rizika uz visas iSlaidas, kurias vadovaudumiesi perkanciosios oreanizacijos pateiklais
pirkimo dokumentais, privaléjome jskai¢iuoti j pasiilymo kaing. )

Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumatius islaidy technologiskai bitiniems procesams
atliku. laikoma, kad 3iuos darbus konkursa laimejes dalyvis atlicka savo saskaita.

Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai (pasira3ydamas pasitilyma ar Kiekvieng
dokumentq saugiu elektroniniu parasu patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros):

Cil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaicius
Nr.
1. | Lokalinés sgmatos Nr. S001. S002

2 lapai

]

Siame pasidglyme vra pateikia ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia
informacija prisceti atskirai):
| Eil, Pateikty dokumenty pavadinimas I Dokumentas yra jkeltas Sioje

|

. Nr. CVP IS pasialymo lango eilutéjc
? (,.Priscgti dokumentai’™)
1. | Lokalinés samatos Nr. S 001. S002 2 lapai

|
!
|
i
{

Pastaba: Sia lentele pildyti tuomet jeigu bus pateikia konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodsti. kad
honfidenciali informacija yra pasitlyino kaina arba, kad visas pasitilymas vra konfidencialus.

Mums yra Zinoma, kad perkancioji organizacija neapmokés patirtas islaidas susijusias su
pasitilymo rengimu.
Pasitilymas galioja iki termino. nustatytopirkimo d
. -

mentuose.
P -
Dircktorius Sy Petras Rackauskas
{liekejo arbu jo jgaliota asmens parcigy \'(-I%mﬁ’x@/ {(Vardas ir pavarde*)
pavlinimas®)




