

SUTARTIS Nr.

UAB „Vilkaviškio vandenys“ atstovaujama direktoriaus Ramūno Kašinsko, veikiančio pagal UAB „Vilkaviškio vandenys“ įstatus (toliau - UŽSAKOVAS), ir

UAB „Požeminių linijų statyba“, atstovaujama direktoriaus Antano Mikušausko, veikiančio pagal UAB „Požeminių linijų statyba“ įstatus (toliau – TIEKĖJAS)

toliau kartu vadinami šalimis, sudarome šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka atlikti Sutarties priede Nr. 1 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai“ (toliau – Sutarties 1 priedas) nurodytus vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbus (toliau – Darbai), o UŽSAKOVAS įsipareigoja Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka sumokėti už Darbus nustatytą kainą.

2. Darbų atlikimas ir priėmimas

2.1. Darbus tiekėjas atlieka laikydamasis teisės aktų reikalavimų.

2.2. Darbų atlikimo vieta nurodyta Sutarties priede Nr. 2 „Darbų vietų schemas“.

2.3. Darbai pradedami vykdyti ne anksčiau kaip 2015-06-01;

2.4. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip 2015-06-30. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino. TIEKĖJAS turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

2.5. Darbų atlikimo terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas, jei atsirado priežastys, dėl kurių Darbų atlikimas laiku tampa neįmanomas. Atsiradus priežastims, dėl kurių darbų atlikimas laiku tampa neįmanomas, TIEKĖJAS nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo minėtos aplinkybės atsiradimo dienos, kreipiasi į UŽSAKOVĄ, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl termino pratęsimo. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo šio punkto nurodyto pranešimo gavimo dienos UŽSAKOVAS raštu išreiškia sutikimą pratęsti terminą arba informuoja TIEKĖJĄ, kad šis terminas nebus pratęstas.

2.6. TIEKĖJAS pasirūpina, kad iš anksto suderintu su UŽSAKOVU laiku UŽSAKOVAS galėtų įsitikinti atliktų darbų tinkamumu ir įforminti jų priėmimą.

2.7. UŽSAKOVAS priimdamas Darbus privalo įsitikinti, kad Darbai atitinka Sutartyje nurodytus reikalavimus ir turi teisę prašyti TIEKĖJO pateikti visus Darbų atitikimą Sutartyje nurodytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus.

2.8. UŽSAKOVAS pasirašo priėmimo-perdavimo aktą (ar kitą priėmimą - perdavimą patvirtinantį dokumentą, pvz. sąskaitą - faktūrą), jei Darbai atitinka Sutartyje nurodytus reikalavimus ir yra tinkamai atlikti.

2.9. TIEKĖJAS įsipareigoja be raštiško UŽSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokių atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

3. Kaina ir atsiskaitymo sąlygos

3.1. Bendra Sutarties kaina nurodyta Sutarties 1 priede. UŽSAKOVAS sumoka už faktiškai atliktą Darbų kiekį, pagal Sutarties 1 priede nurodytus įkainius ir neviršijant bendros Sutarties kainos;

3.2. Į bendrą Sutarties kainą įskaičiuoti visi galimi mokesčiai ir išlaidos, susiję su Darbų atlikimu. TIEKĖJAS neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių bendrą Sutarties kainą. Į bendrą Sutarties kainą nėra įskaičiuota tiesiamų vandentiekio ir nuotekų vamzdžių kaina.

3.3. Už darbus UŽSAKOVAS sumoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo darbų atlikimo ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo.

3.4. TIEKĖJAS sąskaitą-faktūrą už Darbus UŽSAKOVUI pateikia ne vėliau kaip per 5 (penkios) darbo dienas nuo Darbų atlikimo.

3.6. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties šalių nepriklausančioms aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų Darbų. Šie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi tokia tvarka: atskirų Darbų atsisakymas galimas, dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKĖJO susitarimu, kuriame nurodomi neatliktini darbai ir jų vertė. Atskirų

Darbų atsisakymo atveju bendra Sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) pagal dvišaliame UŽSAKOVO ir TIEKĖJO susitarime nurodytą neatliktinų darbų vertę.

3.7. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojama (didinami ar mažinami) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai patvirtinus UŽSAKOVUI bei TIEKĖJUI ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

3.8. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja TIEKĖJAS, kreipdamasis į UŽSAKOVĄ raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). UŽSAKOVAS taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo. Bendros Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti įkainiai bendra Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo išgaliojimo sąlygos. Bendros Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

3.9. Darbai, prekės ir paslaugos kurie nėra Sutarties dalykas, yra atskiro viešojo pirkimo objektas.

4. Atsakomybė

4.1. Tiek UŽSAKOVAS, tiek TIEKĖJAS privalo vykdyti savo įsipareigojimus sąžiningai, stropiai, bendradarbiaudami; kiekviena šalis atsako už kitai šaliai padarytus tiesioginius nuostolius dėl savo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymo.

4.2. Nė viena iš šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti šios Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Force majeure).

4.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

4.4. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį išpėdama apie tai kitą šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

4.5. UŽSAKOVUI vėluojant apmokėti TIEKĖJO pateiktą sąskaitą-faktūrą, TIEKĖJUI reikalaujant, UŽSAKOVAS moka 0,02 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo pradelstos sumokėti sumos, už kiekvieną pradelstą dieną.

4.6. TIEKĖJUI vėluojant atlikti darbus, UŽSAKOVUI reikalaujant, TIEKĖJAS moka 0,02 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo vėluojamų atlikti darbų vertės už kiekvieną pradelstą dieną.

4.7. Šioje Sutartyje numatytų netesybų sumokėjimas neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų įvykdymo ir pažeidimų pašalinimo.

5. Sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas

5.1. Šalys susitaria, kad visi Sutarties nereglamentuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

5.2. Visus UŽSAKOVO ir TIEKĖJO ginčus, kylančius iš Sutarties ar su ja susijusius, šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Sutarties šalių Sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

5.3. Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

6. Sutarties pakeitimai

6.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai. Gali būti keičiamos tik tokios Sutarties sąlygos, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš šalių.

7. Sutarties galiojimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2015-08-31.

7.2. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu šalių sutarimu.

7.3. UŽSAKOVAS gali raštišku pranešimu nutraukti Sutartį įspėjęs TIEKĖJĄ prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai TIEKĖJAS nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

7.4. TIEKĖJAS gali raštišku pranešimu nutraukti Sutartį įspėjęs UŽSAKOVĄ prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai UŽSAKOVAS nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

7.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal šią Sutartį.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 Sutarties priedai ir TIEKĖJO pateiktas pasiūlymas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.2. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš šalių skirti kitai šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti šioje Sutartyje nurodytais adresais. Pasikeitus šalies rekvizitams ir/ar kontaktiniams duomenimis, šalis privalo raštu informuoti apie tai kitą šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo momento. Šalies pranešimas apie rekvizitų ir/ar kontaktinių duomenų pasikeitimą laikomas neatsiejama šios Sutarties dalimi. Nepranešusi apie adresą pasikeitimą šalis atsako už visus su nepranešimu susijusius nuostolius.

8.3. TIEKĖJUI yra žinoma, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d. Sutartis bei jos pakeitimai, išskyrus Tiekėjo raštu nurodytą informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems jo komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo bus paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

8.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

9. Šalių rekvizitai

UŽSAKOVAS

UAB „Vilkaviškio vandenys“
Pramonės g. 13, LT-70177 Vilkaviškis
Kodas 185304657, PVM mokėtojo kodas
LT853046515
a.s. LT924010040100088952 AB DNB
bankas, banko kodas 40100,
LT247300010041851147 „Swedbank“, AB,
banko kodas 73000
tel. (8 342) 60100, faks. (8 342) 60104
el. paštas vilkaviskiovandenys@takas.lt

TIEKĖJAS

UAB „Požeminių linijų statyba“
S.Lozoraičio g. 19, Garliava, LT53228 Kauno raj.
Kodas 300011327 PVM mokėtojo kodas
LT100000981814
a.s.LT127290000003467363, AB „Citedele“ bankas,
banko kodas 72900
tel. +370 37 552614, mob. tel. 8 655 18343
el. paštas polista@takas.lt

Direktorius
Ramūnas Kašinskas



Direktorius
Antanas Mikušauskas



SUTARTIES NR.
PRIEDAS NR. 1
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ TIESIMO DARBAI

1. Pagal Sutartį atliekami šie vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai:

Objekto adresas	Vamzdžio diametras	Numatomas maksimalus tinklų ilgis metrais (maksimalus darbų kiekis)	Metro kaina eurais be PVM	Metro kaina eurais įskaitant PVM	Viso kaina eurais be PVM	Viso kaina eurais įskaitant PVM
Nuotekų tinklai S.Daukanto g. Vilkaviškis	DN110	160	30,00	36,30	4800,00	5808,00
Vandentiekio tinklai S.Daukanto g. Vilkaviškis	DN32	160	15,00	18,15	2400,00	2904,00
Vandentiekio tinklai Vasario 16-osios g. Pilviškiai	DN110	100	25,00	30,25	2500,00	3025,00
Viso:					9700,00	11737,00

2. Bendra Sutarties kaina 11737,00 (vienuolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt septyni litai, 00ct.)
3. Vandentiekio ir nuotekų tinklai turi būti tiesiami uždaru (prastūmimo) būdu.


UŽSAKOVAS

UAB „Vilkaviškio vandenys“

TIEKĖJAS

UAB „Požeminių linijų statyba“

Direktorius
Ramūnas Kašinskas


(parašas)

2015. 04. 23
(data)



Direktorius
Antanas Mikušauskas


(parašas)

2015. 04. 23
(data)






V1-projektuojama vandentiekio trasa DN32 L-160m.
KF1- projektuojama nuotekų trasa DN110 L-160 m.

1- projektuojama nuotekų trasa DN110 L-160 m.

Vandentiekio tinklų (Vasario 16-osios g., Pilviškiai) darbų vietos schema




V1 - projektuojama vandentiekio trasa DN110 L-100m

UŽSAKOVAS
UAB „Vilkaviškio vandenys“

TIEKĖJAS
UAB „Požeminių linijų statyba“



Direktorius
Antanas Mikušauskas



Handwritten signature