DARBU PIRKIMO SUTARTIS

2015 m. geguzés 25 d. Nr. F2- 7§
Daugai

VieSoji jstaiga Daugy technologijos ir verslo mokykla, juridinio asmens kodas 190961010,
kurios registruota buveine yra Ezero g. 30, Daugai, LT-64137, Alytaus r., duomenys apie jstaigg
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus
Valento Pakalni8kio, veikian¢io pagal jstaigos jstatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,Naujoji $iluma®, juridinio asmens kodas 110868334, kurio registruota buveiné yra
Savanoriy pr. 159A, LT-03150, Vilnius, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos  juridiniy asmeny registre. atstovaujama generalinio  direktoriaus  Vytenio
Daunoravi¢iaus, veikian¢io pagal imonés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinamos ,Salimis®, o kiekviena atskirai — . Salimi, sudare Sig darby pirkimo
sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

I. SAVOKOS

I. 1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutarties salygas privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
UZsakovui, jskaitant Statybos uzbaigimo akto pasirayma.

1.4 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogines islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i3laidas negali bati
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.5 Statinio techninio darbo projektas - dokumenty visuma, kuri apjungia Techninj projektg ir
Darbo projekts.

1.6 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.7 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe —
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.8 Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti
statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

1.9 Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis ~ Techninio projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir prizilrintis
Techninio projekto sprendiniy lgyvendinima Darby vykdymo metu.

1. 10 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise.

1. 11 Subrangovas — asmuo, Rangovo nurodytas vieSojo Darby pirkimo dokumentuose Ivardintas
kaip Subrangovas.

1. 12 Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba jo jgalioto asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranege Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

I. 13 Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimy
istatyme,
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II. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kiti normatyviniai dokumentai.

Sioje sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be isankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi teisés skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
Kitaip.

III. SUTARTIES DALYKAS

Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika Isipareigoja per
Sutartyje numatyta laika atlikti biokuro katilo su kuro sandélio ir kuro padavimo |} katilus
iranga jrengimo darbus, pagal suderintg grafikg sutarties Priede Nr. 1, kuriy apimtis nustatyta
pirkimo salygy 1 priede ,,Pirkimo objekto techniné specifikacija™ ((toliau - ,Darbai") ir
perduoti Darby rezultaty Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir
tvarka. UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui bendra Sutarties kaing.
Atliekami Darbai privalo atitikti pirkimo dokumenty reikalavimus bei Darby pirkimui
pateiktg Rangovo pasiilyma.

Darby atlikimo vieta: Pergalés g. 27, Daugai, Alytaus r.

IV SUTARTIES KAINA

Bendra Sutarties kaina su PVM 169 642,00 Eur (vienas $imtas $esiasdesimt devyni
tikstanciai Sesi Simtai keturiasdesimt du eurai), PVM sudaro 29 442,00 eur (dvidesimt
devynis tikstan¢ius keturis Simtus keturiasde$imt du eurus). Detalizuota sutarties kaina
pateikiama Sutarties priede. Sutarties kaina atitinka Rangovo pateikta pasitilyma konkurso
metu.
Uz $ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus sutarties 3.1 punkte. | Sutarties
kaing jeina darbo jegos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo
ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus bei $ig Sutartj, islaidos. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy,
virSijan¢iy darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo Sutartyje
nustatyta tvarka.

Sutarties 4.1. punkte numatyta Sutarties kaina perskai¢iuojama (didinama ar mazinama):

4.3.1 pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui. kuris turéjo

tiesiogineés jtakos Sutarties kainai. Ne véliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—

priemimo akto pasiraymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
itakos pasikeites pridétinés vertés mokeséio tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydziu.

4.3.2 Jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pirkimo metu (dalis perkamy

statybos darby tapo nereikalingi, néra lésy Jiems apmokeéti), gali bati atsisakoma atskiry darby

(ar jy dalies) ar mazinama darby apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima

keisti kitais reikalingais darbais:

- Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina
bus perskai¢iuojama (mazinama) pagal faktiskai atliktus darbus. Faktiskai atlikty darby
kaina apskai¢iuojama pagal jvykdyty darby lokaling samata. Like Darbai suprantami kaip
faktiskai like neatlikti Darbai.

= Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny
darby lokaling samata bei sitlyma dél keistiny darbu, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo
siilymo atitikimg rinkos kainoms bei ivykdzius derybas (jei reikalinga). iforminamas
dviSaliu Uzsakovo ir Rangovo susitarimu.
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V. APMOKEJIMU TVARKA

Apmokéjimas atlieckamas pagal rastisku Saliy sutarimu suderinta apmokéjimy grafika
(sutarties Priedas Nr. 2), bet ne veéliau kaip iki 2015 m. gruodzio 31 d.

V1. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutarties 3.1 punkte numatyti
Darbai (jskaitant Sutarties nuorodas j Konkurso salygose nurodytus darbus), atlikti visi
reikalingi bandymai, uzpildytas statybos darby zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos,
medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos ir kita i$pildomoji dokumentacija,
Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz atliktus Darbus per vieng kalendorinj
ménesj. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos
sumos. Darby priémimo aktg pasira$o: i§ Rangovo pusés — turintis atitinkamus Rangovo
jgaliojimus Rangovo statybos vadovas arba kitas Rangovo jgaliotas asmuo, o i§ Uzsakovo
pusés — Techninis prizilirétojas ir UZsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo akta,
pazymg apie atlikty darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius UZsakovui iki sekan¢io ménesio 5 (penktos) dienos, o jei $i diena yra ne darbo
diena — kita dieng po jos einané¢ig dieng. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akty
gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas
vieng Akty egzemplioriy Rangovui, arba tuo pa¢iu terminu priima negin¢ijama atlikty Darby
dalj ir pareiSkia ratu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas del netinkamo Darby
atlikimo.

Projektavimo paslaugy perdavimas ir pri¢mimas atliekamas, kai Rangovas pateikia Uzsakovui
techninio darbo projekto 4 (keturis) egzempliorius (spausdinta versija) ir elektroningje
formoje (PDF ir redaguojamame WORD ir DWG formatuose kartu pridedant papildomus
specialiai sukurtus failus, reikalingus teisingam vaizdavimui ar spausdinimui (raSmeny,
grafiniy simboliy, spalvy priskyrimo spausdinimui ir pan.)) ne veliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo techninio darbo projekto suderinimo su Uzsakovu ir kitomis valstybinemis
projektavimo prieziliros institucijomis bei salygas iSdavusiomis organizacijomis (jeigu
reikalinga) datos.

Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, rastu jspéjes ji apie tai
maziausiai prie$ viena darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta teisés akty nustatyta
tvarka.

Rangovas prie§ 10 (desimt) darbo dieny pranesa UZzsakovui rastu apie pasirengima perduoti
pilnai uzbaigtus visus statybos Darbus ir iSpildomaja dokumentacija, kuria Rangovui
priklauso perduoti pagal Lietuvos Respublikos teises aktus. Uzsakovas organizuoja galutinj
Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranedimo gavimo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas nuo Darby patikrinimo pasiraSo perdavimo ir
priemimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas.

Rangovui uzbaigus visus Darbus ir UZsakovui pasirasius galutinj Darby perdavimo-priemimo
aktg, Uzsakovas, dalyvaujant Rangovui, teisés akty nustatyta tvarka nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procediiras. Rangovas privalo dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieziaros vadovui, Uzsakovui ir
Statybos uZbaigimo komisijai tinkamas darbo salygas statiniui apziGreti, pateikti statinio
statybos dokumentacija, bandymy rezultatus, Valstybines energetikos inspekcijos pazyma (as)
apie tinkamuma eksploatuoti jrengtus Kkatilus. Rangovas privalo per protingai trumpag
laikotarpj pasalinti Statinio statybos darby uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

VILUZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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Uzsakovas turi teise:

7.1.1 Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe.

7.1.2 Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pataisyty techninj darbo projektg pagal
privalomasias ekspertizés pastabas ir ji suderinty su UzZsakovu ir kitomis
valstybinémis projektavimo prieZilros institucijomis bei sglygas iSdavusiomis
organizacijomis (jeigu reikalinga).

7.1. 3 Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis Lietuvos Respublikos jstatymu.
pojstatyminiy teisés aktu, statybos techniniy reglamenty ir kity normatyviniy dokumenty.
Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy suderinto detalaus
kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ rastu reikalauti, kad Rangovas per nustatytg laika
padalinty trikumus. Uzsakovas privalo nustatyti Rangovui realiai jvykdoma terming
trikumams pa3alinti, pranesdamas apie tai rastu.

7.1.4 Leisti pakeisti Rangovo nurodytus subrangovus ar pasiilytus jrengimus/medziagas
kitomis, su salyga, kad naujai siilomi subrangovai atitinka Konkurso salygose
nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, o jrengimai/medZiagos — techninéje
specifikacijoje jtvirtintus reikalavimus, tai jforminant radtu, Salims pasirasant
protokola.

Uzsakovas privalo per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo datos pateikti

techninio arbo projekto rengimui reikalingus dokumentus.

Uzsakovas teisés akty nustatytais terminais ir tvarka turi pateikti Rangovui statyba leidziant]

dokumentg ir perduoti statybvietg bei jos valdymo teisg. Statybvieté yra perduodama Salims

pasirasant statybvietés perdavimo-priémimo akta. Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdave statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris

vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 , Statinio statybos techniné prieZidira® vykdys Darby

techning priezilira.

Uzsakovas privalo teikti reikiamus pranesimus, paraiskas, dalyvauti posedziuose, Darby

vykdymo bei Statybos uzbaigimo procediry atlikimo metu.

Uzsakovas neatlygintinai tiekia Rangovui Darby atlikimui reikalinga elektros energijg ir

vandenyj, kurj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos.

Uzsakovas turi ir kitas, Sioje Sutartyje nenurodytas pareigas. kai tokias pareigas jam. kaip

uzsakovui, nustato Lietuvos Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai.

VIII. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo:

8.1.1. Vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Konkurso salygose
numatyta Darby apimtimi, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymuy,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

8.1.2. Pagal konkurso salygas ir patvirtinta technine uzduotj projektavimui (1 priedas) ir
galiojan¢ias projektavimo normas kokybiskai ir numatytais terminais parengti objekto
techninj darbo projektg. Pataisyti techninj darbo projekta pagal privalomasias ekspertizes
pastabas (jei reikalinga), suderinti su valstybinémis projektavimo prieziiiros institucijomis bei
salygas iSdavusiomis organizacijomis (jeigu reikalinga) ir Uzsakovu.

8.1.3. Teisés akty nustatyta tvarka atlikti projekto vykdymo priezilra.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad jis turi visus leidimus ir licenzijas bei turi reikiama
kvalifikacija ir kompetencija darbams vykdyti bei kitas technines, intelektualines.
informacines, fizines ir kitas galimybes reikalingas ir leidZianias jam deramai vykdyti
Sutarties salygas bei uztikrinti auk$¢iausig atliekamy darby kokybe.



10. 1

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimag taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikimg.

Rangovas gali keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus, numatytus Konkurso
salygose, tik gavus jo rastiska sutikima ir tik jei tie keitimai neprie$taraus Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teises akty nuostatoms.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo.
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai raStu nepranede¢s Statinio statybos techninés priezitros vadovui, tai, Statinio
statybos technines priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darba
atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i$pildomieji atlikty Darby
bréziniai bei kiti reikalingi dokumentai pateikiami statinio statybos techninés prieziiros
vadovui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitros instrukcijas, kurie reikalingi
bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti ir praneti Statinio statybos techninés priezifiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 (tris) darbo
dienas. Bandymai turi bati laikomi atliktais, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
technineés priezitiros vadovas.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziiros ir Statinio projekto vykdymo priezidros vadovams lankytis Darby objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas patvirtina, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
isipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui pagal Konkurso
salygose nustatyta Darby apimt; ir reikalavimus.

Rangovas turi ir kitas, Sioje Sutartyje nenurodytas pareigas, kai tokias pareigas jam, kaip
Rangovui, nustato Lietuvos Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai.

X. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Rangovas privalo visus pirkimo objekto techninéje specifikacijoje nurodytus Darbus atlikti iki
2015 m. spalio 31 dienos. Esant nenumatytoms aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali
nustatytu terminu vykdyti sutarties salygy, Salims susitarus, sutarties terminas gali bati
pratestas, bet ne ilgiau kaip 2 (dviems) kalendoriniams ménesiams.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei statybos
uzbaigimo aktas ir Uzsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

X SALIU ATSAKOMYBE

Uzsakovas, uzdels¢s sumokéti Rangovui priklausan¢ias sumas 3ioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy S$imtyjy) procento delspinigiy uz kiekviena
paveluota dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10. 2 Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui Darby ir

nejgijes teisés j terminy pratgsima arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés
arba projekto prieziliros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés, moka



Uzsakovui 0,02 (dvieju $imtuyju) dydZio delspinigius uz kiekviena pavéluota diena nuo
nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar i8taisyti
defektai.

10. 3 Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11. 1 Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti $ia Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo graZinti
avansu sumokeétas sumas ir atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai
Jstatymuose ir Kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

11.1.2. Rangovas daugiau nei du ménesius véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapa
pagal darby pradzioje suderinta Kalendorinj darby vykdymo grafika, iSskyrus, kai veluojama
ne del Rangovo kaltés.

11.2. Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 60 (3esiasdesimt) dieny,
nuo PVM saskaitos faktiiros iSra§ymo dienos uz perduotus —priimtus tinkamai atliktus darbus.
i8skyrus Sioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidétas.

11.3. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiradant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmoketi uz atliktus Darbus, i§ mokeétiny sumy idskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

11.4. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus 3ig Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumoketi 10 (desimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

XII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12. 1 Salis gali biti visiskai ar i3 dalies atleidZziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos
pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
kliat} bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12. 2 Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant 3ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybeés
nutarimas Nr. 840 ,,D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

12. 3 Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei
Uzsakovas raStu nenurodo kitaip. Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj
tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy budy savo jsipareigojimams. kuriy vykdyti
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo. vykdyti.

12. 4 Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i3
dalies buity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5 Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émési visu
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias islaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties
Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
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momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepranesusi
apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$
dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

12. 6 Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis
turi teise nutraukti Sutartj ispédama apie tai kita Salj prie3 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

XIII. GINCU SPRENDIMAS

13. 1 Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant $ig
Sutart] taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyju
pirkimy jstatymu (toliau —VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teises aktais, pirkimo
dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasitlymo
dokumentais.

13. 2 Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su
ja susijgs, turi biiti sprendziamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti i§spresti deryby keliu per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

XIV. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14. 1 Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali bati kei¢iami, jeigu Darby vykdymo metu i3aiskéja,
kad jie neatitinka faktisky statybos salygy, bendru Rangovo ir UzZsakovo radtisku sutarimu.

14. 2 Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirado ir igyvendinamos 5.1.punkto
nuostatos.

14. 3 Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz
Juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

14. 4 Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
Uzsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UzZsakovas.

14.5 Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i8skyrus tokias, kurias
pakeitus nebuty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 18 straipsnio 6 punkto 8 dalyje nustatyti
principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai, bei buvo
pateiktos konkurso sglygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo batinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant konkurso sglygas ir Sutarties metu, Sutarties 3alys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

14. 6 Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygu pakeitima, pateikia kitai
Sutarties Saliai raitiska prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianéiy
praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta prasyma
pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Sutarties Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per
10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi
~Pirkéjas”. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teises akty nustatyta
tvarka gavus Viedyjy pirkimy tarnybos sutikima keisti Sutarties salygas, Sie keitimai
iforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I5.1 Visi su Sia Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai yra siunciami faksu, Jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai pasirasytinai ar siun¢iant registruotu ar
kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneiimas
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latkomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, ta¢iau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo praneita, ankstesniu
adresu pristatyti laiskai/prane$imai yra laikomi gautais.

15. 2 Sutartis sudaroma lietuviy kalba. )
15. 3 Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

16.1.

XVI. SUTARTIES DOKUMENTAI

Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie Cia yra i3vardinti pagal svarba:
16.1. 1 Tiekeéjo pasitilymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkanciosios organizacijos
praSymai paaiSkinti pasililyma bei tiekéjo pasiilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo
procediros metu, bei siulomy darbuotojy, atsakingy uZ atitinkamos sutarties 1vykdyma,
sgrasas ir jy kvalifikacijg jrodantys dokumentai:
16.1. 2 Techniné uzduotis: Pirkimo salygy 1 priedas ,.Pirkimo objekto techniné specifikacija®,
perkanciosios organizacijos iki pasiiilymy pateikimo termino i8siysti paaiskinimai.
16.1. 3 Techninis- darbo projektas.
16.1. 4 Kalendorinis darby vykdymo grafikas;
16.1. 5 Statybvietés perdavimo aktas.

16.2. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinan¢iais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi 16.1 punkte nurodyta eilés tvarka.

XVIL SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

V3l Daugy technologijos ir verslo mokykla UAB ,,Naujoji Siluma*

EZero g. 30, LT-64137 Daugai, Alytaus r. Savanoriy per. 159A, LT-03150Vilnius
Im. kodas 190961010 Im. k. 110868334

PVM kodas LT909610113 PVM kodas LT108683314
A.s. LT934010040900078586 A.s. LT 694010049500007644
Bankas AB DNB Bankas AB DNB

Banko kodas 40100 Banko kodas 40100
Direktorius ’ Generalinis direktorius
Vqlgﬁtgﬂ‘}d}g\higiéki% Vytenis Daunoravicius
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