

1 priedas

PASIŪLYMAS
DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO „OBJEKTO „KRANTINĖS NR. 1 IR NR. 2 BURIŲ
G. 19, KLAIPĖDA, REKONSTRAVIMAS“ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
PIRKIMAS“
2015 04 01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „BE Constructive“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Dvaro g. 2, Padvarių k. Poškonų pšt. 17133 Šalčininkų r. sav.
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai/	111825446
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Viktorija Zinkevičienė
Telefonas Nr.	8620 17086
Fakso Nr.	85 23 102 58
El. pašto adresas	vzi@beconstructive.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) šio supaprastinto atviro konkurso skelbime, pavišintame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
- 2) šio supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) šio supaprastinto atviro konkurso sutarties projekte ir techninėje užduotyje;

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina be PVM Eur	PVM, Eur	Bendra suma su PVM Eur
1.	Objekto „Krantinės Nr. 1, Burių g.19, Klaipėda, rekonstravimas“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugų kaina	9.460,00	1.986,60	11.446,60
2.	Objekto „Krantinės Nr. 2, Burių g.19, Klaipėda, rekonstravimas“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugų kaina	8.740,00	1.835,40	10.575,40
3.	Bendra pasiūlymo (sutarties) suma (eil.1+2)	18.200,00	3.822,00	22.022,00

Dvidešimt du tūkstančiai dvidešimt du Eurai, 00 euro ct.

(Bendra pasiūlymo suma žodžiais įskaitant visas išlaidas ir mokesčius Eur)

Įsipareigojam, kad laimėjus konkursą turėsime visus specialistus reikalingus atlikti numatytoms paslaugoms.

Su subtiekejais sudarytos preliminarios sutartys šioms paslaugoms: netaikoma

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Subtiekejų pavadinimas	Numatomų atlikti paslaugų vertė įskaitant PVM, Lt
-	-	-	-
Bendra subtiekimui paslaugų vertė įskaitant PVM			

Pasiūlymas galioja 90 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinės datos.

Jeigu pasiūlymą pateikia juridinių asmenų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį: sutinkame, kad pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį, papildomai į ją bus įrašytos šio konkurso sąlygų 4.5 p. nurodytos nuostatos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	3
2.	Tiekėjo deklaracija	1
3.	Pasiūlymo užtikrinimo garantija	1
4.	Igaliojimas UAB „BE Constructive“ darbuotojai V. Zinkevičienei	1
5.	Jungtinė pažyma	3
6.	Pažyma apie įvykdytą sutartį	1

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija :

Eil. Nr	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas V. Zinkevičienei (nes nurodytas asmens kodas)	1

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Generalinis direktorius Renatas Viršilas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas*)

A.V.

*Pastaba. Perkančioji organizacija atliekanti pirkimą CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-03-31 Nr. 217389

Tiekėjo pavadinimas	UAB "BE Constructive"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	852101196
faksas	852752681
mobilusis telefonas	862063806
elektroninio pašto adresas	dak@beconstructive.lt
interneto svetainės adresas	www.beconstructive.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	JOVITA JANUŠEVIČIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	111825446
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Šalčininkų r. sav. Padvarių k. Dvaro g. 2
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	RENATAS VIRŠILAS
įregistravimo data	2003-11-06
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-03-31
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-03-30

Ištariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registras:

duomenys apie tiekėją

Dėl UAB "BE Constructive", kodas 111825446, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5575) 33 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 3, 9 punktų nuostatomis.

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

Pagal pažymą

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-6353

Pažymos data

2015-03-31

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė



ALFREDA ZABLOVSKIENĖ

Susiūta, sunumeruota
2 / du / lap ai.



[Handwritten signature]

vyriausioji specialistė
Irena Zablovskienė



UAB „BE Constructive“
(Tiekėjo pavadinimas)


(Uždaroji akcinė bendrovė, Įregistruota Lietuvoje Juridinių asmenų registre; **Dvaro g. 2, Padvarių k. Poškonių pšt. 17133 Šalčininkų r. sav.**, tel. +370 5 210 1196; mob. 8620 17086; faksas +370 5 23 102 58; Įmonės kodas: 111825446; PVM mokėtojo kodas LT118254419)

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA
2015 03 31 Nr. 03 31/2015 BEC
Vilnius

1. Aš, UAB „BE Constructive“ generalinis direktorius Renatas Viršilas, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „BE Constructive“, dalyvaujantis (-i) VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atliekamame supaprastintame atvira konkurse „Objekto „Krantinės Nr.1 ir Nr.2, Burių g.19, Klaipėda, rekonstravimas“ statybos techninės priežiūros pirkimas“ (222740:1) nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai, taip pat fizinis asmuo nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, nėra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Generalinis direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Renatas Viršilas
(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Perkančioji organizacija atliekanti pirkimą CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

UAB „BE Constructive“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Įregistruota Lietuvoje Juridinių asmenų registre; Dvaro g. 2, Padvarių k. Poškonių pšt. 17133 Šalčininkų r. sav., tel. +370 5 210 1196; mob. 8620 17086; faksas +370 5 23 102 58; Įmonės kodas: 111825446; PVM mokėtojo kodas LT118254419)

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2015 03 31 Nr. 03 31/2015 BEC AT
Vilnius

Aš, UAB „BE Constructive“ generalinis direktorius Renatas Viršilas, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „BE Constructive“, dalyvaujantis (-i) VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atliekamame supaprastintame atvirame konkurse „Objekto „Krantinės Nr.1 ir Nr.2, Burių g.19, Klaipėda, rekonstravimas“ statybos techninės priežiūros pirkimas“ (222740:1) skelbtame CVP IS (https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/app/rfq/rwlproposal_s.asp?PID=228815)

kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

/Perkančioji organizacija palieka tik tas eilutes, dėl kurių pirkimo dokumentuose kelia reikalavimus tiekėjams. Taip pat gali būti nustatyti ir kiti, papildomi kvalifikacijos reikalavimai/

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne
1. (3.1.1)	Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.	X	
2. (3.1.2)	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.	X	

3. (3.1.3)	Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus konkurso sąlygų 3.1.1 punkte išvardytas veikas.	X	
4. (3.1.4)	Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka.	X	
5. (3.1.5)	Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Tiekėjas, registruotas kitoje šalyje, nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, už kurį jam buvo paskirta tokia pati ar panaši sankcija į tą, kuri numatyta už tokio pobūdžio pažeidimus Lietuvos Respublikoje.	X	
6. (3.1.6)	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.	X	
7. (3.1.7)	Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus.	X	
8. (3.1.8)	Fizinis asmuo nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, nėra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai.	X	
<i>Ekonominės ir finansinės būklės reikalavimai:</i>			
9. (3.2.1)	Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus), turi būti ne mažesnė kaip 12000,00 Lt be PVM.	X	
<i>Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai:</i>			
10. (3.2.2)	Tiekėjo patirtis – per paskutinius 3 metus (skaičiuoti iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdyta bent 1 (viena) sutartis panaši šiam pirkimui (jūrų uostų krantinių statybos arba rekonstrukcijos techninė priežiūra), kurios vertė ne mažesnė kaip 17 000,00 Lt be PVM.	X	
11. (3.2.3)	Tiekėjas turi užtikrinti, kad paslaugas vykdys kvalifikuotas ir patyręs specialistas.	X	


*Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.

*** Jei pasiūlymas vertinamas ekonominio naudingumo kriterijumi, nurodoma konkreti suma, atsižvelgiant į pirkimo objekto vertę. Šią sumą nurodo perkančioji organizacija.*

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus (patvirtinantys dokumentai nurodyti konkurso sąlygų (3.1 p.) ir (3.2 p.)).

Generalinis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas***)



(Parašas***)

Renatas Viršilas
(Vardas ir pavardė***)

***Deklaracija pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai joje nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas

Draudimo rūšis: Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas
Draudimo grupė: Laidavimo draudimas

Nr. SJLD 095499

DRAUDĖJAS	BE Constructive, UAB, Dvaro g. 2, Padvarių k., Poškonių sen., Šalčininkų r. sav., Lietuva, tel. -, įmonės kodas 111825446
DRAUDIKAS	„BTA Insurance Company“ SE, veikianti per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219
NAUDOS GAVĖJAS	KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA, VĮ, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Lietuva, tel. (8 46) 499 600, įmonės kodas 240329870
DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS	Draudimo sutartis sudaryta pagal „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialo Lietuvoje taisykles „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024“, kurios yra neatskiriama draudimo sutarties dalis
DRAUDIMO OBJEKTAS	Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu, pagal Naudos gavėjo vykdomo konkurso sąlygas
LAIDAVIMO OBJEKTAS	Supaprastintas atviras konkursas „Objekto „KVJUD krantinės Nr. 1 ir Nr. 2 Burių g. 19, Klaipėda, rekonstravimas“ statybos darbų techninės priežiūros pirkimas“
DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024 punktas 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.
DRAUDIMO LAIKOTARPIS	Galioja nuo 2015-04-02 iki 2015-07-15
DRAUDIMO SUMA	500,00 EUR (Penki šimtai EUR 00 ct)
DRAUDIMO VARIANTAS	Pasiūlymui
DRAUDIMO ĮMOKA Įmokos mokėjimo grafikas:	77,92 EUR (Septyniasdešimt septyni EUR 92 ct) / 269,04 LTL 77,92 EUR įmokėti iki 2015-04-02
DRAUDIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMO DATA	2015-03-31
DRAUDIMO SUTARTIES DOKUMENTAI	Neatsiejama šio draudimo liudijimo (poliso) dalis – įsipareigojimų dokumentas - raštas Nr. SJLD 095499. Kilus ginčams dėl laidavimo (garantinio) rašto atitikties originalui, draudikas turi teisę pareikalausti iš naudos gavėjo pateikti pas jį esančio dokumento originalo.

PASTABOS

Pagal LR PVM įstatymo 27 str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Pasirašydama(s) šią draudimo sutartį, patvirtinu, kad LR Draudimo įstatymo 91 str. nurodytą informaciją ir visą informaciją, kurią privalo pateikti draudimo tarpininkas pagal LR Draudimo priežiūros komisijos 2011 m. vasario 22 d. nutarimą Nr. N-69 „Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams“ (Žin., 2011, Nr. 25-1250), gavau.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:

BE Constructive, UAB



DRAUDIKO ATSTOVAS:

„BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje
KAVD direktorius Taškūnas Kęstutis

DRAUDIKO ATSTOVO ĮGALIOJAS ASMUIO:
COLEMONT DRAUDIMO BROKERIS, UADBB
Tel. 852109660, El. paštas info@colemont.lt



1/2



„BTA Insurance Company“ SE (LV40003159840, buveinės adresas: K. Valdemara 63, LV-1142 Ryga, Latvijos Respublika), Lietuvoje veikianti per „BTA Insurance Company“ SE filialą, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas bta@bta.lt, www.bta.lt

Swedbank, AB, A/s LT257300010090629711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060091749259

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Susitarimas dėl draudimo išmokos grąžinimo

SĮLD Nr. 095499 prie draudimo liudijimo (poliso)

Serija SĮLD Nr. 095499

2015-03-31

Susitarimas sudarytas tarp „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje (toliau – Draudikas), atstovaujamos draudiko įgalioto asmens, ir BE Constructive, UAB (toliau – Draudėjas), atstovaujamos draudėjo įgalioto asmens, abi kartu vadinamos Šalimis.

Šalys susitarė:

1. Draudikas Draudėjo prašymu išduoda Draudėjui sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą (polisą) serija SĮLD Nr. 095499 (toliau – Polisas) 500,00 EUR (Penki šimtai EUR 00 ct) draudimo sumai.
2. Draudikas pagal 1. punkte nurodytą Polisą įsipareigoja sumokėti KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA, VĮ, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Lietuva, įmonės kodas 240329870 (toliau – Naudos gavėjas) bet kurią sumą ar sumas, neviršijančią (-as) 500,00 EUR (Penki šimtai EUR 00 ct), gavęs Naudos gavėjo pareikštą pretenziją, pagal išduotą Polisą.
3. Draudėjas įsipareigoja per 15 (penkiolika) dienų po Draudiko pranešimo apie išmoką Naudos gavėjui išsiuntimo dienos grąžinti Draudikui jo išmokėtas pinigų sumas.
4. Susitarimas įsigalioja nuo 2015-03-31 ir galioja iki visiško Draudėjo prievolės įvykdymo pagal Polisą.

DRAUDĖJO ATSTOVAS:



Viktorija Kukevičiūtė
(pareigos, vardas, pavardė)

[Signature]
(paršas)

DRAUDIKO ATSTOVAS:



A.V.

(pareigos, vardas, pavardė)

[Signature]
(paršas)

2/2



„BTA Insurance Company“ SE (LV40003159840, buveinės adresas K Valdemara 63, LV-1142 Ryga, Latvijos Respublika), Lietuvoje veikianti per „BTA Insurance Company“ SE filialą, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

Sveikbank, AB, A/s LT257300010000020711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

BE Constructive

UAB „BE Constructive“
P.d. 483, 7-asis pšt.
LT-01026 Vilnius
Įmonės kodas 111825446
Tel. +370 5 210 1196
Faksas +370 5 275 26 81
El. p.: vzi@beconstructive.lt

Data: 2013 m. gegužės 13 d.

Puslapis 1 (1)

Informacinis pranešimas

NAUJAS UAB „POYRY“ PAVADINIMAS

Pranešame, kad pasikeitė įmonės UAB „Poyry“ pavadinimas.
Nuo 2013 metų balandžio mėn. 26 dienos ji vadinasi **UAB „BE Constructive“**.
Kiti įmonės rekvizitai ir informacija išlieka tie patys:

UAB „BE Constructive“
P.d. 483, 7-asis pšt. LT-01026
Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas 111825446
Tel. +370 5 210 1196
Faksas +370 5 275 2681

Bankas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius.
A/s Nr. LT172140030000090715.

Prašome perduoti šią informaciją savo buhalterijai ir finansų skyriui, užtikrinant, kad Jūsų apskaitos sistemoje duomenys apie mūsų įmonę bus atitinkamai atnaujinti.

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Viktoriją Zinkevičienę, telefonu +370 5 210 1196 arba mob. tel. +370 620 17086.

Pagarbiai,

Viktoras Pošiūnas
Generalinis direktorius
UAB „BE Constructive“



Priedas Nr.1. UAB „Poyry“ vienintelio akcininko sprendimas dėl pavadinimo pakeitimo.



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **UAB "Poyry"**
Kodas: **111825446**
Buvęs kodas: **1182544**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Įregistravimo data: **2003 m. lapkričio 06 d.**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**
Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

Juridinių asmenų registravimo skyriaus
grupės vedėja



Jolanta Kazlauskienė
Jolanta Kazlauskienė

Pažymėjimas išduotas: **2006 m. liepos 19 d.**

Nr. **093984**



Pranešimas

UAB "Poyry"

P.d. 483, 7-asis pšt.
LT-01026 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 210 1196
Fax +370 5 275 2681

2013 m. sausio 15 d.**Ref. Nr. KKKT-P-UD-80-130115**

Lapas 1 (1)

Asmuo kontaktams: Valentina Pilipavičienė

Tel. +370 630 00 702

El. paštas: valentina.pilipaviciene

@poyry.com

Faksas

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija +370 46 499 777

Infrastruktūros ir plėtros direktorei

l.e. generalinio direktoriaus pareigas

Rimai Mušeckienei

+371 67 251 793

AB "Latvijas tilti" Rangovo atstovui

Mindaugui Kelpšai

+370 37 321 501

UAB „Sweco Hidroprojektas“ Statinio

projekto vykdymo priežiūros vadovui

Gediminui Zumarui

**„KELEIVINIŲ IR KROVININIŲ KELTŲ TERMINALO INFRASTRUKTŪROS
ĮRENGIMAS“ PAGAL RANGOS SUTARTIS Nr. 34-2010-487 IR Nr. 34-2010-552****Dėl kvalifikacijos atestatų pratęsimo**

Informuojame, kad FIDIC Inžinierės ir statinio statybos techninės priežiūrėtojos Valentinos Pilipavičienės ir jos pavaduotojo Rolando Rakevičiaus kvalifikacijos atestatų galiojimo laikas pratęstas iki 2017 metų lapkričio 30 dienos.

PRIDEDAMA: 1. UAB "Poyry" 2012 12 02 įsakymo Nr.KKKT-į-4-121202 kopija, 1 lapas.

2. UAB "Poyry" 2012 12 02 įsakymo Nr.KKKT-į-5-121202 kopija, 1 lapas.

3. Valentinos Pilipavičienės kvalifikacijos atestato Nr.2141 kopija, 1 lapas.

4. Rolando Rakevičiaus kvalifikacijos atestato Nr.274 kopija, 1 lapas.

Projekto vadovė, FIDIC inžinierė ir
Statinio statybos techninės priežiūros vadovė

Valentina Pilipavičienė

Originalas siunčiamas nebus

Rolandas Rakevičius, tel. +370 612 69 509, el. p. rolandas.rakevicius@poyry.com



[sakymas

UAB „Poyry“
Kalvarijų 300
LT-08318 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 210 1196
Faksas +370 5 275 2681

2010 m. rugsėjo 1 d.


Ref. Nr. KKKT-I-1-100901
Lapas 1 (1)
Asmuo kontaktams: Viktoras Pošiūnas
Tel. +370 614 50 007
El. paštas: viktoras.posiunas@poyry.com

UAB „Poyry“ skiria darbuotoją Valentina Pilipavičienę, kvalifikacijos atestato Nr. 2141, galiojimo data iki 2012 m. lapkričio 30 d., statybos objekto „Keleivinių ir krovinių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“: I statybos etapo – pirmo 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais; II statybos etapo – hidraulinių rampų statyba; III statybos etapo – krantinių Nr. 80 ir Nr. 81 rekonstravimas su vietiniais inžineriniais tinklais, projekto vadove, FIDIC inžiniere ir statinio statybos technine priežiūretoja.

V. Pošiūnas
Viktoras Pošiūnas
Generalinis direktorius
UAB „Poyry“



Susipažinau:

 2010.09.01
Valentinos Pilipavičienės parašas, data

Pranešimas

UAB „Poyry“
Kalvarijų 300
LT-08318 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 210 1196
Faksas +370 5 275 2681

2010 m. rugsėjo 1 d.

Ref. Nr. KKKT-R-VI-1-100901
Lapas 1 (1)
Asmuo kontaktams: Viktoras Pošiūnas
Tel. +370 614 50 007
El. paštas: viktoras.posiunas@poyry.com

Klaipėdos teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros
skyriaus Vedėjai
p. Lilijai Misiulienei

Faksas
+370 46 314915

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai

Gauta

2010-09-06

Nr. _____

kopija:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto +370 46 499 777
direkcijai
Generaliniam direktoriui
p. Eugenijui Gentvilui

**Dėl statybos objekto „Keleivinių ir krovinių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“
Nemuno g. 24, Klaipėdoje statybos techninio priežiūrėtojo pakeitimo**

Gerb. p. Lilija Misiulienė,

pranešame, kad UAB „Poyry“ 2010 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. KKKT-I-1-100901 paskyrė darbuotoją **Valentiną Pilipavičienę**, kvalifikacijos atestato Nr. 2141, galiojimo data iki 2012 m. lapkričio 30 d. statybos objekto „Keleivinių ir krovinių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“: I statybos etapo – pirmo 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais; II statybos etapo – hidraulinių rampų statyba; III statybos etapo – krantinių Nr. 80 ir Nr. 81 rekonstravimas su vietiniais inžineriniais tinklais, **techniniu priežiūrėtoju** vietoje Nadeždos Kuzinos, nurodytos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2009 rugsėjo 11 d. išduotame statybos leidime Nr. 261/75-NS/09, kadangi 2010 m. rugpjūčio 27 d. buvo sudaryta viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 34-2010-491 tarp VĮ Klaipėdos valstybinio uosto direkcijos ir UAB „Poyry“ dėl šio statinio statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus funkcijų paslaugos.

Pagarbiai,

V. Pošiūnas

Viktoras Pošiūnas



Priedai:

1. Įsakymas dėl Valentinės Pilipavičienės paskyrimo Nr. KKKT-I-1-100901 (1 lapas);
2. Valentinės Pilipavičienės kvalifikacijos atestato Nr. 2141 kopija (1 lapas).

Regina Barkauskienė, tel. +370 610 19 207, el. p. regina.barkauskiene@poyry.com



ISAKYMAS

UAB „Poyry“
P.d. 483, 7-asis pšt.
LT-01026 Vilnius Lietuva
Tel. +370 5 210 1196
Faksas +370 5 275 2681

2012 m. gruodžio 2 d.

Ref. Nr. KKKT-I-4-121202
Lapas 1 (1)
Asmuo kontaktams: Viktoras Pošiūnas
Tel. +370 614 50 007
El. paštas: viktoras.posiunas@poyry.com

Ryšium su kvalifikacijos atestato Nr. 2141 galiojimo datos pratėsimu iki 2017 m. lapkričio 30 d. patikslinti 2010 m. rugsėjo mėn. 1 d. Įsakymą Nr. Nr. KKKT-I-1-100901:

UAB „Poyry“ darbuotoja Valentina Pilipavičienė, kvalifikacijos atestato Nr. 2141, galiojimo data iki 2017 m. lapkričio 30 d., skiriama toliau tęsti statybos objekto „Keleivinių ir krovinių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“: I statybos etapo – pirmo 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais; II statybos etapo – hidraulinių rampų statyba; III statybos etapo – krantinių Nr. 80 ir Nr. 81 rekonstravimas su vietiniais inžineriniais tinklais, projekto vadovės, FIDIC inžinierės ir statinio statybos techninės priežiūrėtojos pareigas.

Viktoras Pošiūnas
Generalinis direktorius
UAB „Poyry“



Su įsakymu susipažinau:

 2012.12.2 d.
Valentinos Pilipavičienės parašas, data

2015 m. kovo mėn. 30 d.

SUTIKIMAS

Aš, Valentina Pilipavičienė, UAB „BE Constructive“ darbuotoja, statybos darbų techninės priežiūros vadovė, įmonei laimėjus konkursą „OBJEKTO „KRANTINĖS NR.1 IR NR.2, BURIŲ G.19, KLAIPĖDA, REKONSTRAVIMAS“ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PIRKIMAS“ sutinku atlikti sutartyje numatytas paslaugas.

Pagarbiai,



Valentina Pilipavičienė
UAB „BE Constructive“
Techninės priežiūros vadovė

KOPIJA TIKRA

Sutikimo kopija tikra:

Niktorija Žilnienė



PAŽYMA APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2015 03 31

Vilnius

SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
„OBJEKTO „KRANTINĖS NR.1 IR NR.2, BURIŲ G.19, KLAIPĖDA,
REKONSTRAVIMAS“ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PIRKIMAS“

Dėl įvykdytos sutarties

Šiuo pažymime, kad UAB „BE Constructive“ (iki 2013 04 26 d. UAB „Poyry“) atliko objekto „Keleivinių ir krovinių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“ statinio statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus funkcijas pagal vykdymo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 34-1010-491.

Užsakovas - VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

Sutarties vertė – 233.433,73 EUR (806 000 Lt) be PVM.

Sutarties atlikimo laikotarpis: nuo 2010 iki 2013 metų. Sutarties pasirašymo data – 2010-08-27. Statybos užbaigimo akto data – 2013-12-20.

Užtikriname, kad esame pajėgūs atlikti pirkimo sąlygose nurodytus darbus.

Pagarbiai,

Renatas Viršilas
Generalinis direktorius
UAB „BE Constructive“





VI KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

Valstybės įmonė, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 799, faks. (8 46) 499 777,
el. p. info@port.lt, www.portoklaipeda.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 240329870, PVM kodas LT403298716,
a. s. LT51 7044 0600 0076 5577, AB SEB bankas, b. k. 70440

UAB „BE Constructive“
Generaliniam direktoriui
Dariui Kvedarui

2014-04-29 Nr. UD-9.4.51-1552
Į 2014-04-24 Nr. 2014-02


DĖL OBJEKTO „KELEIVINIŲ IR KROVININIŲ KELTŲ TERMINALO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS“ STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR FIDIC INŽINIERIAUS FUNKCIJŲ VYKDYMO PASLAUGŲ

Šiuo raštu pažymime, kad VI Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 2010-08-27 pasirašė su UAB „Poyry“ (nuo 2013 04 26 UAB „BE Constructive“) objekto „Keleivinių ir krovinių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“ Nemuno g. 24, Klaipėdoje statinio statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus funkcijų vykdymo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 34-1010-491. Pagal šią sutartį UAB „BE Constructive“ 2010–2013 metais vykdė statinio statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus funkcijas. Sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio – 806 000 Lt (aštuoni šimtai šeši tūkstančiai litų, 00 centų).

UAB „BE Constructive“ paslaugas atliko kokybiškai: tinkamai prižiūrėjo objekto statybą, techninių reikalavimų vykdymą, nepriekaištingai atliko FIDIC inžinieriaus funkcijas.

Pagarbiai

Infrastruktūros direktorius



Algirdas Kamarauskas

Originalas nebus siunčiamas

Rolandas Rakevičius, tel.: (8 46) 499 663, mob.tel. 8 615 30 934, el. p. r.rakevicius@port.lt

**STATYBOS UŽBAIGIMO
A K T A S**

2013 m. gruodžio 20 d. Nr. SUA-30-131220-00327

Klaipėda

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Lilijanos Misiulienės 2013-12-06 potvarkiu Nr. P3-2522.

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas

2.1. **Violeta Mediucha** - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė, komisijos pirmininkė;

Komisijos nariai:

2.2. **Romualdas Dužinas** – Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos agentūros vedėjas, komisijos narys;

2.3. **Rimantas Giedraitis** - Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas, komisijos narys;

2.4. **Edmundas Gustainis** - Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius, komisijos narys;

2.5. **Marijus Mockus** - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus Sąlygų sąvadų poskyrio vedėjas komisijos narys;

2.6. **Tadas Rumševičius** - Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Statybos poskyrio vyresnysis inspektorius, komisijos narys;

2.7. **Dalia Venckūnienė** – AB „Klaipėdos vanduo“ Plėtros departamento direktorė, komisijos narys.

3. Statybos adresas Klaipėda, Nemuno g. 24.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)

VALSTYBĖS ĮMONĖ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA, i.k. 240329870, J.Janonio g. 24, Klaipėda, tel. 8 46 499 799.

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Lietaus nuotekų tinklai, statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų, unikalus Nr. 4400-2783-0944, statinio kategorija: neypatingas, statybos rūšis: nauja statyba;

(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas)

5.2. Krantinė Nr. 80a, statinio paskirtis: Vandens uostų, unikalus Nr. 4400-2780-9241, statinio kategorija: Ypatingas, statybos rūšis: nauja statyba;

5.3. Vandentiekio tinklai, statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų, unikalus Nr. 4400-2782-5489, statinio kategorija: neypatingas, statybos rūšis: nauja statyba;

5.4. Lietaus nuotekų tinklai, statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų, unikalus Nr. 4400-2782-5445, statinio kategorija: neypatingas, statybos rūšis: nauja statyba;

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
statybos valstybinės priežiūros poskyrio
vyriausioji specialistė
Violeta Mediucha



5.5. Reguliuojama Ro-Ro rampa, statinio paskirtis: Vandens uostų, unikalus Nr. 4400-2784-6757, statinio kategorija: ypatingas, statybos rūšis: nauja statyba;

5.6. Reguliuojama Ro-Ro rampa, statinio paskirtis: Vandens uostų, unikalus Nr. 4400-2784-6735, statinio kategorija: ypatingas, statybos rūšis: nauja statyba;

5.7. Krantinė Nr. 81a, statinio paskirtis: Vandens uostų, unikalus Nr. 4400-2780-9274, statinio kategorija: ypatingas, statybos rūšis: nauja statyba;

5.8. Krantinė Nr. 80, statinio paskirtis: Vandens uostų, unikalus Nr. 2100-1122-8016, statinio kategorija: ypatingas, statybos rūšis: rekonstrukcija;

5.9. Krantinė Nr. 81, statinio paskirtis: Vandens uostų, unikalus Nr. 2100-1122-4012, statinio kategorija: ypatingas, statybos rūšis: rekonstrukcija;

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. statinio projektas (popierinis variantas)

6.1.1 **Techninis projektas** (UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“) „KELEIVINIŲ IR KROVININIŲ KELTŲ TERMINALO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS: I STATYBOS ETAPAS-PIRSO 80a-81a STATYBA SU VIETINIAIS INŽINERINIAIS TINKLAIS; II STATYBOS ETAPAS – HIDRAULINIŲ RAMPŲ STATYBA; III STATYBOS ETAPAS – KRANTINIŲ Nr. 80 IR Nr. 81 REKONSTRAVIMAS SU VIETINIAIS INŽINERINIAIS TINKLAIS“:

1	Bendroji dalis, laida C, tomas I, (su žyma "Taip pastatyta") Bendroji dalis, laida A, tomas I Bendroji dalis, laida O, tomas I	1 tomas 1 tomas 1 tomas
2	Pirso įrengimo konstrukcinė-hidrotechninė dalis (I statybos etapas), Laida B, tomas II (su žyma "Taip pastatyta") Pirso įrengimo konstrukcinė-hidrotechninė dalis (I statybos etapas), Laida A, tomas II Pirso įrengimo konstrukcinė-hidrotechninė dalis (I statybos etapas), Laida O, tomas II	1 tomas 1 tomas 1 tomas
3	Pirso įrengimo sklypo sutvarkymo, susisiekimo ir inžinerinių tinklų (vandentiekis ir paviršinės nuotekos) įrengimo dalis (I statybos etapas), Laida C, tomas III (su žyma "Taip pastatyta") Pirso įrengimo sklypo sutvarkymo, susisiekimo ir inžinerinių tinklų (vandentiekis ir paviršinės nuotekos) įrengimo dalis (I statybos etapas), Laida B, tomas III Pirso įrengimo sklypo sutvarkymo, susisiekimo ir inžinerinių tinklų (vandentiekis ir paviršinės nuotekos) įrengimo dalis (I statybos etapas), Laida A, tomas III Pirso įrengimo sklypo sutvarkymo, susisiekimo ir inžinerinių tinklų (vandentiekis ir paviršinės nuotekos) įrengimo dalis (I statybos etapas), Laida O, tomas III	1 tomas 1 tomas 1 tomas 1 tomas
4	Reguliuojamų Ro-Ro rampų konstrukcinė-hidrotechninė dalis (II statybos etapas), Laida B, tomas IV (su žyma "Taip pastatyta") Reguliuojamų Ro-Ro rampų konstrukcinė-hidrotechninė dalis (II statybos etapas), Laida O, tomas IV	1 tomas 1 tomas
5	Krantinės Nr. 80 įrengimo konstrukcinė-hidrotechninė dalis (III statybos etapas), Laida O, tomas V (su žyma "Taip pastatyta")	1 tomas
6	Krantinės Nr. 80 sklypo sutvarkymo, susisiekimo ir inžinerinių tinklų (vandentiekis ir paviršinės nuotekos) įrengimo dalis (III statybos etapas), Laida B, tomas VI (su žyma "Taip pastatyta") Krantinės Nr. 80 sklypo sutvarkymo, susisiekimo ir inžinerinių tinklų	1 tomas


Krantinės teritorijų planavimo ir statybos

statybos priežiūros skyrius

statybos darbų priežiūros padalinio

vyriausiosios specialistės

Violeta Medičuk




	(vandentiekis ir paviršinės nuotekos) įrengimo dalis (III statybos etapas), Laida O, tomas VI	1 tomas
7	Akvatorijos gilinimas, Laida O, tomas VII (su žyma "Taip pastatyta")	1 tomas
8	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, Laida B, tomas VIII (su žyma "Taip pastatyta") Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, Laida O, tomas VIII	1 tomas 1 tomas
9	Aplinkos apsaugos dalis, Laida B, tomas XIII (su žyma "Taip pastatyta") Aplinkos apsaugos dalis, Laida O, tomas XIII	1 tomas 1 tomas
10	Architektūros dalis, Laida B, tomas XIV (su žyma "Taip pastatyta")-1 tomas Architektūros dalis, Laida O, tomas XIV Architektūros dalis, Laida A, tomas XIV	1 tomas 1 tomas 1 tomas
11	Elektrotechninė dalis (Navigacinė ženklo užmaitinimas), Laida B, tomas XV (su žyma "Taip pastatyta")	1 tomas

6.1.2 Darbo projektai:

„KELEIVINIŲ IR KROVININIŲ KELTŲ TERMINALO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS:
I STATYBOS ETAPAS-PIRSO 80a-81a STATYBA SU VIETINIAIS INŽINERINIAIS TINKLAIS;
II STATYBOS ETAPAS – HIDRAULINIŲ RAMPŲ STATYBA; III STATYBOS ETAPAS –
KRANTINIŲ Nr. 80 IR Nr. 81 REKONSTRAVIMAS SU VIETINIAIS INŽINERINIAIS
TINKLAIS“ (su žyma "Taip pastatyta")):


12	I-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Pirso 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Pirso šaknies (nepralaidžios dalies) polių pagrindas UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
13	I-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Pirso 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Pirso šaknies (nepralaidžios dalies) viršutinis statinys, tomas II UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
14	I-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Pirso 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Pirso šaknies (nepralaidžios dalies) dangos, tomas III UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
15	I-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Pirso 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Pirso šaknies (nepralaidžios dalies) inžineriniai tinklai, tomas IV UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
16	I-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Pirso 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Pirso šaknies (pralaidžios dalies) polių pagrindas, tomas V UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
17	I-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Pirso 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Pirso šaknies (pralaidžios dalies) viršutinis statinys, tomas VI, 1 dalis UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas

Klasės teritorijos planavimo ir statybos
valdymo priežiūros skyriaus
Statybos valdymo priežiūros poskyrio
vyriausioji specialistė
Violeta Medinecha



18	I-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Pirso 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Pirso šaknies (pralaidžios dalies) viršutinis statinys, tomas VI, 2 dalis UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
19	I-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Pirso 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Pirso šaknies (pralaidžios dalies) dangos, tomas VIII UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
20	I-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Pirso 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Pirso šaknies (pralaidžios dalies) inžineriniai tinklai, tomas IX UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
21	I-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Pirso 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Pirso piršto ir palų polių pagrindas, tomas X UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
22	I-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Pirso 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Pirso piršto ir palų viršutinis statinys, tomas XI, 1 dalis UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
23	I-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Pirso 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Pirso piršto ir palų viršutinis statinys, tomas XI, 2 dalis UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
24	I-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Pirso 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Pirso piršto ir palų dangos, tomas XII UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
25	I-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Pirso 80a-81a statyba su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Pirso piršto ir palų inžineriniai tinklai, tomas XIII UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
26	II-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Hidraulinių rampų statyba</i> Reguliuojamų Ro-Ro rampų polių pagrindas, tomas XIV UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
27	II-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Hidraulinių rampų statyba</i> Reguliuojamų Ro-Ro rampų viršutinis statinys ir mechaninė dalis, tomas XV, 1 dalis UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
28	II-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Hidraulinių rampų statyba</i> Reguliuojamų Ro-Ro rampų viršutinis statinys ir mechaninė dalis, tomas XV, 2 dalis UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
29	II-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Hidraulinių rampų statyba</i> Reguliuojamų Ro-Ro rampų hidraulinė dalis, tomas XVI UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
30	II-AS STATYBOS ETAPAS – <i>Hidraulinių rampų statyba</i> Reguliuojamų Ro-Ro rampų procesų valdymas ir automatika, elektrotechninė,	1 tomas

A. apdorojimo planavimo ir statybos
 vadybos padalinio skyriaus
 Statybos vadybos ir priežiūros poskyrio
 tyrinėjimo specialistė
 Violeta Medičuk



	šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis, tomas XVIa UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	
31	III-IAS STATYBOS ETAPAS – <i>Krantinių Nr.80 ir Nr.81 rekonstravimas su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Krantinės Nr.80 ir švartavimosi atramų polių pagrindas, tomas XVII UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
32	III-IAS STATYBOS ETAPAS – <i>Krantinių Nr.80 ir Nr.81 rekonstravimas su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Krantinės Nr.80 ir švartavimosi atramų viršutinis statinys, tomas XVIII UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
33	III-IAS STATYBOS ETAPAS – <i>Krantinių Nr.80 ir Nr.81 rekonstravimas su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Krantinės Nr.80 dangos, tomas XIX UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
34	III-IAS STATYBOS ETAPAS – <i>Krantinių Nr.80 ir Nr.81 rekonstravimas su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Krantinės Nr.80 inžineriniai tinklai, tomas XX UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas
35	III-IAS STATYBOS ETAPAS – <i>Krantinių Nr.80 ir Nr.81 rekonstravimas su vietiniais inžineriniais tinklais</i> Navigacinio ženkle įrengimas, tomas XXI UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“ Reguliuojamų Ro-Ro rampų skaičiavimai, (I-IV dalis), TTS-AVIO SIA, UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“	1 tomas (4 bylos)

6.2. Statybą leidžiantis dokumentas popierinis variantas: Nr. LNS-31-120910-00138. Versija Nr.2, išduota 2012m. rugsėjo 10d; Nr. LNS-31-120910-00138 išduota 2012m. rugsėjo 10d; Nr. LNS - 31-111116-00228 (Nr.227/68-NS/11) išduota 2011m. lapkričio 16d; Nr. 261/75-NS/09 išduota 2009m. rugsėjo 11d.

(8 lapai)

6.3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos; statinių geodezinės nuotraukos (tu atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodytas statinių aukštis):

Geodezinės nuotraukos - 3 bylos,

(26 lapai)

6.4. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos; statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos - 1 byla,

(65 lapai)

6.5. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas Nr.V12-248, išduota 2013 11 28

(1 lapas)

6.6. Statybos darbų žurnalai

(12 vnt.)

Priedai prie statybos darbų žurnalo

(5 vnt.)

Polių kalimo žurnalai

(3 vnt.)

Įlaidų kalimo žurnalas

(3 vnt.)

Fasadinės sienos įlaidų kalimo žurnalas

(1 vnt.)

Inkarinės sienos dvitėjų kalimo žurnalas

(1 vnt.)

Spraustinių gb polių įrengimo žurnalas

(1 vnt.)

6.7. Sklypo geodezinės nuotraukos

(3 bylos.)

6.8. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiems reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracijos ir atitikties sertifikatai): - 22 bylos,

(8043 lapai)


6.9. Vandens tyrimo protokolai Nr.2397 išduota 2013 10 03

(1 lapas)

6.10. Statinio techniniai pasai

(6 vnt.)

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Šiaurės valstybinės priežiūros poskyrio
vyriausioji specialistė
Violeta Medičuk



6.11. Pažymos apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatyto būdu - 1 byla, (101 lapai)

6.12. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo-derinimo darbus (1 lapas)

6.13. Statyba leidžiantį dokumentą išduodančios institucijos išduoto statinio projektą tikrinusių subjektų sąrašo kopija (8 lapai)

6.14. Statinių kadastro dokumentų bylos Nr. 21/65255, 21/65256, 21/65257, 21/18643, 21/18644. (5 bylos)

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas)

Infrastruktūros departamento direktorius Algirdas Kamarauskas

9.2. statinio projekto vadovas Gediminas Zumaras

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas

Gediminas Zumaras

9.4. statinio statybos vadovas Robertas Mockus

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

Valdas Armolas

Rimantas Norvaišas

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas

Valentina Pilipavičienė

9.7. kiti asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas Violeta Mediucha




Komisijos nariai: Romualdas Dužinas

Rimantas Giedraitis

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos inspekcijos priežiūros poskyrio
vyriausioji specialistė
Violeta Mediucha 2013-12-20


2013.12.18

2013-12-16

Edmundas Gustainis  2015-12-16 ;
Marijus Mockus  2003-12-19 ;
Tadas Rumševičius  2013-12-16 ;
Dalia Venckūnienė  2013-12-16 .

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

Infrastruktūros departamento direktorius Algirdas Kamarauskas
 (statytojo (užsakovo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, pareigos ir data)



STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1.	Lietaus nuotekų tinklai (Unik. Nr. 4400-2783-0944)	m	400,00	412,83
5.2.	Krantinė Nr. 80a (Unik. Nr. 4400-2780-9241)			
	Ilgis	m	252,00	252,10
5.3.	Vandentiekio tinklai (Unik. Nr. 4400-2782-5489)			
	Bendras ilgis	m	1215,00	1204,85
5.4.	Lietaus nuotekų tinklai (Unik. Nr. 4400-2782-5445)	m	485,00	484,98
5.5.	Reguliuojama Ro-Ro rampa (Unik. Nr. 4400-2784-6757)	m ²	905,00	902,00
5.6	Užstatymo plotas Reguliuojama Ro-Ro rampa (Unik. Nr. 4400-2784-6735)			
	Užstatymo plotas	m ²	905,00	904,00
5.7.	Krantinė Nr. 81a (Unik. Nr. 4400-2780-9274)			
	Ilgis	m	287,00	287,02

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
 įstatymų įgyvendinimo skyriaus
 Klaipėdos miesto savivaldybės paskyrio
 Klaipėdos specialioji
 Violeta Medinecha



Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.8.	Krantinė Nr. 80 (Unik. Nr. 2100-1122-8016)			
	Ilgis	m	387,00	386,87
5.9.	Krantinė Nr. 81 (Unk. Nr. 2100-1122-4012)			
	Ilgis	m	138,40	138,30

Statytojas (užsakovas, savininkas)

Infrastruktūros departamento direktorius Algirdas Kamarauskas
(vardas, pavardė, parašas)

Komisijos pirmininkas Violeta Mediucha

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, kontaktinio tel. Nr., el. p. adresas;
fizinio asmens vardas, pavardė, a. k. tel. Nr., el. p. adresas)

Violeta Mediucha

2013-12-20

VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“

J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda
Tel.: (8-46) 49 97 99
Faks.: (8 46) 49 97 77

2015-03-31, Nr. 2015 / 3

Dėl siūlomo specialisto darbo patirties

Pažymime, kad UAB „BE Constructive“, dalyvaujančios supaprastintame atvira konkurse „Objekto „Krantinės Nr.1 ir Nr.2, Burių g.19, Klaipėda, rekonstravimas“ statybos techninės priežiūros pirkimas“ siūlomos Statinio statybos techninės priežiūros vadovės Valentinos Pilipavičienės darbo patirtis vykdant uostų krantinių statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto techninę priežiūrą yra didesnė nei 20 metų. Kaip įrodymas dėl 36 mėn. nepertraukiamo Statinio statybos techninės priežiūros vadovo darbo pateikiami specialistės gyvenimo aprašymas, įsakymai bei darbo sutarties kopija.

Priešpaskutinis objektas „**Keleivių ir krovinių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas**“ Nemuno g. 24, Klaipėdoje, statinio statybos techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus funkcijos pagal vykdymo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 34-1010-491. Sutarties pasirašymo data – 2010-08-27. Statybos užbaigimo akto data – 2013-12-20; garantinis laikotarpis 2013-12-20 – 2014-12-20.

Sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio – 233,433,73 EUR (806.000 Lt).

Užsakovas – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

Paskutinis objektas (tebevykstantis): „**Krantinių Nr. 67 ir Nr. 68 rekonstravimas. I etapas**“ statybos darbų techninės priežiūros pirkimas“.


Sutarties pasirašymo data – 2014 07 25. Prognozuojamas terminas – 455 k. d.

Sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio – 17.666,82 EUR (61.000 Lt).

Užsakovas – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

Pagarbiai,

Pagal įgaliojimą:


Viktorija Zinkevičienė
UAB „BE Constructive“

