

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. (9.28)-D1-2015/273

2015 m. gegužės mėn. 26 d.

Prienai

Uždaroji akcinė bendrovė „Prienų butų ūkis“, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Algio Valatkos, ir Prienų rajono savivaldybės administracija, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko, sudarė šią sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Medinių laiptų įrengimas Mačiūnų piliakalnio šlaite.

II. SUTARTIES KAINA

2. Atliekamų darbų kaina yra 4049,95 Eur (keturi tūkstančiai keturiasdešimt devyni eurai 95 ct) su PVM.

III. SUTARTIES TERMINAS

3. Darbai pradedami iškart po sutarties pasirašymo.
4. Darbų pabaiga – 2015 m. liepos 20 d.

IV. MOKĖJIMO TVARKA

5. Užsakovas sutarties kainą Rangovui sumoka pagal pasirašytus atskirus atliktų darbų priėmimo aktus ir suderintas sąskaitas faktūras ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

V. RANGOVO PAREIGOS

6. Rangovas įsipareigoja darbus atlikdamas laikytis galiojančių statybos normų ir taisyklių, darbus derinti su archeologu.

VI. SANKCIJOS

7. Rangovas, dėl subjektyvių priežasčių pavėlavęs atlikti darbus iki sutartyje numatyto termino daugiau kaip 10 kalendorinių dienų, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 proc. delspinigių nuo sutartyje numatytų darbų vertės ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
8. Laiku neatlikęs sutarties 2 punkte numatyto apmokėjimo Užsakovas už kiekvieną praleistą darbo dieną moka 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.



VII. GINČŲ SPRENDIMAS

9. Visi dėl sutarties sudarymo, vykdymo, keitimo, papildymo, pratęsimo ir atsakomybės kilę klausimai pirmiausia turi būti sprendžiami abipusiu susitarimu.

10. Jei kilusių klausimų nepavyksta išspręsti derybų būdu, kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VIII. KITOS SĄLYGOS

11. Sutartis yra sudaryta dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas tenka Rangovui, kitas – Užsakovui.

IX. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

Užsakovas

Prienų rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 288742590

Laisvės a. 12, Prienai

Tel. (8 319) 61 103, Faksas (8 319) 61 199

A. s. LT087300010076935559

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Administracijos direktorius

Egidijus Visockas



Rangovas

UAB „Prienų butų ūkis“

Įmonės kodas 170609076

Kęstučio g. 37, 59126 Prienai

Tel. (8 319) 52 038

A. s. LT604010041100080182

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Direktorius

Algis Valatka



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
“PRIENŲ BUTŲ ŪKIS”**

Uždaroji akcinė bendrovė, Kęstučio g. 37, LT-59129 Prienai, tel./faks.(8 319) 52 038, el.p. prienuBU@takas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 170609076,
PVM mokėtojo kodas LT706090716

Prienų rajono savivaldybės
administracijos kultūros, sporto ir
jaunimo skyriui

2015 m. gegužės 15 d. Nr. 181

**PASIŪLYMAS DĖL LAIPTŲ ĮRENGIMO
MAČIŪNŲ PILIAKALNYJE**

Siūlome įrengti laiptus į Mačiūnų piliakalnį, Prienų raj. sav. už 4049,95 EUR (13983,67 Lt.).

PRIEDA1: 1. Darbų atlikimo sąmata – 1 lapas.

Direktorius



Algis Valatka

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

UAB Prienų butų ūkis

Statinių grupė

4 Prienų rajono savivaldybės administracija

Statiny

13 Medinių laiptų Mačiūnų piliakalnio šlaite įrengimas

Žiniaraštis

24 APLINKOS TVARKYMAS

2015.05.14

Suma žiniaraščiui 4049.95 EUR (13983.67 Lt.)

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
14 LAIPTAI IR AIKŠTELĖS								
1	N57P-1213	Daugiau 0,7 m iki 1,2 m gylio duobių stulpams grunte gręžimas rankiniais grąžtais (gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,2 m)	100vnt	0.46	52.34			52.34
2	N6-28-1	Gelžbetonio stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims) k8=1.04	m3	1.1	71.1	167.02		238.12
3	R23-71	Medžiagų panešimas 10 m atstumu	t	3.23	13.45			13.45
4	R23-74	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti	t	9.69	21.0			21.0
5	N9-217	Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0.076	45.33	61.14	6.08	112.55
6	R23-91	Iki 12 mm skersmens skylių gręžimas elektr. rankiniu grąžtu metalo konstrukcijose, kai gręžimo gylis iki 10 mm	100vnt	1.38	17.1		1.33	18.43
7	N9-200	Pakabų ir apkabų montavimas	t	0.076	25.94	136.51	1.24	163.69
8	N10-66	Ilginių įrengimas iš tašų	m3	2.0	156.44	5.38	7.1	168.92
9	N10-165	Medinių laiptų įrengimas iš lentų ir tašų k1=1.2	m2	33.5	1086.61	210.8		1297.41

Skyriuje 14

1489.31 580.85 15.75 2085.91

Viso žiniaraštyje 24

1489.31 580.85 15.75 2085.91

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

17.43

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

0.47

Specifiniai darbai 17.00%

5.11

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1489.31+5.11)

119.55

Viso:

1613.97 598.28 16.22 2228.47

Soc.draudimo išlaidos 30.98%(1489.31+5.11+119.55)

500.01

Statinio statybos išlaidos

Viso:

2113.98 598.28 16.22 2728.48

Statybvietės išlaidos 5.00%

136.42

Iš viso tiesioginės išlaidos

2864.90

Pridėtinės išlaidos 20.00%(1489.31+5.11+119.55)

322.79

Pelnas 5.00%(2864.90+322.79)

159.38

Iš viso netiesioginės išlaidos

482.17

Bendra vertė be PVM

3347.07

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

702.88

Bendra vertė su PVM

4049.95

Statybos inžinierius
Gintautas Malinauskas

