I. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

2015 m g %“55“521’0{ Nr, 5259
Klaipéda

Lietuvos kariuomenés Karinés jliry pajégos, juridinio asmens kodas 193097749, Naujoji Uosto g. 24,
1.T-92244, Klaipéda, atstovaujamos Lietuvos karinomenés Kariniy jiry pajégy vado fl. adm. Kestudio
Macijausko, veikian€io pagal Lietuvos karivomenés Kariniy jiry pajégy nuostaty, patvirtinty Lietuvos
Respublikos Krasto apsaugos ministro 2011-01-19 jsakymu Nr. V-68, 22.13 punkig (toliau — UZsakovas),
ir UAB ,Norvila® juridinio asmens kodas 302742658, P. Cvirkos g. 13B, LT-96131, Garg¥dai,
atstovaujama komereijos direktoriaus Tado Pauliko, veikiangio (-ios) pagal 2015 m. sausio 5 d. jgaliojima
Nr, 2015/01 (ioliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kickvienas atskirai —

W

woalimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy istatymy ir Lietuvos kariuomenés
Kariniy jiry pajégy vado 2013 m. kovo 29 d. jsakymu Nr. V-190 patvirtintomis Lietuvos karinomenés

Kariniy jiiry pajégy vykdomy supaprastinty viedyjy pirkimy taisyklémis,

sudareé 3ig Paprastojo remonto darby rangos vie¥ojo pirkimo -pardavimo sutartj, toliau vadinama

»Sutartimi®, ir susitaré del toliau ivardinty sglygy.

1. Sutarties objektas — KJP Statiniy paprastojo remonte darbai.

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti paprastojo
remonto darbus, nurodytus Sutartyje ir jos prieduose, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkanéius darbus priimti, ir uZ juos sumokéti
Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina — 9914.92 Eur (devyni tikstandiai devyni §imtai keturiolika Eur. 92 ct.) su PVM ir
visais kitais mokes¢iais ir i3laidomis, atsirandan&iomis vykdant &ig Sutartj;

3. Mokéjimo sglygos — mokéjimai pagal 3ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka.
Avansinis mokéjimas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta — Kuriy g. 1, Neringos miestas.

Terminas:

— KJP Nidos jiiry stebgjimo posto Kurdiy g. 1, Neringos miestas (1H2p) remonto darbai, turi bati atlikti
iki 2015 m. spalio 30 d.

Rangovas pagal 3ios Sufarties sglygas atlieka patalpy ir pastaty remonto darbus, apradytus techniniuose
reikalavimuose, paprastojo remonto darby kiekio Ziniara¥¢inose pagal kalendorinj darby vykdymo
grafikg ir jame nurodytais terminais.

5. Kitos 8aliy teisés ir pareigos:

5.1. UZsakovas turi teis¢ neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto
darby jspéjes Rangovy apie tai ne véliau kaip likus (10 de$imt) dieny iki konkre&iy darby atlikimo
pradzios.

5.2. Rangovui darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar ¥alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotg vanden] bei elektra rinkos kainomis,
kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tickimo jmonéms. Kity komunaliniy paslaugy (Kitomis
komunalinémis paslaugomis Rangovas gali naudotis tik esant galimybei ir gavus UZsakovo pritarimg
bei jo nurodytomis sglygomis) iSlaidos UZsakovo patirtos del Rangovo vykdomy darby, Rangovo
atlyginamos UZsakovui pagal kainas, kurias UZsakovas moka komunaliniy paslaugy teikéjams.

$.3. Sutarties bendrosios dalies 4.2.8. punkte nustatytas nenumatyty darby palalinimo terminas - 10




dieny nuo UZsakovo radtisko prane$imo (kuriuo reikalaujama pafalinti Sutartyje nenumatytus darbus)
pateikimo dienos.

5.4. Sutartics bendrosios dalies 4.2.14. punkte nustatytas darby defekty ir jy padariniy paSalinimo
terminas - 10 dieny nuo UZsakovo radtiSko prane§imo (kurivo reikalavjama paSalinti defektus ir jy
padarinius) pateikimo dienos.

5.5. Rangovas jsipareigoja rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny
pateikti priziGrétojui su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas
apie atlikty darby ir i§laidy verte, paslépty darby aktus, apraymus ir panaudoty gaminiy bei statybos
produkty - atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy —
gaminan¢ios $alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus
techninése specifikacijose.

5.6. Kitos Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai:
6.1, Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

7. Saliy atsakomybé:

7.1, Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 — 8.9
punktuose.

7.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid?ia Rangove nuo pareigos
atlyginti visus UZsakove patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8. Sutarties galiojimas - Sutartis jsigalioja Salims jg pasiradius ir Rangevui pateikus Uzsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg, uZtikrinant]
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Sutartis galioja iki visiko
sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo.
Sutarties pratesimas nenumatytas,

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraS§ymo
Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendroves
laidavimo ra$ta, sumai kuri lygi 10 % Sutarties specialiosios dalies 2 punkte nurodytos Sutarties
kainos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radtas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje nustatytas visy darby atlikimo galutinis terminas,
Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tas, turi atitikti Sutarties bendrosios dalies 9.2.1
— 9.2.4 punktuose nustatytus reikalavimus,

10. UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj:

10.1. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 10 (de$imf) diemy nuo Sutarties specialiosios
dalies 4 punkte nustatyty terminy pabaigos;

10.2. kitais Sutarties bendrojoje dalyje 11.2.1 — 11.2.12 numatytais atvejais.

11. Kitos nuostatos

oooooooo

specialistas vyr. Itn. Zivile Mar&ionkiené;
11.2. Rangovo paskirtas statybos (remonto darby) vadovas — Albinas DarguZis.

12, Sutarties priedai

12.1. Priedas Nr. 1 Techniniai reikalavimai - 3 lapai;

12.2. Priedas Nr. 2 Paprastojo remonto darby kiekio Ziniaras¢iai - 3 lapai;

12.3. Priedas Nr. 3 Kalendorinis darby vykdymo grafikas — 1 lapas;

12.4. Priedas Nr. 4 Lokalinés samatos — 3 lapai;

12.5. Priedas Nr. 5 Atlikty darby aktas (forma F-2) — 2 lapai,

12.6. Priedas Nr, 6 PaZyma apie atlikty darby verte ir i§laidas (forma F-3) — 2 lapai.




13. Uzsakovo rekvizitai

Lietuvos kariuomenés Karinés jary pajégos
Kodas: 193097749

Adresas: Naujoji vosto g, 24, 1.T-92244
Klaipéda, Lietuva

Tel. Nr.: 8 46 391 205

Faksas: 8 46 391 219

A.s.: LT71 7300 0100 0230 6893

Banko rekvizitai: AB ,,Swedbank®

Banko kodas: 73000

Pirkejo paskirtas atsakingas asmuo: KJP LT
Infrastruktiros specialistas vyr. ltn. Zivilé
Marséionkiené

Tel. Nr.: +370 46 391 348

El pa$to adresas: zivile.usaite@mil.It

14, Rangovo rekvizitai

UAB ,,Norvila®

Kodas: 302742658

Adresas: P. Cvirkos g. 13B, LT-96131 Gargzdai,
Lictuva

Tel. Nr.: 8 46 451 149

Faksas: 8 46 451 149

A.s.: LT73 4010 0424 0367 8177

Banko rekvizitai: AB ,,DNB*

Banko kodas: 40100

Rangovo paskirtas atsakingas asmuo uZ sutarties
vykdymag: Komercijos direktorius Tadas Paulikas
Tel. Nr. 8 46 451 149

Mob. tel. Nr.: 8 606 80999

El pasto adresas: uabnorvila@gmail.com

Salys patvirtina, kad yra susipaZinusios su Paprastojo remonto darby rangos sutarties bendrgja dalimi ir su

ja sutinka.

Uzsakovo vardu

Lietuvos kariug enés Karinés jiiry pajégos
/
, acijauskas
ey

A

Rangovo vardu
UAB ,,Norvila*

Tadas Paulikas




II. PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

1. Sgvokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradiia - Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skaifiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (feigu faikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasirajomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti jskaiCiuojamos negautos
pajamos,

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodares taisyklés — sutarties kainos apskaiiavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy
darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus Lkonstrukecijas ir pan.) pateikdamas savo pasitlyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas 8ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inZinerinés
paslaugos arba i8laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams i§taisyti. Rangovo [rengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg.

1.1,15, Statinio remonto priZiiirétojas (toliau sutartyje — prizinrétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby priezitros
funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apradyme), Sutartyje ir teisés aktuose.

1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai sura§ius statinio pripaZinimo suremontuotu
aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje.

1.1.19, Sutarties $alys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i¥ anksto sutarti minimalas nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskailivota ir
negindijama pinigy suma, kurig alis jsiparcigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties 3alys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje Sutartyje
nurodytomis salygomis;

1.1.23. UZzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.



1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dicnos, kai sugjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skaigiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant Sutartj
gali biti naudojami tik kaip papildoma priemong.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai
pagal Sutart] mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodzZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirk$¢iai,

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios skaidiais,
vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biiti keifiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje numatytus
atvejus.

2.2, Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) 3iais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikeidia PVM ftarifas. Tokiu atveju kaina keiCiama atsiZvelgus i
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo poky¢io dydziui.
Perskailiuojant sutarties kaing, perskaifinojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po
Saliy pasira$yto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreéius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.5. kity svarbiy prieZaséiy, prie$ tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimg.

2.3. 1 Sutarties kaing jskai€iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniaradtyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugu, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir
kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu taikomas),
muity, akcizy, garantinés prieZitiros bei kitos i§laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tat jvertings, pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms).

2.5, Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sglygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje dalyje
néra nurodvta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté pateikdamas savo pasililymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo
juos numatyti, ir jie yra biitini §iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $ivos darbus Rangovas atlicka savo
pastangy ir i$tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;

2.6.2, UZ statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankikai, be Uzsakove leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakove nurodyta terming
paSalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangevas negaléjo
numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaitiuojama tokiais biidais:
2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali biiti apraSyti ir jkainoti konkurso pasitilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaifiuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais darby
jkainiais;




2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biti apskai¢ivota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu biidu,
nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i¥skaiéiuoti kainos dalj i3
Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaidivojant i§ sutartyfe numatyto
» Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto
ikainio sudetines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaidivojant i¥ sutartyje numatyto ,, Tinkavimas,
glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei imanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio
sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas davbas ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdynas su
Jasoninémis dalimis DN110, slégio kiase PNG jrengimas (toliau — darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz
m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina ailikti papildomng darbg - jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdyng DNI110 slégio klasé PNI10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis
iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing, kuri, pavyzdZid, yra lygi 15 EUR /m.
Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC
vamzdzio kainos didinimo koeficientas apskaidiuojant kainy santykj, kai, pavyzdéiui, rekomendacijose
murodyta Darbo X statybos produtkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR
/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu
1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaidinojama reikiamo statvbos produkto vamzdfio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaic¢ivojamas naujas papildomo darbo fkainis, atsiZvelgiant | apskaidivotg reikiamo statybos
produkto vamzdZio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby ikainio
nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2 punkie
nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu; konkretaus papildomo darbo jkainis
apskaitiuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i¥laidy ir pelno) i8laidas, kurios
negali biiti didesnés uZ bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB ,,Sistela” normatyvy duomenis (jvertinus
visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei
Rangovo patiriamos ilaidos joms jsigyti, o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy
islaidy;

2.6.3.4, Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo atlikti Rangovas, papildomy darby butinuma visais atvejais
Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti 1§ $ios Sutarties Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, perkandioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti §ioje
Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su papildomais
darbais nevirdys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1,05.06:2010
wotatinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Zalims ra$tu sudarius papildoma
susitarima, kuriame 3alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu susijusiu salygy (faikoma kai
UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq).

2.6.8. Kai apskaidiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su papildomais
darbais virdys statinio statybos skaiCiuojamajg kaina, papildomiems darbams jsigyti UZsakovas turi
vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimuy jstatymo nuostatomis. Jei papildomi darbai
bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nuostatomis,
papildomi darbai jsigyjami ir juy kaina apskaifiuojama ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti ¥ioje
Sutartyje, 1§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (faikoma kai Ufsakovas darbus jsigyja pagal
projektq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus ir/ar
sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti keiiama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai



(apimtys), nesant sutarties Saliy rasti¥ko susitarimo dél jy, kurie yra bitini %iai sutar&iai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3, UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybeg;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova
apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nusiaiyto termino iki konkre¢iy darby atlikimo
pradZios;

3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutar€iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
i8ragus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitrétojg;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akts;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZiancius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei sumokéti uz
juos Sutartyje nustatyta tvarka,

4, Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti vz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart].

4.2. Rangovas jsipareigoja:

42,1, per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta termina (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2, skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar statinio
dalp);

4,24, iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo akig dienos pateikti UZzsakovui saradg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo vietoje
(statybvietéje) bei sgra¥g mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby atlikimo
victoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su Uzsakovo pateikta Darbuotojy,
atliekan¢iy darbus pagal sutart] elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZiirétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby aktus,
pazymas apie atlikty darby ir i8laidy verte, PVM sgskaitas faktfiras;

42,6, prizitirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinandius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyty laikg savo saskaita paSalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant radtu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4,2.10. atsakyti uZz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir ju atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

42,11, Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutartics bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiw:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teis¢s aktais, reglamentuojandiais darboviediy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir i§veZti i§ teritorijos, kurioje




buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias lickanas, $iuk$les ir nuolauZas, palickant patalpas ir
statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

42.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, §iuksliy iSveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dé¢l Rangove vykdomy darby.
Minétoms UzZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakove (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aik3teles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy buikle;

4.2.13. vztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus buity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir ju sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustadius
juose defekty, savo sgskaita pakeisti | kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodytg laikg neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Zalinti
defektus ir jeigu Sivos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokeéti UZsakovui defekty
pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas radtu prane$ti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant
8iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. radtu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (deimt) dieny pateikti priZitirétojui su
statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZzymas apie atlikty darby ir iSlaidy
verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus
arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminandios falies sertifikatus ir
atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti paaiskinimus
Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4218, Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akty ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti
statybviete Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyts;

4.2.19. Uzsakovui keifiant cinamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
UZzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (feigu faikoma),

4.2.20. konkurso pasiiilymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos produktus
ir i8laidas, biitinas jvykdyti Sutart], numatytus konkurso salygose, papildomomis ar nenumatytomis
i§laidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjime terminai ir salygos

5.1, Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims
pries tai pasiraius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i8laidy verte.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu Uzsakovas turi 1é8y, o Rangovui yra bitina jsigyti medZiagas
arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo ra$tg visai avanso sumai. UZsakeovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip
iSankstinis apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakove priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktaras (feigu specialiojoje
dalyje numatyta, kad $i sglyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane§imo, patvirtinanio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§ Sutarties



bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2,11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj
naudoja (panaudojo) avansu sumokétg sumg, i§ UZsakove gavimo, sumokeéti UZsakovui suma, nevirgijant
laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaits.

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima,
5.4.3. negali biiti jradytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar laidavimo
raStg i8davusiai jmonei, kad su Rangovn Sufartis nuiraukia teisétai arba kitaip leisty garantijg ar
laidavimo radtg i8davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos (laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ratas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas,

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir
bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rato Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsiparcigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius isipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies
5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty statinio
elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tyGia
paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir irenginiy, kurie nesusije su Lictuvos Respublikos statybos
jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio konstrukcijose),
garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiGra) nustatomas tiekéjo
i§duodamuose dokumentuose,

6.3. Garantiniu terminu i8ry8kéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lictuvos Respublikos
civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka,

6.4, UZsakovas, per statinio garantinj ferming nustatgs remonto defektus, pakviedia Rangovy ir surado
dvidalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei
padariniy padalinimo terminus, Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj aktg, Uzsakovas
viena3alifkai surao defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (defimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko prane$imo (pastu, faksu,
elektroniniu pa$tu) pateikimo dienos arba per kita UZsakove nustatytg termina.

7. Nenugalimos jégos (force majenre) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiSkg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
irodys, kad jsipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri del nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu
informuoti apie tai kit Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr,
840.

8. Saliq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapg, moka Uzsakovui 0,2 % nuo véluojamy
atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ
kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo
suremontuotu komisija dél Rangevo kaltés nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti.



éaliq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys
(jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku
neuZbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sufartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluoty
dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo
léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punkias) nepaSalines
darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padaumq, moka Uzsakovui 0,1 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u
kiekvieng pavéluoty dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty
sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu
atveju prwalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padaunlq Salinimu
susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 50 % 3iy i8laidy vertés dydZio Saln; i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyts terming nepasalings remonto defekty,
moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio Sahq 1§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena, kuriy sumokéjimas neatleid?ia Rangovo
nuo palelgos atlygmtl Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo
131parelg031mus susijusius su darby garantija. Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas
isipareigoja sumokéti ne véliau kaip per sgskaitoje faktiroje ar pareikalavime nurodyta termina.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, Uzsakovas
turi teise, apie tai jspéjes Rangovy rastu, Sivos defektus pa3alinti savo saskaita UiZsakovui pasalinus
dalbq defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuot1 Uzsakovui Visas su defektu, galinimu
susijusias ir turétas i8laidas ir papildomai sumokeéti 50 % ¥y i¥laidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

8.6, Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skaifiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaran&iai 1§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i3 anksto sutartus
minimalius nuostolius, moketinus Uzsakovud,

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZzsakevu nebuvo
ratu susitarta.

8.8. Rangovas visi8kai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj d¢l bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty
priezasGiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi
sumoketl Uzsakovui 10 (de$imt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM
dydzm Sahq i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip Vlsq pagal Sig Sutart] nejvykdyty
jsipareigojimy vertés (kai darbai vvkdomi ir uz juos apmokama etapazs) Saliy 1§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius,
Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutarti.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra sglyga visidkai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir palitkany mokéjimo uZ pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutartics Salims pasiradius Sutarti, ji jsigalioja (sqlvga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uttikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
wrtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasiragius
ir Rangovui pateikus UZzsakovui Sutarties jvykdymo wZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rastg, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokejima.

9.2, Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties ivykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo radte, kuri/is pateikiamas UZsakovui:



9.2.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiko pranesimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§ 11.2,1 —
11.2.11 punktuose i§vardinty prieZaséiy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties bendrosios
dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginimg. Turi
biiti jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties ivykdymo uZtikrinimo sumg, nurodyta Sutarties 8.9
punkte.

9.2.3. Negali biiti jraytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovy jrodyti garantijg ar laidavimo
rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar
laidavimo ra$tg i¥davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos (laiduojamos) sumos.
9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgian nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis
terminas.

9.2.5, Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavinmy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo ra$tg, uZtikrinant]
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia Uzsakovui ne
véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraiymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i$daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia nauja
Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).
0.5. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas grgZinamas per 10 (defimt) dieny nuo $io uvztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus raStidka pra¥yma (Jeigu sutarties vykdvimas bus uZtikrintas draudimo
bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i3skyrus tokias
Sutarties saglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos ai$kiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7, Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali buti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas 5

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasiradius susitarimg dél Sutarties
arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tgsiamas abiem Salims
pasiradius susitarima, kurivo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo yra pakeidiami
Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tada, kai darbai nustatytais terminais
negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1, dél trediyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti,

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. ragtisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms wtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leid%ianéio Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prieS 15 (penkiolika) dieny radtu informaves Rangovag turi teisg
viena$aliskai nutraukti Sutarti, jeigu:



11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikomay,

11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/jkainius, i$skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatytg atveji;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo -(feigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas viena3ali¥kai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma i$skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj,

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dienu nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu dél
profesinio pazeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiskéja, kad darbai nebercikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansg (jei toks buvo sumokétas)
uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvicte, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta.

12. Gindy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gingai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprend¥iami deryby bidu, o
nepavykus taip idspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. UiZsakovo ir Rangovo vienas kitam siunéiami praneSimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis
sudaroma angly kalba) kalba turi biti ragtiski. Saliy viena kitai siundiami prane$imai turi bati siuntiami
pastu, elektroninin pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi biiti siunfiami Sutarties
specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo
patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg prane$ime. Jei yra nustatytas atsakymo | radti¥ks pranesimg
gavimo terminas, siunt&jas prane§ime turéty nurodyti reikalavimg patvirtinti radtisko prane§imo gavima,
13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas ra$tu viena kitai pranedti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salics rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranedusi apie savo rekvizity
pasikeitimg laiku, negali reik§ti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis Sutartyje
pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uZtikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant
Sutartj ir nebus naudojama tokiu buidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uZtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumg Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio radytinio sutikimo nenaudoti UZsakevo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy trefiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, i$skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby prieZitra vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo atstovas.



15.2, Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi buti jforminamas
Saliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienods teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pumenybe teikiama tekstui angly kalba (faikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba)

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi §ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5, Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy it jsipareigojimy pagal $ig Sutartj
be i¥ankstinio radtitko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyts jpareigojimg Rangovas moka UZsakovui
5 % sutarties/pasiiilymo kainos dydZio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu sutarties
Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip,

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu Uzsakovui bﬁtq pateikta
pretenzijy ar idkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylancm i§ Sutarties ar padaryty jg vykdant.
15.8, Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj neviriijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties $alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito kompetentingo
subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir lokalinio, individualaus),
sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elekironinis pastas, banko sgskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis paStas).

UZsakovo vardu Rangovo vardu

Lietuvos kariu nés Karinés jiiryg pajégos UAB ,Norvila“
) ’ Nacijauskas Tadas Paulikas
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Eilés
Nr.

MedZiagy,
gaminiy
pavadinimas

Panaudojimo
sritis

Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai

TS-01

Dazai

Vidaus ir iSorés
paviriai

3

PavirSius turi biiti vientisas, $varus, sausas ir lygus.
Tinkuocto pavirSiaus drégmé <8%, betoninio ir gelzbeto-
ninio ~<4-6%.

Nuo tinkuoto ir betonuoto pavir§iaus nuvalomos dulkés ir
ne$varumai, PavirSius iSlyginamas trintuve, plyseliai ir skylés
rievinami ir uZtaisomi glaistu. Svarus ir lygus paviriius
grunfuojamas, o nudziives du kartus dazomas.

Kiekvieno sluoksnio pavir§ius turi biiti lygus, be nuoteky

Dazy stuoksnis turi biti tvirtai ir tolygiai sukibes su
dengiamuoju pavir§ivmi. Dazyto pavirSiaus kokybe tari biiti
vertinama tik da¥ams visidkai i§dZiuvus. Pavir§ius turi biti
vienodo tono, be juosty, démiy, nuoteky, pursly ir itrinty
viety.

TS-02

Dury keitimas
plastikinémis

Pastato fasade

Pateikiami su atitikties deklaracija ir sertifikatu.

Vyriai bei spyny rankenos turi biiti pagamintos i§ metalo,
chromuotos. Spyna turi biiti su galimybe pakeisti
sugedusias vidaus detales. UZrakto $erdelé — i§ nerfidijandio
metalo su galimybe pakeisti, turi biiti ne maziau kaip 3
raktai, rakto mechanizmo ilgaamZitkumas - = 200 000
pasukimy, dirbant su rankena spynos spyruoklés
ilgalaikiskumas - > 500 000 paspaudimy. Spynos
mechanizmo = 5 fiksuojamosios plokstelés ir spynos
sklgstis turi i§lysti = 14 mm. Durys turi biiti uzrakinamos i§
vidaus ir iSorés dviem rakto apsisukimais. Spyny rankenos
turi bati sujungiamos kaisteliu.

Plastikiniai rémai turi bfiti padaryti i§ aukstos kokybés
plastiko, sutvirtinti cinkuoto plieno armatiira. Profiliai
viety turi buti pristatyti $variis, be ridZziy ar kily defekty.
Kai naudojama plieniné armatiira, ji turi buti atspari
korozijai. Vyriai turi bati cilindriniai, pagaminti i§ metalo.
Rankenélés- metalizuotos.

Konstrukeijai  naudojamni  polivinilchlorido  profiliai,
atitinkantys ISO 9002 standarty.

TS-03

Ruloniné
PVC danga

Grindys

Pateikiami su atitikties deklaracija ir sertifikatu. Ruloniné
danga negali biti su ducbutémis ir plislémis, subraizyta,
iSkraipyto piefinio, negali kaupti statinés elektros ir neturi
igskirti toksiSky cheminiy medZiagy. Dangos krasty
nuokrypis < + 3 mm | tiesinj metrg. Dangos kokybés
reikalavimai priklausomai nuo patalpy paskirties:

darbo kabinety, miegamuyjy, buities, mokymo klasiy, ginkly,
poseédziy saliy patalpy bendras storus - 2 mm; didumas - <
100 mm; absoliuti liekamoji deformacija spaudziant - <
0,25 mm;

tambiiry, koridoriy ir holy patalpy bendras storis — 2 mm;
didumas -< 45 mm; absoliunti deformacija spaudziant - <
0,40 mm; absoliuti liekamoji deformacija spaudziant - <




0,15 mm;

Kareiviniy miegamuosivose ir poilsio patalpose grindy
danga turi biiti aprobuota higienos normy ir sertifikuota
Lietuvos Respublikoje. Gali boti naudojamos 33-34
atsparumo klasés polimerinés medziagos, kuriy lickamasis
ispaudimas — 0,03 — 0,04 ir maZiau mm. Grindy pavir§ius
turi biiti atsparus chemikalams, lengvai valomas.

T8-04

Pazai

Mediniai langy ir
dury i§orés ir
vidaus

paviriai

Mediniy pavirSiy dazymas alkido daZais:

atsparumas plovimui ir trynimui savybiy neturi keisti 15-20
mety. DaZai turi apsaugoti medi nuo puvimo.

daZai;

atsparumas $lapiam trynimui - > 4000 cikly; atsparumas
spalvos blukimui pagal LST 1SO 4628:1998 - > 40 cikly be
poky¢iy; kiety daleliy sukibimas su pavir§iumi— > 2,0 Mpa;
atspartis valymo priemonéms.

TS-05

Tinkas

Vidaus ir iorés
angokra3&iai

Keitiant langus ir duris, paZeidziami angokrai¢iai, todél

angokra¥diai tinkuojami cementiniu- kalkiniu skiediniu,

Nuo paruodto tinkavimui pavir$iaus turi buti kruopddiai
nuvalytos dulkés, panaikintos riebaly ir bitumo démeés, ir
pavirius sudrékinamas. I8sikiSusios architektirinés detalés,
metaliniai pavirSiai ir pavir§iai, koriuos reikia tinkuoti
storesniu kaip 20mm tinko slioksniu, aptaisomi ,rabica®
tinklu.

Glotniis pavir§iai i$raizomi, kapojami ar kitaip $iurkStinami.
Miiriniy sieny ir pertvary sitilés turi biti neuZpildytos
skiediniu pert0-15mm,

TS-06

Mediena

Pirmo a. WC ir
antro a, duso
pataipy luby
karkasai

Karkasui ir dailylentéms naudojama spyglivodiy mediena;
Mediena turi biiti ne drégnesné kaip 20%;

Mediena turi bitti apdorota antiseptikais ir antipirenais;
Stiprumas lenkimui, gnivzdymui ir glemZimui iSilgai
pluosto staliakampiams elementams turi biti ne maZesnis
kaip 13Mpa;

AtveZta | statybviet¢ pjauta mediena supjaustoma |
reikiamo ilgio ruofinius ir sandélivojama apsaugant jg nuo
atmosferiniy krituliy ir tiesioginiy saulés spinduliy;
Apsirtipinama visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo
detalémis;

Visi jungiamieji metaliniai elementai apsaugomi nuo
korozijos

TS-07

Langy sgvary
sandarinimas

Vidaus patalpos

Panaudoti elastingg tarping, kad uZpildyty ir uZtikrinty
lango sandaruma.

TS-08

Kanaliniai
ventiliatoriai

Vidaus patalpos

Ventiliatoriaus korpusas turi buti i§ lieto aliuminio,
sparnuoté turi bfiti pagaminta i§ vientiso plastiko ir
papildomam atsparumui sutvirtinta cheminiu  biidu
apdorotu plastiku;

Prie¥ ventiliatoriy montavima bitina jsitikinti ar duomeny
ploksteléje nurodyti gaminio elektriniai parametrai (jtampa,
galingumas, daZnis ir t.t.) atitinka gaminiui skirtus elektros
pajungimo parametrus,

T8-09

Védinimo
pritekéjimo
grotelés

Vidaus duryse

Pritekéjimo grotelés turi bati .pagamintos i§ vientiso
plastiko ir papildomam atsparumui sutvirtinta cheminiu
biidu apdorotu plastiku; '

Groteles montuojamos apatingje dury puséje pagal
gamintojo rekomendacijas, tadiau nepaZeidZiant dury
laikandiyiu konstrukeijy




T8-10

Akmens
masés plytelés

Vidaus grindy
patalpos

Grindy plytelés turi biiti 9-13mm storio,atsparios Silumai,
§viesai ir Saléiui- neturi matytis pavirsiaus pasikeitimy.
Matmenys, i§skyrus storj, vienos partijos tarp didZiausio ir
maZiausio matmens - <1,5mm nuokrypio. Vienos partijos
plyteliy storio skirtumas - <0,8mm, o vienos plyteles -
<0,5mm. Plyteliy ilgio ir plofio matmeny nuokrypis - +
0,8%, pavir$iaus iSlinkis - <0,5% Vandens jmirkis - <5%,
nuotrynis- <115mm3, atsparumas lenkiant - >25N/mm2,
pavirSiaus kietumas pagal Mosa - > 5.

Rekonstruojant laiptus turi biiti klojamos akmens masés
(riflivotos) plytelés, kurios skirtos laipty pakopy apdailai (6
atsparumo klase). Laipty pakopy krastus prie sieny prijungti
apvadais i$ tokios pat kaip ir antpakopiai medZiagos.

TS-11

Ardymo
darbai

Vidaus patalpos

Konstrukeijy i$montavimas ir i$ardymas turi biiti atlickamas
etapais pagal vykdomy darby eiga;

Iimontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir
elementus, Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy
tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti
visas pavirSiaus (apdailos) medZiagas netinkamas pagal
nauja projekts, cesamus pavir§ins tinkamai paruodti naujai
apdailai;

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, keliandius kuo
maziau dulkiy;

Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius drékinti;

Pabaigus darbus Rangovas turi pasalinti visas medZiagas ir
Siuksles, i§valyti purva.

TS-12

Silikonas

Vidaus ir iSorés
pavir§iai (sitiliy
sandarinimas)

Nuo sandarinamos sifilés pavirSiaus, nuvalomi daZai, dulkés
ir neSvarumai.
Sandarinamoji sialé turi biti vientisa , be pertriikiy,
nepralaidi vandeniui

TS-13

Seny dazy
paSalinimas

Vidaus ir 18orés
pavir$iai

Nuo anki¢iau daZyto pavirfiaus, nugrandomi atsilupe seni

daZai, dulkés ir ne§varumai.

Kad nekiltu dulkiy valomus pavir§ivs drékinti,

Naudoti darbo technologijas ir jrankius keliandivs kuo
maziau dulkiy. Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti
visas Siuksles i¥valyti patalpas.

TS-14

Langy
apkausty
reguliavimas

Langai

Lango apkausty konstrukcija leidZia atlikti tokius
reguliavimus:
fiksatoriaus Soninis reguliavimas +2mm;
atraminio lanksto Soninis reguliavimas +2mm;
atraminio lanksto reguliavimas +3mm;
fiksatoriaus prispaudimo reguliavimas +1,5mm.

T8-15

Sandarinimo
juosta ir
hermetikas

Lauko pavirSius

Sandarinimo  juosta-elastinés sandarinimo juostos turi bt

impregnuotos. Sandarinimo juosta parenkama taip, kad jos
storis blity lygus sifiles plo€iui. Sandarinimo  juostas
naudojant kartu su dengiamosiomis juostomis uztikrinamas
greitas, ilgalaikis ir garams pralaidus uZsandarinimas.

Sandarinimui  daZniausiai naundojami  silikoniniai sandarinimo

hermetikai. Sukibimo pavirfiai furi biiti atsparlis tempimui,
bitina atsiZvelgti | silikoniniy sandarinimo hermetiko
gamintojy rekomendacijas, dél $iy medZiagy suderinamumo

] su kitomis.
Uzsakovo Valdl.il j}{ o 1 v {(j}’ E? Rangovo valdu
Lietuvos kariuor n\e\s KallJ ey Jurl.}p égos
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LIETUVOS KARIUOMENE
KARINES JURU PAJEGOS

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS
2015 m. sausio 30 d. Nr. 12/2
Klaipéda

Komisija, sudaryta Kariniy jiry pajégy vado 2011-04-11 jsakymu  Nr, V-276 "Dél Kariniy jiirg pajégy
standartiniy veiklos procediry tvirtinime", komisijos pinnininkas kpt. ltn. Aivaras Smilgys, L. e. Logistikos tarnybos
vir§ininko pavaduotojo pareigas, nariai: kpt. itn. Darius Raupelis, LT Infrastruktiiros plétros ir materialinio apriipinimo
skyriaus vir§ininkas ir vyr. ltn, Zivilé Mar§tionkieng, LT Infrastruktiros plétros ir materialinio apriipinimo skyriaus
infrastruktfiros specialisté, apZifiros metu nustaté, kad:

1. KJP Nidos jary stebéjimo posto (1H2p) remonto darbai. Reikia atlikti $inos remonto darbus i$vardytus
lentelgje, perdazyti patalpy sienas bei lubas, duris bei sureguliuoti langas,

Mato Techniniy
Eil.Nr. Darby pavadinimas vnt Kiekis specifikacijy Pastabos
’ vardinis Zymuo
PIRMO AUKSTO TUALETAS
1 | Mediniy tadeliy tvirtinimas prie gelZbetoniniy m 12,5 T8-06
perdangy (huby) , kai taSeliai 50x50mm
2 | Luby karkasy apkalimas dailylentémis m2 5,22 TS-06
3 | Ankséiau dafyty vidaus sieny gerasis daZymas m2 6,68 TS-01
emulsiniais daZais, nuvalant senus daZus ir ghaistant TS-13
4 | Ankstiau daZyty dury geras aligjinis daZymas, m2 5,09 TS-01
nuvalant 10% seny dazy TS-13
5 | Kanalinio ventiliatoriaus iki 5 kg masés montavimas vt 1,0 TS-08
apvaliuose ortakiuose
6 | Vedinimo pritekéjimo ir iStraukimo $tampuoty groteliy vot, 3,0 TS-09
(grotelés - 2vnt) montavimas duryse ir sienose
(grotelés-vnt)
ANTRO AUKSTO DUSAS
1 | Mediniy ta8eliy tvirtiniinas prie gel?betoniniy m 8,3 TS-06
perdangy {luby) , kai ta¥eliai 50x50mm
2 | Luby karkasy apkalimas dailylentémis m2 2,67 TS-06
3 | Anks&iaun daZyty vidaus sieny gerasis daZymas m2 2,62
iniais daZai : sus ir elai T8-01
emulsiniais daZais, nuvalant senus daZus ir glaistant TS.13
4 | Ankstiau daZyty dury geras aliejinis daZymas, m2 5,09 TS-01
nuvalant 10% semy daZy T8-13
5 | Kanalinio ventiliatoriaus (1vnt) iki 5 kg masés vat 1,0 TS-08
montavimas apvalinose ortakiuose
6 | Vedinimo pritekéfimo $tampuoty groteliy  (grotelés vnt. 2,0 TS-09
- 2vnt) montavimas duryse
7 | Atskiry aptaisymo glaziruoty plyteliy pakeitimas ant vat 6,0 TS-10
slenkséiy
VIZUALAUS STEBEJIMO BOKSTAS
1 | Anks€iau dazyty vidaus sieny gerasis dazymas m2 38,0
emulsiniais daZais, nuvalant senus daZus ir glaistant %g?;
2 | Sitliy sandarinimas silikonu m 6,2 TS-12




3 | Parapety ir stogy kradty sujungimo su stogo plok$tuma m 6,8 TS-15
sandarinimas lopyme audiniu ir hermetiku, kai
sandar.plotis 15 cm
4 | Ankséiau daZyty luby gerasis daZymas emulsiniais m2 12,32
daZais, nuvalant senus daZus ir glaistant TS-01
T8-13
SPORTO SALE
1 | Ankstiau daZyty vidaus sieny gerasis daZymas m2 73,63 TS-01
emulsiniais daZais, nuvalant senus daZus ir glaistant TS-13
2 Ankstiau daZyty luby gerasis daXymas emulsiniais m2 74,4
daZais, mivalant senus daZus ir glaistant TS-01
TS-13
3 | Ankstiau daZyty radiatoriy, briaunoty vamzdZiy m2 2,16 TS-01
daZymas viena kartg alicjiniais daZais TS-13
4 | Sialiy sandarinimas silikonu m 7,6 TS-12
COKOLINIO AUKSTO DAZYMO DARBAIL
1 | Ankséiau daZyty vidaus sieny gerasis daZymas m2 12,5
emulsiniais daZais, nuvalant senus da¥us ir glaistant T5-01
(valgykia) T8-13
2 | Ankséiau dazyty vidaus sieny gerasis daZymas m2 7.7
emulsiniais dazais, nuvalant senus dagus ir glaistant TS-01
(cokolinio auk$to koridorius) TS-13
LANGUY IR DURY REMONTAS
I | Dury keitimas maro sienose plastiko dung blokais, m2 3,225 TS-02
nudauZant tinkg )
2 | Dury perstatymas miro sienose, nudauZant tinkg m2 3,225 T8-05
3 | Dury u#darymo prietaisy montavimas {(dury vat. 2,0 TS-02
pritraukimo jtaisas)
4 | Dury stakty sandiing su siena izoliavimas montavimo m 11,6 TS-02
putomis (sanditros skerspjfivio plotas 20.00 cm?2)
5 | Tiesiniy iSoriniy angokra$¥iy paprasto tinko remontas, m2 1L16 T8-05
dirbant ant pastoliy {¥emés)
6 | Vidaus angokra¥éhy tinko remontas cemento-kalkiy m2 1,16 T8-05
skiedinin
7 | Ankséiau daZyty langu geras aliejinis daZymas, m2 69,53 T8-04
nuvalant 10% seny daZzy
8 | Ankstiau daZyty dury geras aliejinis daZymas, m2 4,32 T8-04
nuvalant 10% seny daZy
% | Langy apkausty sureguliavimas vni 10,0 TS-14
10 | Langy savary sandarinimas, tvirtinant tarpiklj m 27,6 T8-07
FASADO REMONTAS
1 | Ankstiau da¥yty fasady lygiy pavirgiy daZymas m2 138,0
emulsiniais daZais, nuvalant senus daZus, dirbant ant T8-01
pastoliy TS-13
POILSIO PATALPA
1 | Ankséiau daZyty luby gerasis daZymas emulsiniais m2 65,4
daZais, nuvalant senus dafus ir glaistant T5-01
T8-13
2 | Ankséiau daZyty radiatoriy, briaunoty vamzdziy m2 2,52 TS-01

daZymas vieng kartg aliejiniais daZais

T5-13




3 | Ruloniniy polimeriniy dangy iSardymas m2 25,0 TS-11

4 | Linoleumo grindy dangy jrengimas, klijucjant ir m2 23,5 TS-03
sulydant sujungiimus bei uzklijuojant danga ant sienos
{m2 padengte pl.}, kai danga vienos spalvos

KATILINE
P | Anksgiau daXyty vidaus sieny gerasis dazymas m2 42,05
emulsiniais daZais, nuvalant senus daZus ir glaistant %g“(l);
2 i Ankstiau daZyty luby gerasis daZymas emulsiniais m2 12,37 TS-01
da#ais, nuvalant senus daZus ir glaistant TS-13

2. Tvertinus galimg papildoma u¥sakove i§laidy poreik], kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo remonto darby
kiekio Ziniara¥&io, projekto arba aprafo sprendiniy tikslinimo, dél kiekio Ziniaradtyje, projekie arba apraZe papildomy ar
apskaitiuojant kaina nejtraukty, tadiau statiniui suremontuoti bitiny darby, sifilo numatyti 0,0 proc. nuo remonto darby
kainos 1é3y papildomiems remonto darbams finansuoti,

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Lietuvos kariugfhenés Karinés jiiry pajégos UAB ,,Norvila®
Fl. adm. Kesyaifé/Macijauskas Tadas Paulikas
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